ZMLUVA O DIELO ¢.

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v platnom zneni

1.1. Kupujuci:
Obchodné meno:

Sidlo:

Zapisany v OR Okresného sudu:

Oddiel:

Vlozka &.:
Opravneny konat'”:
1CO:

IC DPH:

Banka:

Cislo uctu:

CL 1.
Zmluvné strany

PODIELNICKE POLNOHOSPODARSKE
DRUZSTVO RYBANY
956 36 Rybany
Trencin

Dr.

71/R

Ing. Jaroslav Jasko
00205656

SI§ 2020416354
VUB a.s.

2011 - 192/0200

1.2. Zhotovitel:

Obchodné meno: OMOSS spol. s r.o.

Sidlo: Osadska 679/15, 028 01 Trstena
Zapisany v OR Okresného sudu: Zilina

Oddiel: Sro

Vlozka C.: 12032/L

Opravneny konat”: Patrik Filek, konatel’

ICO: 36390 151

IC DPH: $K2020129430

Banka:

Cislo Gétu:
/d'alej len zhotovitel'/

) vélénok II.
UCEL ZMLUVY

2.1.  Objednavatel’ vyhlasil v sltlade so zakonom ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisoch podlimitni zakazku na
uskutoCnenie stavebnych prac, predmetom ktorej je zhotovenie diela: ,Dostavba a
modernizacia ustajnenia a dojenia Rybany™.

2.2. Na zaklade vyhodnotenia sUtaznych ponulk predloZzenych v ramci predmetného postupu

zadavania zékazky, zmluvné strany uzavretim tejto zmluvy o dielo prejavuju volu dohodnut’
podmienky a spOsob realizacie predmetu zakazky.

Clanok III.
PREDMET ZMLUVY
3.1 Predmetom zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit' dielo: ,Dostavba a modernizacia
ustajnenia a dojenia Rybany" za podmienok stanovenych v tejto zmluve, v rozsahu podla
projektovej dokumentacie.

3.2.  Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' dielo v stlade s projektovou dokumentaciou

3.4 Zhotovitel' sa zavazuje realizovat’ dodavky a prace slvisiace s dielom v sulade sdcl. 1V,



3.5

3.6

3.7

3.8

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

najneskor v lehotach odslhlaseného harmonogramu stavby, ktory bude upraveny
samostatnou dohodou zmluvnych stran

Vsetky zmeny oproti rozsahu prac uvedenom v bode 3.1. tejto zmluvy, podliehaji dohode
medzi zmluvnymi stranami a musia byt’ konzultované s autormi projektovej dokumentacie a
objednavatelom. Zmeny nesm( byt v rozpore s §9 odsek(3) Zakona ¢. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstaravani

Vykonanie takychto prac bude povazované za naviac prace, ktoré budu dodatoCne ocenené
a dohodnutym spdsobom v tejto zmluve fakturované.

Dielo bude zhotovené v stlade a pri plnom reSpektovani platnych predpisov Slovenskych
technickych noriem vzt'ahujucich sa ku predmetu plnenia.

Objednavatel’ sa zavazuje, Ze riadne dokoncené dielo bez vad a nedostatkov prevezme,
zaplati za jeho zhotovenie dohodnutl cenu a poskytne zhotovitelovi dojednané
spolupdsobenie.

Clanok IV.
DOBA PLNENIA

Zhotovitel' zrealizuje predmet plnenia v nasledovnych terminoch:
Zaciatok realizacie: Do 7 dni od odovzdania staveniska

Ukoncenie a odovzdanie diela ako celku : Pocet dni uvedeny v dokumente Kritéria

V zavislosti od konkrétnych podmienok je mozné zacat’ dodavky a prace v zmysle tejto zmluvy
aj skor, pricom plati povinnost’ odsuhlasit’ novo upraveny harmonogram s objednavatel'om,
najma z dévodu zaistenia koordinacie dodavok a prac ostatnych poddodavatel'ov stavby. Tato
zmena nebude mat’ vplyv na ostatné ustanovenia zmluvy, musi vsak reSpektovat’ obmedzenia
ostatnych poddodavatelov a potrebu zaistenia plynulosti vyrobného procesu objednavatela
v existujucej prevadzke.

Zhotovitel' sa zavazuje objednavatel'ovi oznamit’ presny termin zahajenia prac najneskor 3 (tri)
kalendarne dni pred realizaciou tychto prac. Zhotovitel' dohodne so zodpovednym zastupcom
objednavatel'a konkrétny ¢as vykonania uvedenych prac.

Dielo bude uskutoCriované v stlade s harmonogramom a jeho dodrZiavanie bude predmetom
kontroly. Pripadné omeskania v dodavkach apracach musia byt odOvodnené a
zdokumentované v stavebnom denniku.

O predvidatelnych oneskoreniach musi byt objednavatel’ ihned’ informovany, pricom
zhotovitel' musi prijat’ G¢inné protiopatrenia s primeranymi organizanymi opatreniami
zamedzit, resp. minimalizovat’ mozné Casové straty, financné Skody a dopady na kvalitu
zhotovenia diela.

SkutoCnosti opravinujlce pripadné posunutie terminu ukoncenia diela, najma vysSia moc,
musia byt zaznaCené v stavebnom (montaznom) denniku a akceptované objednavatelom.
V takomto pripade sa posunutie terminu nebude povazovat’ za omeskanie.

Dielo bude povazované za skoncené podpisanim odovzdavacieho protokolu objednavatelom
/Protokol o odovzdani a prevzati diela/ ktory bude vyhotoveny v 3-och originaloch (dva pre
objednavatela a jeden pre dodavatela). Odovzdavanie a protokol pripravi zhotovitel, pricom



4.8.

4.9.

4.10.

5.1

objednavatela na prevzatie diela vyzve (pisomne, e-mailom) minimalne tri pracovné dni
vopred.

Pokial' zhotovitel' ukonéi dielo a pripravi ho na odovzdanie, objednavatel’ sa zavdzuje ho
prevziat’ aj v skorSom termine ponukanom zhotovitelom.

Objednavatel’ dielo prevezme aj s drobnymi vadami, ktoré nebrania plnohodnotnému uzivaniu
diela. Terminy ich odstranenia budd dohodnuté v protokole.

Zhotovitel' je opravneny pozadovat’ zmenu terminov v nasledovnych pripadoch:

- z dovodu rozhodnutia organov Statnej spravy bez zavinenia zhotovitela,

—  z dbvodu prerusenia alebo pozastavenia prac zo strany objednavatela resp. projektanta,

— vnadvaznosti na dodrZzanie BOZP a technologickych predpisov, kedy je objednavatel
povinny akceptovat’ prediZenie terminu realizacie diela o pocet dni, kedy nebolo mozné
z uvedenych dovodov realizovat’ prace,

-z dovodu zasahu vyssej moci.

Clanok V.
CENA DIELA

Cena diela v zmysle clanku III. tejto zmluvy o dielo je stanovena v sllade s ustanoveniami
zakona C. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z.,
ktorou sa tento zakon vykonava, na zaklade cenovej ponuky zhotovitela v nasledovnej vyske:

Celkova zmluvna cena: Hodnota uvedena v dokumente kritéria

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

Celkova cena diela /bez DPH/: 1 783 760,43 EUR

DPH /20%/ 356 752,09 EUR

Cena diela celkom /s DPH/: 2140512,52 EUR

Slovom dvamilidonystostyridsat'tisicpat'stodvanast’ € a 52 eurocentov

Dan z pridanej hodnoty bude fakturovana v zmysle zakona platného v ¢ase pInenia.

Zhotovitel' sa dokladne oboznamil s obsahom dodavok a prac, osobne sa zicastnil miestnej
obhliadky a pracovnych stretnuti na objasnenie technologického postupu prac a
harmonogramu, st mu zname vsSetky okolnosti sprevadzajlice realizaciu diela.

Uvedend cena je pevnd a nemennd vo vztahu k bodu 3.1 tejto zmluvy. K jej zmene oproti
bodu 5.1 v tomto ¢lanku moze dojst’ len na zaklade dohody obidvoch stran a to ak to nie je
v rozpore s §9 odsek(3) Zakona €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani. Podkladom pre
Upravu ceny musi byt kvalitativna alebo kvantitativna Specifikacia odévodnene zmeneného

objemu dodavok alebo prac.

V dohodnutej cene su obsiahnuté vsetky naklady potrebné na riadne zhotovenie diela, vratane
nakladov na projekciu, vSestranné zabezpecenie staveniska potrebnou technikou, pracovnikov
pracovnym naradim, ochrannymi poméckami, leSenim a pod. (zariadenim staveniska).

Akakol'vek zmena ceny musi byt urobend pisomnym dodatkom k tejto zmluve alebo
samostatnou objednavkou nezavisle na tejto zmluve.

V pripade, Ze objednavatel’ poZaduje od zhotovitela realizaciu dodavok a prac, ktoré nie su
zahrnuté v predmete plnenia podla bodu 3.1 tejto zmluvy o dielo (naviac prace), zhotovitel



5.7

5.8

5.9

5.10

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

ich oceni a predloZi objednavatelovi na odsuhlasenie. Po odsuhlaseni sa vyhotovi dodatok
k tejto zmluve, ktory musi byt podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch stran.

Odsuhlasené naviac prace budu fakturované samostatne na zaklade dodatku podla
predchadzajliceho odseku podpisaného oboma zmluvnymi stranami

Akékol'vek zalatie dodavok nad ramec poZadovaného objemu a/alebo naviac prac s tym
sUvisiacich musi byt zaznacené v stavebnom (montdznom) denniku a odsthlasené zastupcom
objednavatela.

V pripade, ak objem dodavok alebo prac bude obmedzeny, resp. déjde k jeho zniZzeniu (menej
prace), zhotovitel' na ne objednavatela upozorni a po oceneni predlozi objednavatel'ovi zmenu
ceny na odsuhlasenie. Po odsuhlaseni sa vyhotovi dodatok k tejto zmluve, ktory musi byt
podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch stran.

Akékol'vek limitovanie dodavok pod ramec pozadovaného objemu a/alebo menej prac s tym
sUvisiacich musi byt zaznatené v stavebnom denniku a odsuhlasené zastupcom
objednavatela.

Clanok VI.
PLATOBNE PODMIENKY

Objednavatel neposkytne zhotovitel'ovi Ziadny preddavok, ani zalohy.

Zhotovitel' bude dodavky a prace fakturovat' priebezne po jednotlivych vykonanych celkoch
Ciastkovymi faktrami pocas zhotovovania diela a jednou zaverecnou fakturou.

Splatnost’ tak ciastkovych faktir, ako aj zavere¢nej faktury je 30 dni odo diia ich dorucenia
objednavatelovi. Zaveretna faktdra bude zhotovitel'om vystavend do 3 dni po odovzdani
a prevzati diela.

Objednavatel’ si uplatniuje tzv. zadrzné vo vyske 10 % z celkovej fakturovanej sumy bez DPH
na pripadné odstranenie vad, resp. nedorobkov z preberacieho konania uvedenych pisomne
v Protokole o odovzdani a prevzati diela. Zadrzné objednavatel’ uvolni do 5 dni odo dna
protokolarneho odovzdania a prevzatia diela a odstranenia pripadnych vad a nedorobkov
z preberacieho konania.

Faktura bude obsahovat’ nasledovné Udaje:

—  (islo danového dokladu (faktury)

—  oznadenie zmluvnych stran: obchodné meno, adresu sidlo, IO, ICDPH
—  nazov projektu: Dostavba a modernizacia ustajnenia a dojenia - Rybany
-~ odvolanie na ustanovenie zmluvy opraviiujlice k fakturacii

— oznacenie penazného Ustavu a Cislo UCtu zhotovitel'a, na ktory sa ma platit’
- den vystavenia, den splatnosti, datum zdanitelného plnenia

—  fakturovant sumu v €

—  hodnotuDPHv % av €

-~ oznacenie osoby, ktora fakturu vystavila

- peciatku a podpis zodpovednej osoby za zhotovitela.

Ak faktura nebude obsahovat’ prislusné naleZitosti alebo bude vyhotovena obsahovo
nespravne, je objednavatel’ opravneny vratit’ ju zhotovitelovi v lehote splatnosti s pisomnym
od6évodnenim na doplnenie a prepracovanie. V takom pripade sa plynutie lehoty splatnosti
zastavi a nova lehota splatnosti zacne plynit’ dorucenim opravenej faktiry objednavatel'ovi.

V pripade, ak zhotovitel' v dohodnutej lehote neodstrani vady a nedostatky uvedené



6.8

6.9

7.1,

7.2,

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

v preberacom protokole, zich odstranenim zjavne meska, alebo ich odstranenie
neopodstatnene odmietne, moéZe objednavatel pouZit primerany objem finan¢nych
prostriedkov zo zadrzného na Uhradu nakladov tretej strany na odstranenie tychto vad
a nedostatkov a refundaciu nasledne vzniknutych skod.

Prilohami zavereCnej vyuctovacej faktdre su:

—  zist'ovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach (Kryci list),

—  sUpis vykonanych prac,

— Casti stavebného denniku prislichajice k obdobiu, ktoré sa zachytdva na supise
vykonanych prac,

—  potvrdeny a podpisany protokol o odovzdani a prevzati diela.

Ani jedna zo zmluvnych stran nie je opravnena bez predchadzajicej pisomnej dohody
(sthlasu) druhej strany postupit’ svoje pohladavky z tejto zmluvy tretej osobe. Pripadné
postupenie  pohl'adavky (pohladavok) bez predchadzajiceho pisomného suthlasu druhej
strany je neplatné.

o Clanok VII. 5
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Na montazne cinnosti zhotovitel' poskytuje zaruku 36 mesiacov a zacina plynit’ odo dna
odovzdania diela objednavatel'ovi.

Na stavebny celok zhotovitel’ poskytuje zaruku 60 mesiacov.

Zjavné vady v kompletnosti dodavky je objednavatel’ povinny reklamovat' do 10 dni od
prevzatia diela. Iné vady je povinny objednavatel oznamit’ zhotovitelovi bez zbytoCného
odkladu po tom, ako sa mohli zistit’ pri zachovani odbornej starostlivosti.

Prava objednavatela z vad zanikaji, ak objednavatel’ vady riadne a v¢as neoznami pisomne
zhotovitel'ovi.

Kvalita, tolerancie a kompletnost’ dodavky je urcena slovenskymi normami, ak pri Specifikacii
dodavky nebolo dohodnuté inak. V pripade, Zze sa na dielo nevztahuje norma, platia ako
technické podmienky hodnoty uvedené v technickej Specifikacii.

Zaruka sa nevzt'ahuje na vady spdsobené neodbornou obsluhou alebo neodbornym zasahom
inej osoby.

Zmluvné strany definuju vady takto:

- zjavné vady, t. j. vady, ktoré objednavatel’ zistil, resp. mohol zistit' odbornou prehliadkou
pri preberani diela. Tieto vady musia byt reklamované v preberacom protokole s
uvedenim dohodnutych terminov ich odstranenia,

- skryté vady, t. j. vady, ktoré objednavatel’ nemohol zistit’ pri prevzati diela a vyskytni sa v
zarucnej dobe.

Zmluvné strany pisomne dohodnu lehotu a sposob odstranenia opravnene reklamovanych vad.

Objednavatel’ je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestoru, pokial je to potrebné pre
riadne odstranenie vad diela.

Zaruka sa nevztahuje na:

- nasilné poskodenie diela,

-~ prace a konstrukcie, ktoré neboli predmetom plnenia tejto zmluvy o dielo,

—  vady vzniknuté posobenim vysSej moci, ak takéto rizikd nemali byt kalkulované statickym
realizacnym projektom.



7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy je zhotoveny podla odsuhlasenej projektovej
dokumentacie, v sulade s poziadavkami objednavatela, v stlade s platnymi normami (STN) a
v zodpovedajlcej kvalite a Ze tuto kvalitu ma v ¢ase preberacieho a odovzdavacieho konania a
pocas stanovenej doby (zarucnej doby) bude mat’ vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

Zhotovitel' zodpoveda za vady diela, ktoré vznikli po odovzdani predmetu plnenia, ak boli
spOsobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze poCas zarucnej doby ma objednavatel’ pravo:

- pozadovat bezplatné odstranenie vady poskytnutim nového plnenia ak ide o vady
neopravitelné alebo sich opravou by boli spojené neprimerané naklady, pozadovat
dodanie chybajlceho tovaru alebo poZadovat’ odstranenie pravnych vad alebo,

- pozadovat’ bezplatné odstranenie vady, poskytnutim nového plnenia v rozsahu vadnej
Casti, vadu je dodavatel’ povinny odstranit’ do 30 dni odo dna dorucéenia oznamenia vady
dodavatel'ovi, pokial’ strany nedohodnu ind lehotu.

Objednavatel’ je povinny vady pisomne reklamovat' u zhotovitela bez zbyto¢ného odkladu po
ich zisteni. V reklamacii musi vady opisat, pripadne uviest' ako sa prejavuju. V reklamacii
objednavatel’ uvadza aj svoje poziadavky. Uplatneny narok neméZe objednavatel’ menit’ bez
suhlasu dodavatela.

Zhotovitel sa zavézuje zacat’ s odstrafiovanim vad do 3 (troch) dni od uplatnenia opravnenej
reklamacie objednavatela pisomnou formou a vady odstranit’ v dohodnutom termine. Termin
dokoncenia opravy sa urci v den reklamacného konania a dohodne sa pisomnou formou.

V pripade vad ohrozujucich prevadzku sa zhotovitel' zavdzuje odstranit’ vadu do 24 hod. od
oznamenia tejto vady.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov prevzatych od
objednavatela a zhotovitel' ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit' ich
nevhodnost, pripadne na fu upozornil objednavatela a ten na ich poufziti trval.

Zhotovitel' neruci za Skody vzniknuté neodbornou alebo inou neprimeranou manipulaciou
prevadzkovatela.

V pripade  zistenia nedostatkov sa zaru¢nd doba predizuje o dobu potrebnd na ich
odstranenie.

Clanok VIII.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zariadenie staveniska bude realizované vo vlastnej rézii zhotovitel'om,

Zhotovitel' je povinny uhradzat’ vodné a sto¢né, odbery energii. Staveniskovy rozvadzac si
zabezpedi zhotovitel' vo vlastnej réZii.

Zhotovitel' si zabezpedi prevadzkové, socidlne a vyrobné zariadenia staveniska a nevyhnutny
skladovaci priestor. Naklady na prevadzku, udrzbu a likvidaciu st stcastou zmluvnej ceny.
Odpady budl likvidované v starostlivosti zhotovitela priebezne, bez ich kumulovaného
zhromazd'ovania na stavenisku.

Zhotovitel’ vykond predmet zmluvy vo vlastnom mene a na vlastn zodpovednost, v stlade so
vSetkymi zmluvne dohodnutymi podmienkami a v pozadovanej akosti podla platnych noriem

STN a za dodrZania vSetkych podmienok ochrany zdravia pri praci.

Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpeCuje zhotovitel a musia byt dokladované
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8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

certifikdtmi zhody v zmysle platného zakona o stavebnych vyrobkoch.

Pre vykonavanie funkcie zhotovitel' vycleni vlastného pracovnika do funkcie stavbyvediiceho
a zaisti vedenie stavebného dennika podla ustanoveni §46 a nasl. zakona ¢. 50/1976 Zb.
Stavebny zakon v plathom zneni a § 28 vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia C.
453/2000 Z. z.. Stavebny dennik musi byt’ kedykol'vek pristupny na stavenisku.

Zastupca objednavatela, rovnako ako aj opravneny zastupca zhotovitela, sa k vykonanym
zapisom v stavebnom (montdznom) denniku musia vyjadrit’ v lehote do 3 (troch) pracovnych
dni, inak sa prislusny zapis bude pozadovat’ za odsuthlaseny.

Zastupca objednavatel'a na stavbe: doplnit’
Zodpovedny projekt manazér zhotovitela: .........ccvvvvvvevvevnnnnnnns (dopini uchadzac)

Zodpovedny stavbyveduci zhotovitela: .....cccceecvveeeiiiiiieennnnn, (dopini uchadzac)

Strany sa zavazuju vysielat’ svojich opravnenych zastupcov na ,kontrolné dni* konané na
stavenisku 1 x tyZzdenne, ktoré bude organizovat’ objednavatel’ po dohovore so zhotovitel'om.
Z tychto porad budld vykonavané zapisy, ktoré budl mat" zavazny charakter z hl'adiska
terminov a obsahu prijatych opatreni a Uloh. V pripade potreby sa takéto kontrolné dni musia
uskutocnit’ podl'a poziadaviek zhotovitel'a, a to najma s ohladom na ustanovenie ¢l. 7. tejto
zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit’ Ucast’ svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok
a prac, ktoré vykonava stavebny dozor objedndvatela a urobit’ okamzité opatrenia na
odstranenie vytknutych zavad a odchyliek od dokumentacie.

Ziadna cast’ diela nesmie byt zakrytd bez predchadzajiceho suhlasu stavebného dozoru
a zhotovenia fotodokumentacie. Zhotovitel’ je povinny umoznit’ skontrolovanie akejkol'vek Casti
diela, ktora ma byt zakrytd. Zhotovitel' aspon 3 (tri) pracovné dni vopred vyzve stavebny
dozor, 7ze Cast’ diela bude zakryvat. Stavebny dozor vykona kontrolu. V pripade, Ze ju
nevykona, je povinny uhradit’ ndklady dodatocného odkrytia, pokial' také odkrytie pozaduije.
Ak sa vSak pri dodatocnom odkryti zisti, Ze vykonané prace boli vadné, nesie naklady
dodatoc¢ného odkrytia zhotovitel'.

Zhotovitel' je povinny na prevzatom stanovisku, v jeho okoli a na prenechanych inzinierskych
siet'ach udrziavat’ poriadok a Cistotu. Zaroven je zhotovitel’ povinny stavenisko strazit’, osvetlit’
a v pripade potreby aj oplotit’ alebo inak vhodne zabezpecit, a to vSetko na vlastné naklady.

Zhotovitel’ je povinny nepretrZite monitorovat’ pohyb vSetkych os6b na stavenisku pocas celej
doby trvania zhotovenia diela, a to az do jeho odovzdania.

Zhotovitel' zodpoveda za poriadok na stavbe. Pokial' zhotovitel’ znedisti verejné komunikacie,
po ktorych dovaza material a mechanizmy, je povinny zabezpecit' ich vycistenie.

Zhotovitel' je povinny zabezpelit zretelné oznacenie nebezpecnych zon a pracovnych
priestorov, zaistit bezpeCnli premavku vozidiel po vyhradenych trasach a poucené
a opravnené osoby na navadzanie techniky pri vjazde a vyjazde na stavenisko.

Technika musi byt pred vyjazdom ocistend na mieste pri vjazde a vyjazde na stavenisko.
Zhotovitel' nesie pIni zodpovednost’ za pripadné kolizie na komunikacii v blizkosti staveniska
v priamej suvislosti s porusenim ustanoveni bodov tohto ¢lanku.

Objednavatel’ upozorfiuje zhotovitela na potrebu vyhnut’ sa kolizii s parkujicimi vozidlami,
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pohybujucimi  sa  vozidlami, polnohospodarskymi  strojmi  a osobami v priestoroch
objednavatela. Zhotovitel' sa zavézuje, Ze jeho zamestnanci a ostatni pracovnici nebudu
parkovat’ svoje motorové vozidla v priestoroch aredlu objednavatela.

Zhotovitel' nesie pInd zodpovednost’ za zabezpecenie techniky, naradia, pristrojov, pomdcok
a vSetkych dalsich predmetov potrebnych pre zhotovovanie diela, ponechanych na stavenisku
po odchode zamestnancov proti pripadnej kradezi alebo zneuzitiu. Objednavatel’ nezaistuje
strazenie staveniska a nezodpoveda za akukol'vek Skodu sposobent kradezou, ¢i poskodenim
Vveci.

Objednavatel’ pozaduje, aby bol zhotovitel' preukazatelne zabezpeceny vhodnou poistnou
zmluvou pre potreby krytia zjavnych $kéd, strat a kradezi, ku ktorym pocas zhotovovania diela
moze dojst: POISTNA ZMLUVA ¢.: ........ (tento udaj bude dopineny pred podpisom zmluvy
o dielo).

K terminu odovzdavania diela zhotovitel pripravi a objednavatelovi odovzda vsSetky

pozadované (potrebné) dokumenty pre riadnu kolaudaciu a neskorsie prevadzkovanie diela:

—  certifikdty pouzitych materidlov,

—  osvedcCenie o kvalite a kompletnosti dodavky, prislusné Gradné skusky,

—  zapisnice o vykonanych predpisanych skuskach /zvary, natery, revizne skasky.../,

—  prispevky do vnuatorného prevadzkového predpisu (poriadku) objednavatela za
technologické subory, kde sa predpokladd dodrziavanie osobitnych prevadzkovych
podmienok, terminov kontrol a revizii, Ukonov oSetrovania alebo udrzby (servisu).

Pri odovzdani diela je zhotovitel' povinny usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia, zvysny
material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat' a bezpecne
prevadzkovat'.

Zhotovitel musi zo staveniska odstranit’ stroje, vyrobné zariadenia, materidl a odpady
najneskor do terminu odovzdania a prevzatia diela.

Ak vznikne Skoda neopravnenym vstupom na pozemky tretich os6b alebo ich poskodenim,
pripadne svojvolnym uzatvorenim ciest, poruSenim inZinierskych sieti, zodpoveda za takuto
Skodu zhotovitel'.

Zhotovitel' sa touto zmluvou zavazuje poskytnut’ objednavatel'ovi potrebnl sucinnost’ a vsetky
pozadované podklady pre UGcely kolaudacného konania a dodat’ projekt skutocného
vyhotovenia pre potreby riadnej budlcej prevadzky objektu.

Objednavatel’ je opravneny odstlpit’ od tejto zmluvy v pripade ak je zhotovitel' v omeskani
s realizaciou diela o viac ako 14 dni oproti harmonogramu prac okrem pripadov definovanych
v bode 4.10, pricom objednavatel’ je povinny uhradit’ dovtedy zrealizované prace. Zhotovitel
je v takomto pripade povinny do 7 dni vypratat’ stavenisko (zariadenie staveniska, stroje,
zariadenia a iné veci majetkovej povahy).

Zhotovitel' méze odstipit od zmluvy v pripade Ze objednavatel’ je v omeskani s platbou
faktary o viac ako 14 dni oproti terminom dohodnutym v tejto zmluve.

Odstlpenie od zmluvy oznami opravnena strana strane povinnej doporucenym listom, alebo
zapisnicou z rokovania zvolaného osobitne na tento Ucel. Pre urCenie zacatia plynutia lehoty
na odstupenie od tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli na nasledovnej zasade doruCovania
pisomnosti: Pokial’ adresat doporucent zasielku do 14 dni od uloZenia na poste nevyzdvihne,
povazuje sa posledny den tejto lehoty za den dorucenia zasielky, aj ked’ sa adresat o ulozeni
zasielky nedozvedel, resp. zasielku neprevzal (§ 47 ods. 2 OSP).

.. Clanok IX. )
BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI



Zhotovitel' sa za Ucelom zabezpecenia bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci bude riadit’

platnymi pravnymi predpismi upravujucimi dotknuté oblasti, a to najma:

—  Zakon &. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich
predpisov.

— nariadenie vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimdlnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko

— vyhlaska SUBP €. 374/1990 Zb. o bezpecnosti prace a tech. zariadeni pri stavebnych
pracach

-~ zakon €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi

— vyhlaska MV SR ¢. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii

— vyhlaska MV SR €. 94/2004 Z. z. ktorou sa ustanovuju technické poZiadavky na
protipoziarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb

Zhotovitel' zabezpeli vSetky opatrenia suvisiace s BOZP a protipoZiarnou ochranou pre
realizaciu predmetu zmluvy.

V pripade pracovného Urazu, alebo mimoriadnej udalosti z titulu zjavného a preukazatelného
porusenia BOZP na strane zhotovitela, prebera tento plni zodpovednost' za nasledky z toho
vyplyvajlce.

Objednavatel’ zvlast’ upozoriiuje zhotovitela na prace vo vyskach, leSenarske prace a s tym
sUvisiace potrebné lekarske prehliadky, bezpecnostné ako i odborné skolenia pracovnikov
zhotovitel'a, pohybujlcich sa na stavbe.

Objednavatel’ bude pozadovat’ od zhotovitela pred zaatim prac pisomne potvrdeny menny
zoznam zamestnancov s ich podpismi o Ucasti na predpisanych Skoleniach.

Zhotovitel' je povinny vystrojit’ svojich pracovnikov potrebnymi ochrannymi pracovnymi
prostriedkami. Zamestnanci zhotovitela st povinni nosit’ predpisané ochranné pomdcky (vesty,
prilby, rukavice, popruhy, obuv a odev) aza nesplnenie tejto povinnosti mbze zastupca
objednavatela udelit’ za kazdy jednotlivy pripad takéhoto porusenia finan¢nu pokutu vo vyske
100 EUR. Toto porusenie musi byt’ zdokumentované a zaznamenané v stavebnom denniku.

Zhotovitel' je povinny v sllade s ustanoveniami Zakonnika prace zabezpecit' pritomnost
svojich pracovnikov na stavenisku objednavatela v pracovnej dobe, ktord je presne
vymedzend, a to od: 7.00 hod — 15.30 hod. Po skonceni pracovnej doby su vSetci pracovnici
zhotovitel'a povinni bez zbyto¢ného odkladu opustit’ stavenisko.

Zhotovitel' je povinny zabezpelit pohyb svojich pracovnikov len po pristupovych
komunikaciach uréenych objednavatefom. V pripade pracovného Urazu slvisiaceho z
porusenia tohto prikazu na stavbe, zodpoveda za nasledky zhotovitel'.

Zhotovitel' je povinny v plnom rozsahu dodrziavat’ ustanovenia Zakona o poZiarnej ochrane,
dodrziavat’ zakaz fajCenia a predpisy o pouzivani otvoreného ohfia na pracovisku,
neobmedzovat' priechodnost komunikacii, neskladovat' horfavy materidl v poZiarne
nebezpecnych priestoroch.

V pripade zriadenia stalej sluzby na stavenisku zo strany objednavatela sU pracovnici
zhotovitela povinni uposlichnut’ vyzvu na kontrolu vynasaného a vyvazaného materidlu,
opravnenost’ vstupu do objektu, resp. na opustenie priestoru staveniska v pripade zjavného
poZitia alkoholickych napojov, omamnych alebo psychotropnych latok.

V limitoch staveniska plati nulova tolerancia k poZitiu alkoholu alebo inej omamnej
¢i psychotropnej latky. Zastupca objednavatela, podobne ako stavbyveduci zhotovitel'a, maju
pravo nahodnym testom kontrolovat’ plnenie tejto povinnosti. V pripade zistenia porusenia
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bude pracovnik zhotovitela okamZite vykazany zo staveniska a na pracach v zmysle tejto
zmluvy sa d'alej podiel'at’ nesmie.

Clanok X.
VYSSIA MOC

Za zasah vySSej moci sa povazuju okolnosti takého charakteru a rozsahu, ktoré nastali po
uzatvoreni zmluvy, a ktoré ani jedna zo zmluvnych stran nemohla predvidat’ alebo jej
zabranit'.

Zmluvné strany sU povinné navzajom sa pisomne informovat’ o zaciatku a konci pdsobenia
vysSej moci, a to do 3 (troch) pracovnych dni od jej vzniku alebo ukoncenia.

Clanok XI.
ZMLUVNE POKUTY

Za nedodrzanie stanoveného terminu dodania diela je zhotovitel povinny uhradit
objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 10 % zo zmluvnej ceny diela. Uplatnenie zmluvnej
pokuty objednavatelom nemad vplyv na jeho pravo na nahradu Skody voci zhotovitel'ovi
v sUlade s ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

Ak je objednavatel v omeskani s Uhradou platieb zhotovitel'ovi, m6ze si zhotovitel voci
objednavatel'ovi uplatnit’ zmluvnd pokutu vo vyske 0,05% z neuhradenej Ciastky, za kazdy den
omeskania.

Ak sa objednavatel’ do 3 (troch) dni po predlozeni supisu vykonanych prac zhotovitelom
k tomuto pisomne nevyjadri, bude v zmysle tejto zmluvy zhotovitel' povazovat' predmetny
sUpis prac zo strany objednavatel'a za schvaleny.

] Clanok XII
ZAVERECNE USTANOVENIA

Akékol'vek zmeny alebo doplnky k tejto zmluve su pre strany zavazné len vtedy, ak su
vyhotovené pisomne ako dodatok tejto zmluvy, obojstranne podpisany opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran.

Tato zmluva je uzavretd jej podpisom obidvoma zmluvnymi stranami a nadobuda Gcinnost’ po
splneni odkladacej podmienky, ktord spociva v tom, ze dojde k uzavretiu platnej a Gcinnej
zmluvy o poskytnuti nenavratného finan¢ného prispevku medzi prislusSnym vykonavatel'om
Statnej pomoci a prijemcom Statnej pomoci, ktorym je objednavatel, a to na zaklade jeho
Ziadosti o poskytnutie nenavratného financného prispevku. V pripade, Ze objednavatel
nebude mat' dostatok financnych prostriedkov vyhradzuje si pravo realizovat' iba cast
vysut'azenej zakazky. Ktora Cast’ to bude urci objednavatel’.

Zhotovitel' v plnej miere ruci za to, Ze neddjde k zneuzitiu, resp. Ze neposkytne materialy
tykajluce sa predmetu zmluvy tretim osobam.

Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika
a suvisiacimi pravnymi predpismi platnymi v SR.

Zmluvné strany prehlasujl, ze sa s obsahom tejto zmluvy oboznamili, porozumeli mu a tuto
zmluvu uzavreli v slobodnej voli, ¢o potvrdzuju svojimi vlastnoru¢nymi podpismi.

Tato zmluva sa vyhotovuje v 3 vyhotoveniach (dve pre objednavatela a jedno pre zhotovitel'a)
a jej prilohami su :



Objednavatel: Ing. Jaroslav Jasko Zhotovitel"
predseda predstavenstva

Objednavatel: Ing. Marian Filo
Clen predstavenstva

Obstaravatel’ si vyhradzuje pravo v pripade toho, Ze ani jedna ponuka nesplni podmienky uvedené v
SP nebude uzatvorena zmluva ani s jednym z uchadzacov.



