Navrh Zmluvy o dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov a podla zakona €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

1. Zmluvné strany

1.1. Objednavatel’ Obec Doj¢
Sidlo: C.125, 906 02 Doj¢
Zastupenie: PaedDr. Slavomira MeliSova - starostka obce

Bankové spojenie:
BIC - kod banky:

IBAN: e ——————————
ICO: 00309508

DIC: 2021063639

C. telefonu: +421 34 6536122, +421 911 534 974
e- mail: obec@dojc.sk

Internetova stranka : www.dojc.sk

1.2.Zhotovitel’

Sidlo:

Zastupeny:

Opravneny na rokovanie -vo veciach technickych:
-vo veciach zmluvnych :

Oznacenie registra podnikatela:

Cislo zapisu:

Bankové spojenie:

Cislo uctu:

ICO:

DIC:

Tel.:

Fax:

(V pripade ucasti skupiny uviest udaje uvedené v tomto bode pre kazdého &lena skupiny
samostatne)

(dalej len ,zhotovitel™)


mailto:obec@dojc.sk
http://www.dojc.sk/

2.1

2. Predmet zmluvy

Predmetom Zmluvy je zavazok Zhotovitefa vykonat vo vlasthom mene a na vilastnu
zodpovednost Dielo: ,Zariadenie pre seniorov* v rozsahu podfa projektu stavby , ktory
vyhotovila Ing. arch. Iveta Kopecka v juli 2015, ktory je neoddelitelnou sucastou sutaznych
podkladov k verejnému obstaravaniu zakazky a Dielo odovzdat Objednavatelovi.

2.2 Zhotovitel vyhlasuje, ze je opravneny a odborne spdsobily vykonat Dielo.
2.3 Zhotovitel znaSa nebezpecenstvo Skody na Diele aZz do jeho odovzdania a prevzatia

2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

3.3

Objednavatefom.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred uzavretim Zmluvy obdrzal od Objednavatela dve vyhotovenia
projektovej dokumentacie na zhotovenie Diela (dalej len ,Projektova dokumentacia®).
Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa pred uzavretim Zmluvy dokladne oboznamil s Projektovou
dokumentéaciou.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit’ Dielo podla odovzdanych podkladov pre plnenie zmluvy,
technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem tak, aby sluzilo k
uréenému ucelu. Osoby a vSetky veci povahy hmotnej ako i pravne, ktoré su nutné a
potrebné k riadnemu splneniu zavazku Zhotovitela podla tejto zmluvy je povinny
zabezpelit Zhotovitel na vlastné naklady a nebezpefenstvo, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak.

Predmet plnenia musi byt realizovany v sulade s Projektovou dokumentaciou_v_rozsahu
oceneného vykazu vymer, ktory tvori Prilohu tejto zmluvy. Zhotovitel ma narok na
zaplatenie vyluéne skutone zrealizovanych prac, ktoré su v sulade s Projektovou
dokumentaciou v rozsahu oceneného vykazu vymer.

3. Cena za Dielo

Cena za Dielo je stanovena podla § 3 zakona &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov, vyhlasky MF SR ¢&. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢&. 18/1996
Z. z. o cenach a povazuje sa za pevnu, nemennu a maximalnu cenu

CenabezDPHVEUR: ..o
20% DPH: oo

Cena vratane DPHVEUR: ..o
51 (01701 1 LT

Cena za Dielo bola zaokruhlena na dve desatinné miesta a je stanovena na zaklade
oceneného vykazu vymer, Projektovej dokumentacie a sutaznych podkladov. V8ade kde sa
v Zmluve spomina cena za Dielo, ma sa tym na mysli cena Diela vratane DPH.

Cena za Dielo je cena maximalna a zahfha naklady na splnenie v8etkych zmluvnych
zavazkov Zhotovitela vyplyvajucich zo Zmluvy ako aj nahradu akychkolvek nakladov alebo
vydavkov Zhotovitela vynaloZzenych na riadne vykonanie a odovzdanie Diela
Objednavatelovi tak, aby bolo Dielo uzivania schopné a spdsobilé na kolaudaciu, vratane
dopravnych nakladov, skladného, nakladov na vypracovanie dokumentacie skutocnej
realizacie Diela, pripravné stavebné prace, naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a
vypratanie staveniska a pod. Akékolvek dodatky k zmluve navySujuce cenu Diela s
vynimkou moznosti podla bodu 3.6. tohto ¢lanku, su vylucené.



3.4

3.5

3.6

Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahffiaju cenu prac popisanych v
jednotlivych polozkach v nadvaznosti na technické Specifikacie, vratane vSetkych nakladov
a vydavkov, ktoré sa vyzaduju a mézu suvisiet s uUplnou realizaciou Diela, vratane
doCasnych diel, materialu, dodavky, montaze, vietkych skusok, do€asnych prac, zriadenia
pristupu na stavenisko, poplatkov, vSetkych rizik, zavazkov a povinnosti konkrétne
uvedenych alebo nepriamo vyplyvajucich z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorych
je ponuka zalozena. Ma sa za to, Ze zriadovacie naklady Zhotovitela, zisk a rezijné naklady
a podobné poplatky su rozloZzené rovnomerne vo vSetkych jednotkovych sadzbach.
Jednotkové ceny su povazované za konecné a platné pocas celej doby realizacie Diela.
Jednotkové ceny za vykony, prace a dodavky uvedené v rozpocte zavazuju Zhotovitela a
platia poCas trvania Zmluvy.
K zmene ceny méze dojst:
3.6.1 pri zmene zakonnej sadzby DPH,
3.6.2 pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie
su dostupné na uzemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domacej ponuke.
Toto musi Zhotovitel preukazat.

3.7 Vpripade, ze sa poCas realizacie diela ukaze potreba zmeny objemoveho alebo

konstrukéného charakteru, alebo naviac prac oproti pévodne dohodnutému rozsahu prac,
musia byt zaznamenané v stavebnom denniku a budu rieSené v dodatku k tejto Zmluve
v sulade so zakonom ¢&. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov

Tieto prace budu ocenené nasledovne: pre uhradu vzajomne odsuhlasenych naviac prac ,
ktorych ocenenie bolo realizované v ramci predkladanej ponuky, budu Objednavatelom
akceptované cenové podmienky dohodnuté v Zmluve na predmet zakazky ( ide o taky druh
prac, ktory bol ocefiovany v ramci pévodnej ponuky). Pre iny druh naviac prac, ktory nebol
ocefiovany v pbévodnej ponuke, musi Zhotovitel vySku ceny samostne dohodnut
s objednavatelom.

3.7.1 Naviac prace mdzu byt vykonané az po podpisani dodatku k Zmluve zmluvnymi
stranami. Na dodatok k Zmluve predlozenom inak, ako je dohodnuté v tejto Zmluve, alebo
po splneni predmetu Zmluvy sa neprihliada.

3.7.2 Naviac prace mézu byt zrealizované pred potvrdenim dodatku k zmluve vylu¢ne
v pripade ak :

- ich realizaciou sa bezprostredne zabrani vzniku skdd, pripadne sa odstrani riziko
ohrozenia zivota a takéto prace suvisia s predmetom Zmluvy.

- je nutné odstranit nasledky Zivelnej pohromy, alebo havarie, ktord nezavinil Zhotovitel
a takéto prace suvisia s predmetom Zmluvy.

3.7.3 V pripade naviac prac podfa bodu 3.7 tejto Zmluvy :

- stavbyveduci bezodkladne vykona zapis do stavebného dennika a bezodkladne informuje
stavebného dozora stavby.

- ihned ako je to mozné, najneskér vSak do 3 pracovnych dni sa k naviac pracam vyjadria
opravneni u€astnici stavby. VSetky naviac prace musia byt odsuhlasené projektantom.
3.7.4 Prace, ktoré Zhotovitel nevykona, vykona bez pisomného prikazu Objednavatela
alebo odchylne od projektovej dokumentacie a dojednanych podmienok Objednavatel
neuhradi. Ak Zhotovitel vykona prace bez pisomného prikazu Objednavatela alebo
odchylne od projektovej dokumentacie a dojednanych zmluvnych podmienok na vyzvu
Objednavatela ich Zhotovitel na vlastné naklady odstrani. V pripade, Ze ich na vyzvu
Objednavatela neodstrani, urobi to tak Objednavatel na naklady Zhotovitela.

4. Platobné podmienky

4.1 Objednavatel sa zavazuje uhradzat cenu za Dielo nasledovne

4.2

4.1.1 Ciastkovymi faktarami,
4.1.2 konec¢nou faktarou.

Zhotovitel je povinny vypracovat jedenkrat mesaCne, najneskér do piateho dna
nasledujuceho kalendarneho mesiaca supis vykonanych prac a dodavok a predlozZit ho



4.3

4.4

4.5

Objednavatelovi k odsuhlaseniu a to v rozsahu, ako je Specifikovana cena za Dielo.
Sucastou supisu vykonanych prac a dodavok musi byt zistovaci protokol a
fotodokumentacia zrealizovanych prac a to obzvlast detailne zachytenych konstrukcii, ktoré
su dalSimi pracami zakryté v rozsahu minimalne 10 digitalnych fotografii na CD/DVD. Supis
prac bude vyhotoveny s sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy
a bude obsahovat nazvy objektov, poloziek, jednotkové ceny, mnozstva, rozmery, sumy
zrealizovanych poloziek. Stavebny dozor najneskér do piatich pracovnych dni od dorucenia
supisu vykonanych prac a zistovacieho protokolu predmetny supis vykonanych prac a
zistovaci protokol odsuhlasi alebo vrati Zhotovitelovi na prepracovanie. V pripade vratenia
supisu vykonanych prac a zistovacieho protokolu stavebnym dozorom Zhotovitefovi na
prepracovanie, prepracuje Zhotovitel predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného
dozoru a predlozi ich na odsuhlasenie stavebnému dozoru.
Zhotovitel je opravneny vystavit' Ciastkovu fakturu raz mesacne na zaklade schvalenych
supisov vykonanych prac za mesiac, za ktory je predmetna faktura vystavena.

Zhotovitel predlozi Objednavatelovi prislusna faktiru vratane priloh (s vynimkou
fotodokumentacie na CD/DVD) v Styroch vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu
Objednavatela uvedenu v zahlavi Zmluvy .
Faktura vystavena Zhotoviteflom musi byt v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi, najma
zakonom ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a zakonom ¢&.
431/2002 Z. z. o uctovnictve v plathom zneni. Faktura musi obsahovat minimalne tieto
udaje:

- oznacenie Objednavatefla a Zhotovitela ( nazov , pravna forma , sidlo ),

- ICO

- QIC

- IC DPH

- oznacCenie banky a Cisla uctu,

- miesto a nazov Diela,

- Cislo Zmluvy, datum je uzatvorenia,

- zdanitelné obdobie,

- den vystavenia, odoslania a den splatnosti faktury,

- Uctovanu Ciastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovu fakturovanu sumu

po objektoch — vSetky sumy budu uvedené s presnostou na dve desatinné miesta,
- peciatkou a podpis opravneného zastupcu Zhotovitela.

4.6 K fakture je Zhotovitel povinny dolozit’ nasledovné nalezitosti:

- kryci list faktury,

- zistovaci protokol,

- schvaleny supis vykonanych prac,

- CD/DVD s fotodokumentaciou zachytavajucou prace, ktoré su predmetom
predkladanej faktury podla supisu prac v poéte minimalne 10 digitalnych fotografii.

4.7 Konec¢na faktura bude Zhotovitelom vystavena do 14 dni odo dha podpisania protokolu o

4.8
4.9

odovzdani a prevzati Diela a okrem naleZitosti uvedenych v bode 4.5 musi obsahovat’
-vyuctovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet zmluvy — na zaklade schvalenych
supisov prac,
-zapocitanie vSetkych Ciastkovych faktur a platieb Objednavatela v priebehu vystavby,
Faktura bude rozpisana podla klasifikacie produkcie za u¢elom zaradenia do HIM.

V pripade, ak faktury Zhotovitela nebudu obsahovat nalezitosti v zmysle bodov 4.5 az
4.7 tohto ¢lanku, je Objednavatel opravneny vratit ju Zhotovitelfovi na prepracovanie s tym,
Ze nova lehota splatnosti faktury zac€ina plynut diiom doruc€enia opravenej faktury.

4.10 Lehota splatnosti faktur je 60 dni odo dfia doru€enia faktury.

4.1

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel do 7 pracovnych dni odo drfia ucinnosti zmluvy o dielo
odovzda Objednavatelovi vykonovu bankovu zaruku pre pripad, ze Zhotovitel nebude plnit' svoje
povinnosti podla tejto zmluvy a Objednavatelovi vo¢i nemu vznikne pohladavka (dalej len ,vykonova
bankova zaruka“) v sume 5% z celkovej sumy diela. Vykonova bankova zaruka bude vystavena
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5.1

5.2

5.3

5.4

6.1

6.2

6.3

renomovanou bankou podnikajucou na Uzemi SR, bude obsahovat zavazok, ze v lehote 7 dni po
doruceni pisomnej ziadosti Objednavatela na zaplatenie, zaplati banka akukolvek sumu az do vysky
5% z celkovej sumy diela s tym, Ze obsahom Ziadosti bude blizSie $pecifikované poruSenie
povinnosti Zhotovitela podla Zmluvy v obdobi medzi nadobudnutim G&innosti zmluvy a podpisom
protokolu o odovzdani a prevzati diela a odstraneni vSetkych oznamenych vad a nedorobkov.

Objednavatel je opravneny pouzit vykonovu bankovu zaruku alebo jej ¢ast v pripade, ak
Zhotovitel porusi niektori svoju povinnost uhradit penazné zavazky vratane zmluvnych
pokut vyplyvajucich z tejto zmluvy. V pripade vyuZitia vykonovej bankovej zaruky alebo jej
Casti Objednavatelom, bude Zhotovitel bez zbytoéného odkladu povinny doplnit’ vykonovu
bankovu zaruku do plnej vysky, t.j. do 5% z celkovej sumy diela, a to najneskér do 14 dni
od dorucenia vyzvy Objednavatela na jej doplnenie.

5. Cas plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v terminoch :
Termin zahajenia : Predpoklad odovzdania staveniska : 09/2016.
Termin ukon&enia prac aj s vypratanim staveniska: do 10 mesiacov odo dia
odovzdania staveniska .
Zhotovitel sa zavazuje:
a) prevziat’ stavenisko v lehote do 10 pracovnych dni odo dia u€innosti zmluvy
b) predlozit harmonogram postupu prac do 5 pracovnych dni odo dna u&innosti zmluvy ,
c) zacat stavebné prace do 7 dni od odovzdania a prevzatia staveniska,
d) realizovat stavebné prace do 10 mesiacov odo dfia odovzdania staveniska, priGom
odovzdanie a prevzatie staveniska sa predpoklada v 09/ 2016,

€) uvolnit stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objednavatelovi, ak sa zmluvné

strany nedohodnu inak.
V pripade porusenia povinnosti uvedenych v bode 5.2 pism. a), ¢c) a e) Zmluvy ma
Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 100 Eur (slovom stoeur) za
kazdy der omeskania.
V pripade vzniku zhotovitelom nezavinenych prekazok znemozZfiujucich riadne plnenie
diela, prislusny termin sa predlzuje o pocCet dni, poCas ktorych boli prace prerusené. Toto
ustanovenie plati aj v pripade, ak je objednavatel v omeskani s poskytnutim dohodnutého
spolupésobenia.

6. Vykonanie Diela

Zhotovitel je povinny zabezpe it pritomnost kompetentného zastupcu na stavenisku pocas
celej doby realizacie Diela.

Zhotovitel je povinny zabudovat material a vyrobky |. triedy kvality s predpisanou dobou
zaruky, skuskami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené
Objednavateflom pisomnou formou. Nie je pripustné pouzivanie technolégii, ktoré su v
rozpore s platnymi technickymi, bezpe€nostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami
vSeobecnymi i rezortnymi. Je zakazané pouzivat drobnu i velki mechanizaciu pre
montazne i stavené prace, ktora bola rézne, pripadne neodborne upravovana, nie su pre
nu vypracované technické a technologické predpisy a je prevadzkovanim by mohli byt
porusené predpisy bezpecnostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo dojst k
zhorSeniu zivotného prostredia.

Zhotovitel je povinny pred zacatim realizacie Diela zabezpe it pre svojich pracovnikov
vSetky potrebné Skolenia a testy na bezpe€nost a ochranu zdravia pri praci. Zhotovitel
zodpoveda za bezpecCnost a ochranu zdravia pri praci svojich pracovnikov a dodrZiavanie
vSetkych povinnosti pri realizacii Diela v sulade s platnou vyhlaSkou &. 147 /2013 Zb. o
bezpec€nosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach nariadenim viady SR €.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko



6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9
6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

a dalSimi zavaznymi predpismi. Pri realizacii Diela je Zhotovitel povinny dodrziavat vSetky
zavazné predpisy o ochrane zdravia a bezpecCnosti pri praci, o ochrane Zivotného
prostredia ako aj dalSie vdeobecne zavazné pravne predpisy vztahujice sa na realizaciu
Diela.
Zhotovitel urCuje zamestnanca ....................... , ktory je zodpovedny za vytvorenia
podmienok bezpecCnosti a ochrany zdravia zamestnancov na stavenisku a zaroven uréuje
hlavného koordinatora €innosti ............cc.c........
Zhotovitel je povinny ku dnu podpisania Zmluvy odovzdat Objednavatelovi fotokdpie
dokladov o odbornej spdsobilosti svojich pracovnikov vratane fotokopii Zivhostenského listu
a osvedceni opravriujucich Zhotovitela k realizacii Diela.
Zhotovitel je opravneny pouzit na zhotovenie Diela subdodavatefov. Zoznam
subdodavatelov Zhotovitela tvori Prilohu tejto Zmluvy. V pripade zmeny subdodavatela je
Zhotovitel povinny tuto skutoénost’ bezodkladne oznamit Objednavatelovi. Objednavatel je
povinny do 5 pracovnych dni pisomne sa vyjadrit k oznameniu o zmene subdodavatela. Ak
sa v uvedenej lehote nevyjadri, ma sa za to, ze zmenu subdodavatela schvalil. V pripade,
ak Objednavatel s osobou subdodavatela nesuhlasi, Zhotovitel nie je opravneny
prostrednictvom neho vykonavat Dielo. V pripade, ak Zhotovitel realizuje Dielo
prostrednictvom subdodavatelov, zodpoveda ako by Dielo vykonaval sam.

Zhotovitel vyhlasuje, ze:

6.7.1 precital, preveril a pochopil vSetky podmienky realizacie Diela a nema k nim Ziadne
namietky,

6.7.2 vSetky pozadované vykony a stavebné prace su mu jasné a nema k nim Ziadne
namietky,

6.7.3 na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu je schopny
realizovat Dielo bez vad, kompletne a funkéne podfa vSetkych prislusnych STN v
stanovenych terminoch a kvalite.

Objednavatel poveruje funkciou stavebného dozoru ...................... a Zhotovitel poveruje

funkciou veduceho stavby ....................

Objednavatel je povinny odovzdat Zhotovitefovi stavenisko.

Zhotovitel je povinny zabezpedit vytyCenie inzinierskych sieti na viastné naklady ak to

vyZzaduje projektova dokumentacie.

Zhotovitel zodpoveda za primerany poriadok a Cistotu na stavenisku a je povinny

odstrafiovat na svoje naklady odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami v sulade s

prislusnymi pravnymi predpismi. Zhotovitel je povinny zabezpecit prevadzkové, socialne a

vyrobné priestory na zariadenie staveniska na vlastné naklady. Zhotovitel uhradza vodné a

sto¢né, naklady na odber energii a ostatné naklady z prevadzkového a socialneho

zariadenia staveniska priamo dodavatelom tychto sluZieb.

Zhotovitel je povinny stavenisko strazit a to na vlastné naklady, ak sa zmluvné strany

nedohodnu inak.

VSetky doCasné zariadenia, stavebné mechanizmy a nastroje, doCasné stavebné materialy,

paliva a v8etko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude dodané, nainStalované a

spravne a bezpeéne prevadzkované Zhotovitelom ako sucast zhotovovanie Diela podla

Zmluvy. Naklady su su€astou zmluvnej ceny.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj

vzniknutych tretim osobam a na veciach pri realizacii prac. Zhotovitel sa zavazuje, ze

akukolvek nim spbésobenu Skodu alebo zapri€inenu Skodu pri realizacii diela odstrani tak,

Ze uvedie poSkodenu €ast do pévodného stavu alebo zaplati ndhradu Skody v plnej vyske.

Objednéavatel poZaduje vykonavat overovanie kvality stavebnych prac a materidlov

skuskami (preukaznymi a kontrolnymi) v rozsahu uréenom projektovou dokumentaciou a

technologickymi postupmi prac.

Zhotovitel je povinny na poZiadanie stavebného dozoru predloZit mu v8etky vykresy, vzorky

materialov a iné podklady suvisiace s vykonavanim Diela, vratane vysledkov kontrol kvality

— atesty.
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Zhotovitel nie je opravneny vykonavat akékolvek zmeny prac bez prikazu stavebného
dozoru.

V pripade, ak Zhotovitel povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo
neucelné musi uplatnit svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na
opatovné poziadanie vykonat, pokial nie su v rozpore s prislusSnymi technologickymi
postupmi alebo neodporuju pravnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej
spravy.

Objednavatel bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesaéne za
ucasti zainteresovanych subjektov.

V3etky materidly, stavebné diely a vyrobky, zabezpelované Zhotovitefom musia byt
dokladované certifikatmi zhody v zmysle zakona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch.
Tie materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudu mat, resp. nebudu
zodpovedat zmluvne pozadovanym skuskam, musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit
a nahradit' nezavadnymi.

Zhotovitel je povinny bez mesSkania a pisomne informovat Objednavatela o vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu diela.

Skutocnost, ze Objednavatel skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané
prace nezbavuje Zhotovitefa zodpovednosti za pripadné vady a nedorobka vykonavanie
potrebnych kontrol tak, aby bolo zaru€ené riadne splnenie zmluvy.

7. Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo dha prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom
jazyku . Do dennika sa zapisuju vSetky skuto€nosti rozhodujuce pre plnenie Zmluvy, najma
udaje o ¢asovom postupe prac a ich kvalite, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od
projektovej dokumentacie, udaje délezité pre posudenie hospodarnosti prac a udaje pre
posudenie prac organmi Statnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe
trvalo pristupny. Povinnost viest stavebny dennik kon&i diiom odovzdania a prevzatia prac.
Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyveduci, pripadne jeho zastupca a
ich nadriadeni. Okrem nich su opravneni robit zaznam stavebny dozor Objednavatela, jeho
nadriadeni, organy Statneho stavebného dohfadu, pripadne iné prislusné organy Statne;j
spravy.

Denné zaznamy sa piSu do knihy s oc€islovanymi listami, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pre dva oddelitelné predpisy, ktoré sa Cisluju zhodne s pevnymi listami.
Denné zaznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked sa prace vykonali alebo nastali
okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Len vynimo¢ne sa tak mdze urobit v nasledujuci
defi. Pri dennych zaznamoch sa nesmu vynechat volné miesta.

Ak stavbyveduci do pat pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k
vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

8. Odovzdanie a prevzatie diela

Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz.

Zavazok Zhotovitela zhotovit Dielo je splneny odovzdanim a prevzatim Diela
Objednavatelom v sulade s tymto €lankom Zmluvy.

Prevzatim Diela Objednavatelom prechadza nebezpefenstvo Skody na Diele na
Objednavatela.

Zhotovitel je povinny minimalne 10 dni vopred pisomne oznamit Objednavatelovi, kedy
bude Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.

Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi v preberacom konani:

a) 1x projektovu dokumentaciu skutocného vyhotovenia,
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b) zoznam odchylok s ich stru¢nym odévodnenim,
C) zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,
d) zapisnice o prevereni prac a konstrukcii ,
e) zapisnice o vykonani skusky UK,
f) vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materialov,
g) stavebny dennik,
h) doklad o nalozeni s odpadmi,
i) navody na pouzitie zabudovanych zariadeni.
Neodovzdanie ktoréhokolvek z dokladov uvedenych v bode 8.5 je dévodom na odmietnutie
prevzatia Diela Objednavatelfom.
O odovzdani a prevzati Diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol
bude obsahovat:
a) zakladné udaje o Diele,
b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,
c) supis zistenych vad a nedorobkov,
d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,
€) zoznam odovzdanych dokladov,
f) prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitefom a jeho prevzati Objednavatelom,
g) konétatovanie, Zze diiom odovzdania za&ina plynut zaruéna doba dizku jej trvania,
h) pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel povinny vyprazdnit' stavenisko,
i) datum,
j) podpisy opravnenych osob.
V pripade vyskytu vad (s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré sami o sebe ani v
spojeni s inym nebrania a nestazuju uzivanie Diela a neznizuju jeho hodnotu) nie je
Objednavatel povinny Dielo prevziat'.

9. Zodpovednost’ za vady Diela a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za to, ze Dielo ma v Case jeho odovzdania Objednavatelovi
dohodnuté vlastnosti, Ze spifia vSetky technické a ekonomické parametre, Ze Dielo bolo
vykonané podfa osved€enych technoldgii a podla zavaznych technickych noriem, v sulade
s hygienickymi, ekologickymi, protipoziarnymi, bezpe¢nostnymi a stavebnymi predpismi.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo nema ziadne vady.

Zaru€na doba na Dielo je 5 rokov / 60 mesiacov / . Zaruéna doba zacina plynuat’ driom
podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Zhotovitel je povinny nastupit na odstranenie reklamovanych vad:

- do 48 hodin pri vadach braniacich uzivaniu Diela alebo vadach, pri ktorych hrozi
bezprostredné riziko nebezpelenstva Skody na zdravi, na Zivote alebo na majetku,

-do 3 pracovnych dni pri ostatnych vadach.

Zhotovitel je povinny odstranit reklamované vady v lehote do 5 pracovnych dni, ak je to
technologicky mozné, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Vady Diela reklamované u Zhotovitefa v zarucnej dobe je zhotovitel povinny odstranit
bezodplatne pokial vznikli v désledku porusenia povinnosti zhotovitela. Ak vady vznikli z
iného dévodu, Zhotovitel ich odstrani za uhradu.

V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s neumerne vysokymi nakladmi a vady by
nebranili uzivaniu Diela, zmluvné strany sa mézu dohodnut na primeranej zfave z ceny
Diela bez odstranenia reklamovanej vady.

Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu odstranit aj také vady, zodpovednost za
vznik ktorych popiera, ktorych odstranenie neznesie odklad.

Stavebny materidl, resp. realizované Casti Diela prechadzaju do vlastnictva Objednéavatela
ich zabudovanim. Tym vS8ak Objednavatel neprebera na seba zodpovednost za vady
zabudovaného materialu a stavebnych prac.
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Objednavatel oznami Zhotovitefovi bez zbytoného odkladu vady Diela, ktoré sa objavili
pocas vykonavania Diela, pri odovzdani a prevzati Diela a poc¢as zaruénej doby.

V pripade, ak Zhotovitel neza¢ne s odstrafiovanim vady alebo neodstrani vady riadne av€as, ma
Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyS3ke 100 Eur za kazdy zaCaty den
omeskania. Objednavatel ma zaroven narok na nahradu skody prevysujlicu zmluvna pokutu.

V pripade, ak Zhotovitel neodstrafiuje oznamené vady riadne a v€as alebo ak Zhotovitel zacne
odstranovat ale neodstrafiuje ich riadne, resp. Objednavatel predpoklada, Ze vady nebudu
odstranené riadne a v€as, ma Objednavatel pravo vady odstranit sam alebo ich nechat’ odstranit
tretou osobou na naklady Zhotovitela. V takomto pripade nie Objednavatel viazany cenami
uvedenymi vo vykaze vymer.

10. Zmluvné pokuty

V pripade:

10.1.1 nedodrzania terminu zhotovenia Diela,

10.1.2 nedodrzania terminov podla harmonogramu prac,

10.1.3 omeskania Zhotovitela s riadnym a v€asnym protokolarnym odovzdanim Diela ma
Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1% z ceny Diela za
kazdy den omeskania.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela oznamit’ Objednavatelovi zmenu subdodavatela

podla &l. 6.6 Zmluvy ma Objednavatel narok na zaplatenie 1 000 Eur za kazdé porusenie

tejto povinnosti.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu Skody.

Objednavatel ma narok na nahradu skody presahujucu vySku zmluvnej pokuty.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje svojej povinnosti riadne spinit svoj

zavazok zo Zmluvy.

11. Odstupenie od zmluvy

Objednavatel je opravneny od Zmluvy alebo jej €asti odstupit v pripade, ak:

- zhotovitel v désledku platobnej neschopnosti neuhradi platby svojim subdodavatefom,

- bol na majetok Zhotovitela podany navrh na vyhlasenie konkurzu, navrh na povolenie

reStrukturalizacie alebo navrh na vykonanie exekucie — odstupenie bude mozné len v

pripade, Ze na majetok zhotovitela bude vyhlaseny konkurz, restrukturalizacia alebo bude

prebiehat exekucia,

- zhotovitel nezhotovuje Dielo v pozadovanej kvalite a v sulade so Zmluvou,

-zhotovitel neprevzal stavenisko alebo meska so zacatim prac — ak ide o omeskanie viac

ako 15 pracovnych dni,

- je Zhotovitel v ome&kani s plnenim terminov ak ide o omeskanie viac ako 15 pracovnych

dni.

Zhotovitel mdze od Zmluvy odstupit' v pripade, ak:

-je Objednavatel v omeSkani so zaplatenim ceny viac ako 30 dni po lehote splatnosti,

- Objednavatel neposkytuje Zhotovitefovi poZadovanu sucinnost potrebnu na riadne a
v€asné vykonanie Diela ani do 30 dni po doru€eni pisomného upozornenia Zhotovitela.

Prace a dodavky vykonané ku driu odstipenia od Zmluvy sa vyuctuju v preukazatelnom

rozsahu podfa cien stanovenych v Zmluve a jej prilohach.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran zo Zmluvy s

vynimkou tych, ktoré zodpovedaju Ciastoénému plneniu, resp. hodnote Ciastocného pinenia

Zmluvnych stran zrealizovanych v sulade s touto Zmluvou ku dfiu odoslania odstupenia od

Zmluvy. Odstupenie od Zmluvy sa dalej nedotyka naroku na nahradu Skody vzniknutej

porudenim povinnosti niektorou zo Zmluvnych stran, ani Zmluvnych ustanoveni tykajucich

sa volby prava alebo volby zakona podla ustanovenia § 262 zakona ¢&. 513/1991 Zb.
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Obchodny zakonnik, rieSenia sporov medzi Zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré
podla prejavenej véle stran alebo vzhfadom na svoju povahu maju trvat aj po ukon&eni
Zmluvy.

Akykolvek zanik Zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a ucelu
vyplyva, Zze maju byt plnené aj po zaniku Zmluvy.

12. Poistenie a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel je povinny uzavriet a udrziavat v platnosti poistni zmluvu na poistenie
zodpovednosti za Skodu spdsobenu na Zivote, zdravi a majetku Objednavatela a tretich
osbb, ktora bude spdsobena prevadzkovou c&innostou Zhotovitefa, minimalne vo vyske
Ceny za Dielo.

Poistna zmluvy podfa bodu 12.1 tohto ¢lanku Zmluvy musi kryt vSetky Skody alebo straty
vzniknuté Objednavatelovi alebo tretim osobam odo dria za€atia prac na stavenisku az do
ukoncenia odovzdavacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednost’ Zhotovitela
poCas zarucnej doby a za stratu alebo Skodu spdsobenu Zhotovitelom pocas plnenia
akychkolvek zavazkov podla tejto Zmluvy vratane odstrafiovania vad, ktoré sa na Diele
prejavia v zaruénej dobe.

Zhotovitel je povinny zabezpecdit Dielo proti kradeZi a poSkodeniu a poistit ho proti vzniku
Skody.

Ak nastane akakolvek strata alebo poskodenie Diela, alebo akejkolvek jeho Ccasti,
materialov alebo zariadeni po¢as obdobia, v ktorom je Zhotovitel povinny sa o ne starat, a
to z akychkolvek dévodov, je Zhotovitel povinny na vlastné naklady nahradit takuto Skodu
tak, aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohfade ustanoveniam tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje vinkulovat v prospech Objednavatela vSetky poistné plnenia, na
ktoré méze vzniknut narok v zmysle poistnych zmlav uzavretych podla tohto &lanku
Zmluvy.

Zhotovitel je povinny odSkodnit Objednavatela za vSetky Skody a naroky suvisiace so
stratou alebo poskodenim akéhokolvek majetku /iného nez Dielo/, suvisiace s umrtim alebo
zranenim akejkolvek osoby ku ktorym doS$lo nasledkom vystavby a dokoncenia Diela a
odstrafiovania vad Diela a vo€i vSetkym narokom na nahradu Skody, sudnym konaniam,
nakladom, poplatkom a vydavkom, ktoré v suvislosti s tym vzniknu.

Uzatvorenie poistnej zmluvy, ako aj vinkulacia poistného plnenia v prospech Objednavatela
nezbavuje Zhotovitela povinnosti nahradit Objednavatelovi celkovu Skodu spdsobenu
poistnou udalostou na Diele alebo inych veciach, ak prislusna poistovna poskytne poistné
plnenie, ktoré nekryje spdsobenu Skodu vo vyske preukazatelne vynaloZenych nakladov na
navratenie do pévodného stavu Diela alebo inych veci alebo poistné plnenie neposkytne
vébec.

Zhotovitel je povinny na poziadanie Objednavatela predlozit Objednavatelovi platné
poistné zmluvy a potvrdenky o platbach poistného. Zhotovitel je povinny uzatvorit’ prislusné
poistné zmluvy najneskér do 14 dni odo dna podpisania tejto Zmluvy. V pripade, ak
Zhotovitel v danom termine takuto poistnu zmluvu neuzatvori, Objednavatel je opravneny
od Zmluvy odstupit'.

Ak Zhotovitel porusi povinnost dohodnut a udrzZiavat v platnosti akékolvek poistenie
pozadované touto Zmluvou alebo nepredlozi Objednavatelovi doklad o poisteni podfa tejto
Zmluvy, zhotovitel je povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 1000 Eur
za kazdé jednotlivé poruSenie; narok na nahradu Skody Objednavatela tym nie je dotknuty.

Ak Zhotovitel nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v sulade s
touto Zmluvou, musi odSkodnit Objednavatela za vSetky Skody a naroky, ktoré mu vzniknu
nasledkom nedodrzania tychto podmienok.

Bezpec€nost a ochrana zdravia pri praci (dalej aj ,BOZP*):



12.11.1 Zhotovitel sa zavazuje:

- dodrZiavat bezpeénostné, hygienické, poZiarne a ekologické predpisy na pracovisku,
- vybavit seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla profesii,
Cinnosti a rizik na pracovisku Objednavatela,
- minimalizovat negativne vplyvy stavebnej €innosti na okolie stavby najma, hluénost,
prasnost, emisie a imisie exhalatov zo spalovacich motorov.

12.11.2 Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela na v3etky okolnosti, ktoré by mohli viest

pri jeho €innosti na pracovisku k ohrozeniu zivota a zdravia pracovnikov Objednavatela
alebo dalSich os6b, a ktoré by pri jeho innosti mohli viest k ohrozeniu prevadzky
alebo bezpecnostného stavu technickych zariadeni a objektov.

12.11.3 Zhotovitel je si vedomy, ze podla ustanovenia § 421a Obcianskeho zakonnika,

zodpoveda aj za Skodu spbdsobenu okolnostami, ktoré maju pévod v povahe pristroja
alebo inej veci, ktora bola pouzita pri plneni zavazku a tejto zodpovednosti sa nemébze
Zbavit.

12.11.4 Osoby vykonavajuce stavebny dozor su povinné dozerat’ na dodrziavanie predpisov o

bezpecnosti pri praci, o poziarnej ochrane, prepisov o ochrane zivotného prostredia a
Ziadat Zhotovitela o odstranenie zistenych nedostatkov.

12.12 Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za dodrZzovanie pracovnopravnych predpisov a s

13.1
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nim suvisiacich predpisov, najma Zakonnika prace, zakona o zamestnanosti a pravnych
predpisov upravujucich zamestnavanie cudzincov a 0s6b bez statnej prislusnosti.

13. RieSenie sporov

Spory zmluvnych stran neopraviuju Zhotovitela zastavit’ prace.

Pri rbznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné
zavazneé skusobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri
skudkach, pripadne metdd, mdze si kazda strana dat vykonat materidlno - technické
preskusanie statnym alebo Statom uznavanym skuSobnym miestom pre skusky materialov.
Vysledky tychto skuSok su zavazné. Naklady na skusky znasa strana, ktora spor prehrala.
V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné rieSit dohodou zmluvnych stran, poziada
jedna zo zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

Zmluvny vztah sa bude riedit pravnym poriadkom plathym na uzemi SR. Spory bude
rozhodovat’ prislusny sud SR a to v jazyku slovenskom. Zavazny je slovensky vyklad
dokumentov a zmluvy.

14. VSeobecné ustanovenia k polozkam vykaz vymer

Ciastkové prace v popise prac daného popisu polozky menovite neuvedené, ale s danym
popisom priamo suvisiace a vyplyvajuce z ponukovej dokumentacie a pre uplné ukoncenie
prac nevyhnutné, musia byt zahrnuté v zakladnych polozkach. Je nepripustné
predpokladat, Zze popis poloziek neobsahujuci vSetky podrobnosti pripusta vykonat prace
nizSej technickej, resp. kvalitativnej irovne, ako je pre dany ucel obvyklé.

Popisy prac pre subory stavieb resp. stavby (objekty) alebo Casti stavieb obsahuju vo
svojom suhrne vSetky prace, vyplyvajuce zo sutaznych podkladov, resp. ponukovej
dokumentécie, nutné pre ich realizaciu. Obsahuju vzdy uceleny subor prac. Tieto subory
svojim spésobom na seba nadvazuju a ich €lenenie a kvantifikaciu je potrebné stanovit v
ramci celej stavby. Toto ustanovenie plati i pre vztah podla jednotlivych poloZiek zo supisu
prac pre stavby (objekty) alebo Casti stavieb.

Pokial nie je uvedené inak, zahfhaju popisy prac vSetok material, vyrobky a polotovary,
vratane mimo- staveniskovej dopravy, naloZenia a zlozZenia, pripadne s ulozenim. So
samostatnymi ,dodavkami materialov sa neuvazuje, ak obstaravatel nerozhodne inak. Ak
nie je v popisoch samostatne uvadzany vnutro - staveniskovy presun hmét, je sucastou
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zakladnych popisov prace (v sulade s rozhodnutim obstaravatela).

Popisy prac obsahuju aj pouzitie potrebnej mechanizacie, pokial obstaravatel nerozhodne
inak.

VSetky skusky a atesty materidlov, konStrukcii a prac pozadovanych dokumentaciou
stavby, su obsiahnuté v polozkach prislusnych prac. Skusky a testy vykonavané vyhradne
ako menovité dodatoné pozZiadavky obstaravatela musia byt popisané samostatne.
Objemy materialu a sute, ktoré su vyprodukované/pouzité na stavbe, je zhotovitel povinny
dokladovat dohodnutym spdsobom pri preberani prac. Uhrada bude priznana len za
skuto€ne vykonané prace a pouzity material.

15. Zaverecné ustanovenia

Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mézu byt menené, dopifiané, resp. zruené iba pisomnou
formou po dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit neoddelitelnu sucast
zmluvy.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neuzatvarat tuto zmluvu o dielo v pripade, Ze financény
prispevok nebude objednavatelovi schvaleny.

Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami. Zmluva je
uc¢inna po doruceni kladného stanoviska o prideleni finanénych prostriedkov a driom
nasledujucim po dni jej zverejnenia podla § 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika v
nadvaznosti na § 5a zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zéakonov.

Zhotovitel je povinny pred podpisom Zmluvy preukazat sa uzatvorenim poistenia pre
pripad zodpovednosti za Skodu vzniknutd inému v suvislosti s €innostou alebo vztahom
Zhotovitela a jeho subdodavatelov a to na poistni sumu vo vySke ceny predmetu diela
Zhotovitela, a zaroven je povinny udrZiavat uvedené poistenia v platnosti po celu dobu
trvania tejto zmluvy.

Ostatné pravne vztahy, vyslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov SR.

Tato zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, z ktorych tri si ponecha Objednavatel a
dva Zhotovitel.

Neoddelitefnou suc€astou tejto zmluvy su prilohy:

Priloha €. 1 — Rozpocet,

Priloha €. 2 — Zoznam subdodavatelov,

Zmluvné strany vyhlasuju, ze si Zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak
suhlasu ju podpisuju.

................... ydha . V DojCi,dna .....c..ocueeenne

Za zhotovitefla: Za objednavatela:

PaedDr. Slavomira MeliSova
starostka obce

Priloha ¢. 1 — Rozpocet,
Priloha ¢. 2 — Zoznam subdodavatelov



