

Róbert Nagy - NEW STYLE

Vlčie Doly 339,
Dulova Ves 082 52

2

OBEC
DULOVA VES
082 52

22.02.2016

7.40 hod.

Prípon-

✓ ✓
SUTAZ - NEOTVARAT
" " " " " "
" Kultúrny dom
" "

Ing. PETER GRČÍK
Nevädzová 8,
82102 BRATISLAVA - RUŽIN

Róbert Nagy-NEW STYLE

Vlčie Doly 339

08252 Dulova Ves

Slovensko

Identifikačné údaje uchádzača: Róbert Nagy-NEW STYLE

Vlčie Doly 339

08252 Dulova Ves

Kontaktná osoba : Róbert Nagy

Tel/mobil : 0907507745

E-mail : rnstav987@gmail.com

IČO : 43441793

DIČ : 1071304784

IČDPH : SK1071304784

bankové spojenie : UniCredit Bank , pobočka Prešov

č.ú. :1118699026/1111

číslo živnostenského registra :750-28677

Formulár D**Návrh na plnenie kritériá**

Obchodné meno uchádzača: ROBERT NAGY - NEW STYLE

Adresa alebo sídlo uchádzača: VÍČIE DOLY 339, 08252 DULOVA VES

IČO: 43 441 793

Názov zákazky: „Rekonštrukcia Kultúrneho domu v obci Dulova Ves“

Kritérium č. 1	Návrh na plnenie kritéria
Celková cena za predmet zákazky v Eur s DPH	148 953,00

Pozn.: Uchádzač do riadku „Celková cena za predmet zákazky“ doplní cenu z prílohy č. 2 k súťažným podkladom: Cenová kalkulácia – zadanie s výkazom výmer, riadok: Celkom.

Dátum: 15.2.2016

Róbert NAGY
NEW STYLE
 Víčie Doly 339, 082 52
 IČO: 43 441 793 DIČ: 1071304784
 IČ DPH: SK1071304784

pečiatka, meno a podpis uchádzača*)

*) Podpis uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikateľ, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok. V prípade skupiny dodávateľov podpísaný každým členom skupiny alebo členom skupiny, ktorý bude splnomocnený konať v danej veci za členov skupiny.

Odběratel:
Projektant:
Dodávateľ: NEW Style

Spracoval:
JKSO:
Datum: ..

Stavba : Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Dulová Ves

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Koridruke a práca	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suf v tonách	
				Spolu		Spolu	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE stôlu	744,56	116,72	861,28	2,75624	0,000	0,000	0,000
6 - ÚPRAVY PLOCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	7 584,59	140,00	7 724,59	24,54638	0,000	0,000	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	2 446,71	0,00	2 446,71	0,69634	0,395	0,395	0,395
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	10 775,86	256,72	11 032,58	28,00596	0,395	0,395	0,395
713 - izolácie laptové spolu :	313,40	0,00	313,40	0,00000	0,000	0,000	0,000
71 - KOLÁČIE spolu :	313,40	0,00	313,40	0,00000	0,000	0,000	0,000
753 - Koridruce - drevozabvy spolu :	17 365,17	9 457,60	26 822,77	1,49544	2,448	2,448	2,448
755 - Koridruce stôlarske spolu :	27,51	165,00	192,51	0,06400	0,000	0,000	0,000
757 - Koridruce doplnk. kovové stavebné spolu :	42,50	361,00	403,50	0,00050	0,000	0,000	0,000
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	17 435,18	10 014,60	27 449,78	1,56294	2,448	2,448	2,448
783 - Nálany spolu :	28,56	0,00	28,56	0,00125	0,000	0,000	0,000
784 - Malby spolu :	785,74	0,00	785,74	0,06025	0,000	0,000	0,000
785 - Čalunnicke úpravy spolu :	758,14	0,00	758,14	0,16609	0,000	0,000	0,000
78 - OKONČOVACIE PRÁCE spolu :	1 573,44	0,00	1 573,44	0,24759	0,000	0,000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	19 335,02	10 014,60	29 349,62	1,81063	2,448	2,448	2,448
73 - Ústredie vytávanie	17 783,55	2 206,02	19 989,57	2,80366	0,031	0,031	0,031
M21 - Elektronizácia	9 302,55	52 648,29	61 950,84	0,81830	0,000	0,000	0,000
Rozpočet celkom :	57 195,98	65 325,63	122 521,61	29,81749	2,843	2,843	2,843