Zmluva o dielo ¢. 24042015

uzatvorena podl’a § 536 a nasl. zakona ¢ . 513/1991 Zb. v plathom zneni
Obchodného zakonnika (d'alej len ,,zmluva" alebo ,,ZOD") za Gcelom

realizacie stavby:

~Obnova bytového domu, 16 bj., Komenského, vchod ¢&.: 24, Lucenec "

Objednavatel:
Splnomocneny zastupca
Sidlo

ICO

DIC

Bankové spojenie

Cislo uctu

(dalej len objednavatel)

Zhotovitel':
Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:
Statutarny organ:
Zastupca vo veciach

organizacno-technickych:

1CO:

DIC:

IC pre DPH:
Bankové spojenie:
Cislo uctu:

tel.:

Fax:

Email:

Platca DPH:
Registracia:

(dalej len "zhotovitel")

Clanok I. Zmluvné strany

: Mesto Lucenec

: PhDr. Alexandra Pivkova - primatorka mesta
: Ulica novohradska €. 1, Lu¢enec,98401

: 00 316 181

: 2021237151

: Prima banka Slovensko, a.s. pob. Lucenec

: 600 700 4001/5600

COSTRUO spol. s r.o.

Parny mlyn ¢. 5142, 984 01 Lucenec
Sro

Ing. Jozef Princz, konatel firmy

Ing. Jozef Princz

31588794

2020465018

SK2020465018

VUB a.s., Lucenec
2685557459/0200
047/4320944

047/4328784
costruo@stonline.sk

ano

Obchodny register Okresnéhosidu Banska Bystrica,
oddiel:Sro, cislovlozky 1315/S

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavézok zhotovitela zhotovit pre objednavatela riadne a véas
dielo ,,Obnova bytového domu, 16 b.j., Komenského, vchod ¢.: 24, Luc¢enec"”, v
rozsahu podla tejto zmluvy a rozpoctu vykaz/vymer, ktory tvori prilohu ¢. 2 tejto zmluvy
(dalej len "Rozpocet"), a taktiez zavazok zhotovitela dodat objednavatelovi vetky s tym
suvisiace doklady tykajuce sa najméa realizacie diela a jeho kvality, predovSetkym
doklady potrebné k Uspesnému priebehu kolaudacného konania stavby.

2.2 Zhotovitel' sa zavézuje zhotovit pre objednavatela dielo s odbornou starostlivostou
podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene, na
svoje nebezpedenstvo, riadne, véas, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené dielo
objednavatelovi v zodpovedajucej kvalite.



2.3 Objednavatel sa zavézuje dielo zhotovené v sllade s touto zmluvou prevziat a zaplatit
za dielo dohodnutl cenu podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.4 Dielo zhotovitel' zrealizuje v sulade so svojou predlozenou ponukou, podla projektovej
dokumentacie, vykazu vymer vratane vsetkych jej priloh, uvedenej v prilohe €. 2 tejto
zmluvy, vypracovanej zhotovitelom, podla pokynov objednavatela, podla podmienok
tejto zmluvy, v sulade s technologickymi postupmi prac zhotovitela pisomne
odsuhlasenymi objednavatelom, v sulade s poziadavkami vyplyvajlucimi zo stavebnych a
inych Uradnych povoleni tykajucich sa diela, a dalSimi povoleniami a rozhodnutiami
tykajucimi sa predmetu zmluvy vydanymi do dna podpisania tejto zmluvy o dielo, ako aj
vydanymi po podpise tejto zmluvy, za Ucelom ziskania kolauda¢ného rozhodnutia pre
tuto stavbu v sulade s platnymi technickymi normami, platnymi vSeobecne zavéaznymi
pravnymi predpismi, ako i s poziarnymi a bezpecnostnymi predpismi.

2.5 Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela,
s mu zname technické, kvalitativne a vSetky iné podmienky potrebné k riadnej realizacii
diela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st potrebné na
kvalitné a riadne vykonanie diela. Zhotovitel' siCasne potvrdzuje, Ze pri podpise tejto
zmluvy od objednavatela vo fotokdpii prevzal stavebné povolenie, ktoré je potrebné pre
vykonanie diela.

2.6 Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil aj s miestom vykondvania
diela (povahou a stavom staveniska, jeho prijazdovymi, dopravnymi a skladovacimi
moznostami).

2.7 Zmluvné strany uzatvaraju zmluvu o dielo v stlade s postupom zadavania podlimitnych
zakaziek podla zakona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni

niektorych zékonov v platnom zneni _
Clanok III.

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

3.1 Zhotovitel'sa zavazuje, Ze dielo zrealizuje riadne a vcas v tychto terminoch:

zacatie realizacie diela: odovzdanirp staveniska do 10 dni od
odsuhlasenia dotacie a Giveru zo SFRB

ukoncenie realizacie: do 4 mesiacov od ucinnosti zmluvy

Zhotovitel' je povinny a zavazuje sa najneskor do terminu ukoncenia realizacie diela toto
dielo riadne vykonat a na zdklade pravoplatného rozhodnutia o povoleni uZivania stavby
(kolauda¢ného rozhodnutia) odovzdat toto dielo objednavatelovi.

3.2 Postupové (priebezné) terminy realizcie diela m6ze objednavatel urcit po prerokovani
so zhotovitelom v harmonograme postupu prac, ktory sa stane prilohou tejto zmluvy. K
postupovym terminom realizacie diela bude v harmonograme priradeny zoznam
materialov, prac a vykonov s uvedenim ich ceny (dalej aj ,finanény objem plnenia"),
ktoré je zhotovitel' povinny zrealizovat k prislusnému postupovému terminu realizacie
diela.

3.3  Zhotovitel'je povinny bez meskania informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje v€asnu alebo riadnu realizaciu diela, a mdze spbsobit
omeskanie zhotovitela s plnenim terminov uvedenych odseku 3.1. tohto ¢lanku.

Clanok IV.
CENA

4.1 Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela je stanovena dohodou zmluvnych
stran v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v platnom zneni ako cena dohodou vo
vyske:



Cena bez DPH 119 583,33 EUR
DPH 20% 23 916,67 EUR

Cena celkom vratane DPH 143 500,00 EUR

4.2 K fakturovanej cene bude Uc¢tovana DPH v sadzbe platnej v ¢ase jednotlivej fakturacie.

4.3 K zmluve je prilozena priloha &. 2 - Rozpodet, ktora tvori jej neoddelitelnd sucast.
Priloha ¢. 2 je vyplneny vykaz/vymer vo vSetkych polozkach pre vSetky stavebné objekty
jednotlivo.

4.4 Prace, ktoré zhotovitel nevykonda, vykona bez prikazu objednavatela alebo odchylne od
dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel neuhradi.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Fakturacia a platenie prac a dodavok budu v zmysle dohody zmluvnych stran
vykonavané pozadu, formou jednej faktur vystavenej na zaklade zhotovitelom
predlozenych, objednavatelom potvrdenych supisov skutocne vykonanych prac za
uplynulé obdobie. Zhotovitel' predlozi supis skutocne vykonanych prac vzdy najneskor v
posledny den prislusného kalendarneho mesiaca a objednavatel tento odsuhlasi alebo k
nemu uvedie svoje vyhrady najneskorsie do 10 pracovnych dni od predloZenia tohto
sUpisu. V pripade ak objednavatel k mesa¢nému supisu skuto¢ne vykonanych prac
predlozenému zhotovitefom uvedie v lehote uvedenej v predchadzajlcej vete svoje
vyhrady a zhotovitel' predlozi objednavatelovi opraveny mesacny supis skuto¢ne
vykonanych prac, objednavatel tento opraveny mesacny supis skuto¢ne vykonanych prac
odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorsie do 2 pracovnych dni od
predloZenia tohto opraveného supisu. Supis skutocne vykonanych prac podpisuje za
objednavatela stavebny dozor. V zmysle zmluvy dielo je dohodnuté, ze zhotovitel' moze
vystavit faktaru po nadobudnuti pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia celej stavby
dielo ,,Obnova bytového domu, 16 b.j., Komenského, vchod ¢.: 24, Lucenec".

5.2  Lehota splatnosti faktury je 60 dni od ich dorucenia objednavatelovi.

5.3  Faktury bude zhotovitel' predkladat objednavatelovi v styroch vyhotoveniach. Kazda
faktdra musi mat nasledujuce naleZitosti:

obchodné meno, sidlo, ICO, DIC a IC DPH zhotovitela a objednavatela, oznacenie registra,

ktory PO zapisal v obchodnom registri a Cislo zapisu Cislo faktury, Cislo zmluvy, oznacenie

diela,

datum vyhotovenia a datum splatnosti faktlry, datum dodania tovaru alebo sluzby,

nazov, mnozstvo tovaru alebo rozsah tovaru alebo sluzby,

oznadenie pefiazného Ustavu a &islo Ucétu, na ktory sa ma platit,

fakturovanu cenu bez dane, sadzba dane, vySka dane, fakturovand cenu s

danou,

odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby zhotovitela, peciatku a podpis objednavatela a

odborného technického dozoru objednavatela

miesto a nazov diela, evidencné Cislo stavby cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia,

faktira bude obsahovat nasledovné nalezitosti - kryci list faktury, zistovaci protokol, sipis

vykonanych prac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajlcou prace, ktoré

su predmetom predkladanej faktury podla supisu prac v pocte minimalne 30 digitalnych
fotografii. Supis prac a dodavok, bude vyhotoveny podla bodov 5.1.1. - 5.1.2. Slpis prac



bude vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy a
bude obsahovat nazvy objektov, poloZiek, jednotkové ceny, mnozstva, rozmery, sumy
zrealizovanych poloziek. Supis vykonanych prac bude vytvarany priamo z vykazu vymer,
ktory je sucastou tejto zmluvy pricom polozky ktoré maju byt sucastou faktiry budd mat
vyplnené poli¢ka tykajuce sa mnoZstva a pri polozkach, ktoré nie si predmetom faktury
bude uvedeny nulovy Udaj. Supis vykonanych prac nebude obsahovat kumulativne (daje so
zapocitanim predchadzajdcich faktur pre Gcely Ziadosti o NFP. Kumulativne supisy
vykonanych prac s ocenenim podla rozpoctu bude zhotovitel' vytvarat len pre Gcely
sledovania Cerpania rozpoctu objednavatelovi,

K faktUre musia byt prilozené doklady umozfiujlce posudit opradvnenost fakturacie, najma

supis skutoéne vykonanych prac. Ak faktira nebude obsahovat vys$sie uvedené nélezitosti

alebo k nej nebudu prilozené prislusné doklady, nie je objednavatel povinny ju uhradit a je
opravneny vratit faktlru zhotovitelovi. Lehota splatnosti faktary zacina plynat driom
dorucenia faktury obsahujlcej vSetky nalezitosti a prilohy objednavatelovi.

5.5  Faktlru je zhotovitel' opravneny vystavit az po odstraneni véetkych vad a nedorobkov
uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati celej stavby ,,Obnova bytového domu,
16 b.j., Komenského, vchod ¢.: 24, Lu€¢enec". Po vystaveni faktury nie je zhotovitel'
opravneny vystavit objednavatelovi ziadnu dalsiu faktiru, ktorou by fakturoval cenu prac
a dodavok vykonanych na diele pred odovzdanim diela objednavatelovi. Uhradenim
zaverecnej faktury objednavatelom zhotovitelovi sa povazuju vSetky naroky zhotovitela
na zaplatenie ceny za prace a dodavky vykonané na diele do jeho odovzdania
objednavatela za uspokojené.

5.6  Zhotovitel' prostrednictvom banky poskytne objednavatelovi do 15 dni po podpise
tejto zmluvy bankovl zaruku - preformance bond vo vyske 20 % z ceny diela bez DPH
na zabezpecenie splnenia vSetkych penaznych zavazkov zhotovitela, ktoré mu vodi
objednavatelovi vzniknl v zmysle tejto zmluvy. Zhotovitel' sa zavazuje v bankovej
zaruke dodrzat tieto podmienky:

5.6.1 bankova zaruka slUzi na zabezpecenie akéhokolvek penazného zavazku zhotovitela,
ktory mu vznikne voci objednavatelovi na zaklade zdkona alebo tejto zmluvy v slvislosti
s realizaciou diela uvedeného v tejto zmluve,

5.6.2 bankova zaruka je neodvolatelnd a banka z nej poskytne plnenie na prva vyzvu
objednavatelsa,

5.6.3 banka poskytne objednavatelovi plnenie z bankovej zaruky po tom, ako jej predlozi
vyzvu objednavatela adresovanu banke na plnenie z bankovej zaruky a list
objednavatela adresovany zhotovitelovi, v ktorom objednavatel upozoriiuje zhotovitela
na nesplnenie alebo neplnenie povinnosti zhotovitela spinit penazny zavazok voci
objednavatelovi, ktory mu vznikol podla zakona alebo tejto zmluvy,

5.6.4 bankovu zaruku Performance Bond mdze zhotovitel' nahradit vinkulaciu na svojom
Ucte v prospech objednavatela vo vyske 20% ceny diela bez DPH na zabezpecenie
splnenia vSetkych pefnaznych zavazkov zhotovitela, ktoré mu voci objednavatelovi
vzniknl v zmysle tejto zmluvy, resp. zhotovitel' mdze poukazat na bankovy Gcet
zhotovitela sumu rovnajucu sa 20% ceny diela bez DPH na zabezpecenie splnenia
vSetkych penaznych zavazkov zhotovitela.

5.6.5 Zhotovitel' je opravneny sa rozhodnut, ktoré zabezpecéenie voci objednavatelovi
vyuzije, tj Ci poskytne bankovu zaruku alebo vinkuluje prostriedky na svojom Ucte alebo
poukaze penazné prostriedky na ucet objednavatela.

5.7 Zhotovitel' je povinny zaplatit cenu jednotlivych plneni, ktoré mu objednavatel
podla tejto zmluvy poskytne alebo namiesto neho na naklady zhotovitela vykona (napr.
¢l. VI. ods. 6.3, ods. 6.4, Cl. II. ods. 2.2), ako i zmluvné pokuty, na zaklade faktlry
objednavatela, ktorej splatnost je 7 dni od jej vystavenia objednavatelom.

5.8 Objednavatel je opravneny zapoditat akikolVek svoju i nesplatni pohladavku, ktord ma
voci zhotovitelovi, s pohladavkou, i nesplatnou, ktora vznikne z tejto zmluvy
zhotovitelovi voéi objednavatelovi. Zapocet pohladavok méze objednavatel uplatnit pri
Uhrade faktury zhotovitela.



5.9 Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripustajd, ze vylucuju
pravo zhotovitela zapoditat akikolVek jeho pohladavku voci objednavatelovi oproti
akejkolVek pohladavke objednavatela.

5.10 Zhotovitel'podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze:

5.10.1 do ceny diela zodpovedne a Uplne zahrnul vSetky nevyhnutné opatrenia pre splnenie
predpisov, noriem, opatreni a Uradnych podmienok a podmienok stavebnych povoleni
(medzi inym ochrana proti hluku a prasnosti po dobu odstranovania stavby, Cistenie
komunikacii znelistenych stavbou po dobu stavby, atd'.),

5.10.2 pri zostavovani svojej cenovej ponuky kalkuloval stym, Ze pocas doby vykonavania
diela nie je povolena ziadna zmena cien,

5.10.3 do ceny diela zodpovedne zahrnul vsetky vydavky, potrebné pre Uplné, riadne a
odborné vykonanie diela, popr. ktoré je potrebné pre zaistenie dodavok so zvlastnym
zretelom na vykony a vydaje, ktoré je pri vykonavani odbornych prac obvykle treba
vykonat,

5.10.4 u vSetkych poloziek plati zdsada, ze sa rozumeju vratane vsetkych bezprostredne
sUvisiacich vykonov a ¢innosti a Zze v nich su zahrnuté vSetky pripadne potrebné
pomocné, montazne, spojovacie, kompletacné a iné materialy,

5.10.5 mu je zndme, Ze dielensku dokumentéciu, vykonavaci resp. realizacny projekt si v
pripade potreby obstara na vlastné naklady a ich poskytnutie sa nepovazuje za
poskytnutie sucinnosti objednavatela,

5.10.6 zavazuje sa vykonat vSetky prace a dodavky v sulade s Rozpoc¢tom /priloha ¢&. 2/,
ktory je zavazny.

5.11  Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak bude zhotovitel' zverejneny v prislusSnom
zozname 0s0Ob (tzv. zoznam platitelov dane z pridanej hodnoty, u ktorych nastali dovody
na zrusenie registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zdkona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z
pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,,zakon o DPH")) vedenom
Finan¢nym riaditelstvom Slovenskej republiky, je objednavatel opravneny v den
zverejnenia zhotovitela v takomto zozname, zadrzat sumu vo vyske zodpovedajlcej DPH
z nezaplatenych faktar. Takto zadrzana suma bude bud’ na vyzvu prislusného danového
Uradu uhradena v zmysle § 69b zakona o DPH alebo bude zhotovitelovi uvolnena
najneskor den nasledujlci po dni predloZenia (i) originalu pisomného potvrdenia
prislusného danového Uradu, Ze zhotovitel' ako dafnovy subjekt nema nedoplatok na
DPH, pricom takéto potvrdenie nesmie byt starsie ako tri dni a (ii) preukdzania
skutocnosti, Ze zhotovitel' nie je uvedeny v zozname platitelfov dane z pridanej hodnoty,
u ktorych nastali dévody na zrusSenie registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zakona o
DPH.

Clanok. VI.
ZAKLADNE PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

6.1  Zastupovanim zmluvnych stran pocas zhotovovania diela su v rozsahu uvedenom v
tejto zmluve povereni tito zastupcovia zmluvnych stran:
ako stavebno - technicky dozor (za objednavatela) Ing. Vojtech Ottmar, ev.c. 05435
ako stavbyveduci ako zodpovedny pracovnik a zastupca zhotovitela
Rébert Bene, ev.¢. 00493*10*

Stavebno - technicky dozor stavby ako zastupca objednavatela moze poverit svojim
zastupovanim dalSich Usekovych stavebno - technickych dozorov objednavatela, ktori
pOsobia na stavbe ,,Obnova bytového domu, 16 b.j., Komenského, vchod ¢.: 24,
Lucenec". )

6.2 Zhotovitel' poveri riadenim prac na diele pracovnikov splfajicich odborni spdsobilost v
zmysle zakona ¢. 136/1995 Z.z. v zneni neskorsich predpisov o odbornej sposobilosti na
vybrané c¢innosti vo vystavbe. Zhotovitel'je povinny pred zacatim zhotovovania diela
odovzdat objednavatelovi doklady o spdsobilosti na vykon prac zhotovitela a jeho
subdodavatelov, t. j. opravnenia na vykon stavebnych prac a technoldgii, doklady



preukazujlce schopnost a odbornt zdatnost na vykonanie poZzadovanych prac a
technoldgii, a na poziadanie objednavatela i doklady preukazujlice Ucinny systém
riadenia kvality prac podniku zhotovitela a jeho subdodavatelov. V primeranom cCase
pred realizaciou prislusnych prac odovzda zhotovitel' objednavatelovi certifikaty, vzorky a
prospekty tykajluce sa dodavanych materidlov a realizovanych riesSeni, technologické
postupy realizacie prac zhotovitela vratane analyzy rizik a postupov ich eliminacie, a
kontrolny a skusobny plan tykajuci sa realizovaného diela. Zhotovitel' sa zavazuje
odovzdat objednavatelovi pred zadatim prac zoznam vsetkych strojov a zariadeni, ktoré
bude pouzivat pri pracach podla tejto zmluvy spolu s dokladmi o ich technickom stave,
vykonanych odbornych prehliadkach a odbornych skdskach podla platnych vSseobecne
zavéznych pravnych predpisov a technickych noriem (automobily, Zeriavy, vytahy,
kompresory, mala stavebna mechanizacia, staveniskové rozvadzace, predlZzovacie
privody a pod.). Stroje a zariadenia, ktoré si v nevyhovujlicom technickom stave (napr.
budd znedistené od mazacich tukov a oleja,) alebo k nim chybaju platné doklady o ich
technickom stave, vykonanych odbornych prehliadkach a odbornych skuskach podla
platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem, nesmie
zhotovitel' pouzivat pri pracach podla tejto zmluvy ani ich vnasat do priestoru staveniska
a je povinny ich na zédklade pokynu objednavatela bezodkladne odstranit zo staveniska.
Objednavatel je opravneny oznacit vsetky stroje a zariadenia zhotovitela uréené na
pouzitie pri pracach podla tejto zmluvy, ktoré objedndvatel povoli pouzivat pri realizacii
diela v zmysle ustanovenia tohto odseku, dostatoc¢ne viditelnym oznacenim
nevyhnutnym na dostato¢nu identifikaciu tychto strojov a zariadeni. Zhotovitel' je
povinny strpiet oznacenie a je povinny pocas celej realizacie diela udrziavat toto
oznacenie v Cistote a dobrom stave tak, aby bolo dostatocne viditelné a cCitatelné.

6.3 Zhotovitel'je povinny pred zadatim vykonavania diela predlozZit objednavatelovi na

schvalenie plan staveniska.

6.3.1 Zhotovitel' je povinny objednavatelovi alebo objednavatelom uréenému

subdodavatelovi umoznit na stavenisku vybudovat uzamykatelny sklad, pricom takyto
sklad nesmie obmedzovat riadnu realizaciu stavby. Ako sucast staveniska je zhotovitel'
povinny vytvorit vedeniu stavby vhodné materidlne podmienky potrebné pre riadny
vykon stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolnych dni stavby. Pokial’ su k
dispozicii takéto priestory u objednavatela, ten ich méze ponuknut a nasledne prenajat
zhotovitelovi.

6.3.2 Zhotovitel' zabezpeci na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni

alebo konstrukcii, montadzneho materidlu, vSetkych stavebnych hmot a dielcov,
materialov a vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.

6.3.3 V cene za zhotovenie diela sU obsiahnuté aj vSetky naklady spojené s vybudovanim,

prevadzkou, udrzbou a vypratanim staveniska zhotovitelom.

6.3.4 Zhotovitel'je povinny na zaklade poskytnutych podkladov od objednavatela na svoje

vlastné naklady vytycit bez zbytoéného odkladu po prevzati staveniska vSetky podzemné
a nadzemné vedenia a inZinierske siete na stavenisku a stanovit vy$kové body
nevyhnutné pre vykonavanie diela.

6.3.5 Sucasne s prevzatim staveniska zhotovitel' zabezpedi na svoje vlastné naklady

zriadenie ciest na prichod a prijazd na stavenisko.

6.3.6 Zhotovitel' zabezpeci na svoje naklady oplotenie, straZzenie a osvetlenie staveniska.
6.3.7 Ak v suvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo

premiestnit dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikacidch, obstara a
uhradi tieto prace zhotovitel'. Umiestfiovanie a udrziavanie dopravnych znaciek v
suvislosti s realizaciou diela obstara a uhradi zhotovitel'.

6.3.8 Vsetky plochy a objekty zariadeni staveniska je zhotovitel' povinny umiestnit na

pozemkoch urenych objednavatelom. Povolenie na do¢asné uzivanie verejnych a inych
pléch a na rozkopavky obstara a poplatky za ne znasa zhotovitel'. Poplatky a pripadné
pokuty za dlhsi ako dohodnuty ¢as uzivania uhradza zhotovitel'za dobu, po ktoru je v
omeskani.



6.3.9 Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpecuje
zhotovitel'v stlade s pokynmi objednavatela uvedenych v protokole o odvzdani
staveniska. Naklady na projekt, vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a
vypratanie zariadenia staveniska su sucastou zmluvnej ceny podla ¢l. 4 tejto zmluvy.

6.3.10 Zhotovitel' je povinny pri vykonavani diela pouzivat vylu¢ne novy a bezchybny
material, zodpovedajuci slovenskym pravnym i technickym normam a ostatnym platnym
predpisom platnym v Slovenskej republike pripadne stanovenymi v dokumentacii.

6.3.11 Zhotovitel' je povinny pred vykonanim diela skontrolovat material a dodavky inych
subdodavatelov a preskusat jeho resp. ich Uplnost, vlastnosti a pouzitelnost. Za pripadné
nedostatky tychto materidlov a dodavok v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel'.

6.3.12 Zhotovitel'je povinny bez zbyto¢ného odkladu po podpise tejto zmluvy urdit pre
vykonanie prac zodpovedného vedlceho stavby.

6.4  Zhotovitel'je povinny udrziavat na prevzatom pracovisku poriadok, Cistotu a bez

zbyto¢ného odkladu odstrariovat odpady a nedistoty, ktoré vznikli pri vykondavani jeho prac

na vlastné naklady. Pokial tak neurobi ani v dodatocnej lehote urcenej zastupcom
objednavatela, vykona ich objednavatel na naklady zhotovitela. Za pracovisko sa na ucely
tejto zmluvy povazuje ta ¢ast staveniska a objektu stavby, na ktorej zhotovitel' realizuje
dielo. Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza a odvaza material,
mechanizmy, sut a iny odpad. Pripadné Skody z porusenia tychto povinnosti uhradi
zhotovitel' objednavatelovi a uspokoji aj naroky tretich oséb.

6.5 Prace na pracovisku  zacinaju a koncia na zaklade pracovného Casu urcéeného

zhotovitelom, pricom tento sa zavéazuje rozvrhn(t pracovny ¢as svojich zamestnancov prip.

subdodavatelov tak, aby dodrzal termin ukoncenia realizacie diela v zmysle ¢l. III. ods. 3.1

tejto zmluvy. Za pracovnikov zhotovitela sa na Ucely tejto zmluvy povazujui tretie osoby,

ktoré nie s zamestnancami zhotovitela a zhotovitel'ich pouzije na realizaciu diela.

6.6 Zhotovitel' méze na stavbe nasadit len pracovnikov, ktori maji pozadovanu kvalifikaciu,
ktori vykonavaju potrebné ulohy podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom
Case a su dostatocne vybaveni vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi a ochrannymi
pracovnymi prostriedkami v zmysle vyhlasky ¢. 374/1990 Zb. Pracovnici zhotovitela su
povinni pohybovat sa po stavenisku vylu¢ne v pracovhom odeve vyrazne a Citatelnhe
oznacenom obchodnym menom zhotovitela na vrchnej - chrbtovej Casti odevu, vo
vyhovujlcej pracovnej obuvi a v ochrannych pracovnych prilbach. Objednavatel je
opravneny oznacit vSetkych pracovnikov zhotovitela, ktori v zmysle ustanoveni tejto
zmluvy (najma o odbornej spdsobilosti a kvalifikacii pracovnikov zhotovitela) moézu byt
nasadeni na realizaciu diela, dostatocne viditelnym oznacenim nevyhnutnym na
dostato¢nu identifikaciu tychto pracovnikov. Zhotovitel' je povinny strpiet ich oznacenie a
je povinny pocas celej realizacie diela udrziavat toto oznacenie v Cistote a dobrom stave
tak, aby bolo dostato¢ne viditelné a Citatelné. Zhotovitel' je povinny dodrziavat opatrenia
na ochrany majetku objednavatela a tretich osob.

6.7 Zhotovitel'v plnom rozsahu zodpoveda za poziarnu ochranu diela a bezpecnost pri praci
a bezpedénost technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v sulade s
ustanoveniami prislusnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, najma vyhlasky
SUBP a SBU ¢. 147/2013 Z. z.., vyhlasky MV SR ¢.. 94/2004 Z. z. a zakona ¢. 124/2006
Z. z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci. Zhotovitel' méZe pouZit iba materialy,
ktoré splfaju podmienky a poziadavky uvedené v zakone ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch. Zhotovitel' je povinny vykonavat Skolenie svojich pracovnikov na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri préaci a poziarnej ochrany, preverovat ich znalosti a
sUstavne zabezpecovat kontrolu ich dodrziavania. DalSie povinnosti pracovnikov
zhotovitela v oblasti BOZP a PO, pravidiel pohybu po stavenisku a ochrany majetku na
stavenisku budu vyspecifikované v zapise o odovzdani a prevzati pracoviska. Zhotovitel'
sa zavazuje odovzdat v pripade poZiadania objedndvatela ku driu zacatia prac zoznam
vSetkych pracovnikov zhotovitela, ktory bude priebezne aktualizovat, platny doklad o
vykonanom skoleni svojich pracovnikov z predpisov BOZP a PO, ako aj doklady o ich
odbornej a zdravotnej spdsobilosti k vykonu ¢innosti podla tejto zmluvy (doklady mézu



byt nahradené aj ¢estnym prehlasenim, Ze pozadované Skolenia a odborna spésobilost
zamestnancov zhotovitela su platné. Takéto prehldsenie musi podpisat Statutarny
zastupca zhotovitela). V zaujme bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci je zhotovitel'
povinny dodrziavat vieobecne zavézné pravne predpisy na zaistenie bezpeénosti a
ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany ako aj ostatné pravne predpisy a pokyny
na zaistenie bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany, vybavit svojich
pracovnikov osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami, dodrziavat zasady
bezpeéného spravania sa na stavenisku a uréené pracovné postupy, zabezpecit, aby jeho
pracovnici nepozivali alkoholické napoje a iné omamné latky v pracovhom cCase a
nenastupovali pod ich vplyvom do prace, oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky a
zavady, ktoré by mohli ohrozit bezpecnost alebo zdravie pri praci a podla svojich
moznosti zG¢astrovali sa na ich odstrariovani, a konali tak, aby svojou ¢innostou
neohrozovali ostatnych Ucastnikov na stavbe. V celom priestore staveniska ako i v
objekte stavby plati zdkaz pozivania alkoholickych napojov a inych omamnych latok.
Zapis o nedodrzani prisluSnej povinnosti sa zapiSe do knihy kvality, environmentu a
BOZP, ktoru na stavenisku vedie zhotovitel'.

6.8 Zhotovitel'je povinny viest odo dfa prevzatia pracoviska o pracach, a dodavkach, ktoré
vykonava stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce
skutocCnosti tykajuce sa realizovaného diela. Zodpovedny zastupca zhotovitela je povinny
predlozit zastupcovi objednavatela denny zdznam najneskor nasledujlci den po zapise.
Zastupca objednavatela je povinny najneskér do 3 pracovnych dni od predlozenia
zdznamu v stavebnom denniku poznadit svoj suhlas, pripadne nesuhlas s obsahom
denného zaznamu, a to s uvedenim dévodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do
doby odovzdania a prevzatia diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na
uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného Casu
musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

6.9 Zhotovitel' je povinny zUc¢astrovat sa koordinaénych porad zvolanych objednavatelom.
Objednavatel zvola koordina¢nu poradu pisomnou formou aspon 2 dni vopred. Pokial sa
zhotovitel' z vaznych dévodov nemoze dostavit, zaisti si ndhradu alebo aspon jeden den
pred terminom konania koordinacnej porady doruci objednavatelovi pisomné
ospravedInenie.

6.10 Zhotovitel'bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné
pokyny, ktoré mu objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z
tohto dévodu (pokial je opravneny) nie je zhotovitel'v omeskani.

6.11 Na stavenisko mdZzu vstupovat iba povereni pracovnici zhotovitela.

6.12  Zhotovitel'sa zavazuje, Ze pisomne vyzve objednavatela tri pracovné dni vopred k
obhliadke, kontrole a prevzatiu tych Casti diela, ktoré objednavatel pocas realizacie diela
uréi zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel' je povinny vzdy vyzvat objednavatela aj
prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré budu dalsim
postupom prac zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, a to aspon tri pracovné dni
vopred. Ak zhotovitel'nesplni uvedend povinnost, je povinny umoznit objednavatelovi
vykonanie dodatoc¢nej kontroly a znasat nadklady s tym spojené. Ak sa na preverenie prac
objednavatel nedostavi v lehote 3 pracovnych dni, hoci bol na to riadne vyzvany, je
povinny uhradit naklady dodato¢ného odkrytia, ak takéto odkrytie vyZzaduje a nezisti
zavady na vykonanych pracach.

6.13  Zhotovitel'sa zavéazuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej Casti
diela alebo celého diela vyzvat objedndvatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do
stavebného dennika a pisomnym oznamenim, ze Cast diela alebo celé dielo je pripravené
k odovzdaniu. Sucasne s vyzvou na prevzatie diela doruci zhotovitel' objednavatelovi v
dvoch vyhotoveniach vSetky doklady preukazujluce Uspesné vykonanie vSetkych skusok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou,
vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych zarucnych listov a prevadzkovych
predpisov na obsluhu diela alebo jeho Casti, ktoré ma alebo by vzhladom na stav
rozostavanosti diela mal mat ku driu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k dispozicii.



6.14 Dielo alebo jeho ¢ast je riadne vykonané az uspesnym vykonanim vsetkych skisok
predpisanych vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zavaznymi normami a
projektovou dokumentaciou a predlozenim dokladov o tychto skiskach objednavatelovi.
Zhotovitel' sa zavazuje pisomne vyzvat objednavatela aspori 10 pracovnych dni vopred k
Gcéasti na skiskach diela alebo jeho Casti, pricom Gcast zhotovitela na tychto skaskach je
povinna. Zhotovitel'je povinny viest podrobny technicky zdznam o vykonanych skiskach
a odovzdat ich zapisni¢ne objednavatelovi.

6.15 Objedndvatel nie je povinny prevziat dielo alebo jeho ¢ast, ak nie je riadne vykonané,
najma ak v ¢ase, kedy ma dojst k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo jeho ¢asti,
vykazuje dielo alebo jeho ¢ast vady alebo nedorobky, alebo ak zhotovitel' neodovzda
objednavatelovi niektory z dokladov uvedenych v odseku 6.18 tohto ¢lanku.

6.16 Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovenych
projektovou dokumentaciou, touto zmluvou, vSseobecne zavaznymi pravnymi predpismi
alebo technickymi normami.

6.17 Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektovej dokumentacii. Na
Ucely uplatfiovania narokov zo zaruky za dielo a zmluvnych pokut sa nedorobky povazuju
za vady diela.

6.18 O odovzdani a prevzati diela st zmluvné strany povinné spisat protokol aspon v
Styroch vyhotoveniach, ktory podpiSu opravnené osoby zmluvnych stran, ktoré sa
preberacieho konania zucastnili. Protokol o odovzdani a prevzati diela okrem zakladnych
Udajov o diele bude obsahovat aj:

zhodnotenie akosti vykonanych prac,

suUpis zistenych vad a nedorobkov,

dohodu o lehotach na odstranenie vad a nedorobkov,

Udaje o dlzke zarucnej doby poskytnutej vyrobcom prvkov a technologickych zariadeni,

supis odovzdanych dokladov,

datum, mena a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela odovzdat objednavatelovi dve vyhotovenia

projektovej dokumentacie so zakreslenim vsetkych zmien podla skuto¢ného stavu, zoznam

zariadeni (vybavenia) spolu s certifikdtmi o kvalite platnymi v SR a ndvodmi na pouZzitie,
doklady a atesty od zabudovanych materialov a technologickych zariadeni, certifikaty
vyrobkov, ktoré podliehaju certifikacnej povinnosti, certifikaty o kvalite pouzitych materialov

a konstrukcii, vyhlasenia o zhode konstrukénych materialov, potvrdené zarucné listy,

doklady o vykonani predpisanych skusok diela alebo jeho Casti, revizne spravy, prevadzkové

predpisy na obsluhu diela, manual uzivania stavby alebo jeho Casti a dalSie doklady, ktoré sa
vztahuju na dielo alebo jeho &ast podla prislusnych vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov a technickych noriem.

6.19 Zhotovitel'je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su
uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s
objednavatelom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze
zhotovitel'nezac¢ne prace na odstranovani tychto vad vcas alebo ich v€as neodstrani, je
objednavatel opravneny objednat si ich odstranenie u tretej osoby.

6.20 Zhotovitel' nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela
poverit realizaciou diela alebo jeho Casti tretiu osobu.

6.21 Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné zariadenia,
zvySny materidl a odpad na pracovisku tak, aby mohol objednavatel dielo riadne
prevziat. Pracovisko je zhotovitel' povinny Uplne vypratat do 2 dni odo dna
protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni nutnych na odstranenie zistenych vad a
nedorobkov.

6.22 Objednavatel je opravneny pisomnym oznamenim doru¢enym zhotovitelovi zastavit
realizaciu diela podla tejto zmluvy. Doru¢enim oznamenia o zastaveni realizacie je
zhotovitel' povinny zastavit akékolvek prace na realizacii diela s vynimkou prac, bez
vykonania ktorych hrozi vznik bezprostrednej Skody na diele a s vynimkou prac, ktoré
objednavatel uvedie v oznameni o zastaveni realizacie diela. Objednavatel je povinny



zaplatit zhotovitelovi cenu skutoéne vykonanych prac v zmysle tejto zmluvy.
Objednavatel nezodpoveda za skody vzniknuté zhotovitelovi v désledku zastavenia
realizacie diela. Objednavatel je povinny vznik dovodu na zastavenie realizacie diela

zhotovitelovi preukazat. .
Clanok VII.

ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

7.1 Zhotovitel'poskytuje na dielo zaruku. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze zhotovené dielo
bude mat pocas celej zaruénej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude
vyhovovat poziadavkam technickych noriem a vSeobecne zavéznych pravnych predpisov.
Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi, a
za vady, ktoré vznikli pocas zarucnej doby.

Zaruéna doba zadina plynat odo dria nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia

celej stavby ,Obnova bytového domu, 16 b.j., Komenského, vchod ¢.: 24, Lucenec".

7.2  Zarucna doba sa konci uplynutim 60 mesiacov. Pri vyrobkoch, zabudovanych
materialoch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa konci zaru¢na doba uplynutim
doby zhodnej s dizkou zaruc¢nej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne vSak doby
25 mesiacov plynucej odo dia odovzdania celej stavby ,,Obnova bytového domu, 16
b.j., Komenského, vchod ¢&.: 24, Lu¢enec”, zhotovitelom objednavatelovi. Udaje o
dlZzke zarucnej doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materialov, prvkov
a technologickych zariadeni budl sucastou dokladovej ¢asti protokolu o odovzdani a
prevzati diela. Zaru¢na doba sa predlzuje (t.j. vysSSie uvedeny termin jej ukoncenia sa
oddialuje) o dobu, v ktorej objednavatel nemohol pre vady, za ktoré zodpoveda
zhotovitel', riadne uzivat cell stavbu alebo jej ¢ast zodpovedajlcu dielu podla tejto
zmluvy.

7.3 Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel' ani pri vynalozeni vSetkej odbornej
starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost alebo na riu pisomne upozornil objednavatela
a ten na ich pouziti trval.

7.4 Objednavatel je povinny oznamit vadu zhotovitelovi pisomne najneskér do 15 dni od jej
zistenia.

7.5 Zhotovitel' sa zavézuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia bez
zbyto¢ného odkladu po doruceni oznamenia vady objednavatelom, pri vadach
ohrozujucich prevadzku stavby alebo vyvolavajucich nebezpecenstvo vzniku
bezprostrednej skody do 24 hodin od dorucenia oznamenia vady objednavatelom.
Zhotovitel' sa zavazuje odstranit vadu v ¢o najkratSom technicky moznom ¢ase, vzdy
vSak najneskoér do 3 dni od dorucenia oznamenia vady objednavatelom, pokial sa
nedohodol so zastupcom objedndvatela inak. Pri vadach diela uvedenych v protokole o
odovzdani a prevzati diela sa za dorucenie oznamenia vady zhotovitelovi povazuje
podpisanie tohto protokolu oboma zmluvnymi stranami.

7.6 Ak zhotovitel' vadu véas neodstrani, je objednavatel opravneny ziadat dodanie
nadhradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstupit od zmluvy alebo zabezpecit
odstranenie vady na naklady zhotovitela tretou osobou, pripadne sam tito vadu
odstranit na nadklady zhotovitela. Ak objednavatel zvoli narok na dodanie ndhradného
predmetu plnenia, je zhotovitel'povinny ho dodat do 5 dni od uplatnenia naroku, ak sa
nedohodol so zastupcom objednavatela inak.

7.7 Rovnaké prava ako prava uvedené v odseku 7.6 tohto ¢lanku ma objednavatel'i v
pripade, ak je vada diela neodstranitelna.

Clanok VIII.
ZMLUVNE POKUTY

8.1 Ak zhotovitel'nevykona dielo véas, ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej



pokuty vo vyske 0,15% z celkovej ceny diela vratane DPH za kazdy zacaty den
omeskania. Zhotovitel'je povinny tito zmluvnl pokutu zaplatit.

8.2 V pripade omeskania objednavatela s Uhradou riadne vystavenej faktlry

zhotovitela ma zhotovitel' narok na Urok z omeskania vo vyske 0,05% z dlZznej sumy za

kazdy den omeskania. Objednavatel sa nedostédva do omeskania v pripade, ak nie si mu

poskytnuté/preplatené financné prostriedky zo strany poskytovatela.

8.3 Ak zhotovitel' nedodrzi ktorykolvek z postupovych terminov realizacie diela

uvedenych v harmonograme postupu prac, ktory sa stane prilohou zmluvy v zmysle ¢l. 3.

ods. 3.2. tejto zmluvy, ma objednavatel narok na zmluvnd pokutu vo vyske 0,1% z ceny

materialov, prac a vykonov (finanény objem plnenia), ktoré mal zhotovitel' v zmysle
uvedeného harmonogramu postupu prac zrealizovat k zmeskanému postupovému terminu
realizacie diela, a to za kazdy den omeskania.

8.4 Ak zhotovitel' neza¢ne odstrariovat objednavatelom oznamenu vadu véas, ma

objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 66,- EUR za kazdu vadu a kazdy

zacaty den omeskania az do dna, kedy zhotovitel' pristupi k odstrafiovaniu vady.

Zhotovitel'ma povinnost tito pokutu uhradit.

8.5 Ak zhotovitel' neodstrani vadu vcéas, ma objednavatel narok na zaplatenie

zmluvnej pokuty vo vyske 66,- EUR za kazdu vadu a kazdy zacaty defi omeskania az do jej

odstranenia. Zhotovitel'ma povinnost tito pokutu uhradit.

8.6 Ak zhotovitel', resp. pracovnici zhotovitela, porusia ktorikolVek povinnost uvedent

v Cl. 6. ods. 6.7 tejto zmluvy alebo vo vSeobecne zavaznom pravnom predpise na zaistenie

bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany alebo v ostatnych pravnych

predpisoch a pokynoch na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej

ochrany alebo v zapise o odovzdani a prevzati pracoviska, ak ide o povinnost smerujlicu k

zaisteniu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrane, napriek tomu, Ze bol

zastupcom objednavatela pisomne (osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom denniku)
upozorneny na predchadzajlce porusenie tej istej povinnosti, ma objednavatel narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 850,- EUR za kazdé preukazatelné porusenie
ktorejkolvek povinnosti uvedenej v ¢l. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy zhotovitelom resp.
pracovnikmi zhotovitela. Zhotovitel' ma povinnost tito pokutu uhradit.

8.7 Ak zhotovitel', resp. pracovnici zhotovitela, bude realizovat dielo bez pouzitia
predpisanych osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov (ako su pracovna obuv,
pracovny odev, ochranna prilba, pracovné rukavice, ochranné okuliare, stity apod.), ma
objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyske 33,- EUR za
kazdu nepouzitl osobnu a ochrannu pracovni pomocku u jedného pracovnika
zhotovitela. Zhotovitel'ma povinnost tito pokutu uhradit.

8.8 Ak objednavatel zisti, Ze pracovnici zhotovitela vykonavaju prace na realizacii diela
alebo sa pohybuju po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a
psychotropnych latok, ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty
zhotovitelom vo vyske 330,- EUR za kazdé preukazatelné zistené pozitie alkoholu alebo
inej omamnej alebo psychotropnej latky u jedného pracovnika zhotovitela. Zhotovitel'ma
povinnost tuto pokutu uhradit. Osoba, ktorad vykonava prace na realizacii diela pod
vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych latok, musi bezodkladne
opustit stavenisko a objekt stavby, pricom zastupca objednavatela je opravneny vykazat
ju zo staveniska a objektu stavby.

8.9 Ak zhotovitel' nevyprace pracovisko v lehote uvedenej v ¢l. VI. ods. 6.21 tejto
zmluvy, ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitefom vo vyske
100,- EUR za kazdy defi omeskania s vypratanim pracoviska. Zhotovitel'ma povinnost
tuto pokutu uhradit.

8.10 Ak zhotovitel' nepredlozi objednavatelovi mesacny supis skuto¢ne vykonanych prac
vCas v zmysle Cl. V ods. 5.1 tejto zmluvy, ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty zhotovitefom vo vyske 17,- EUR za kazdy deri omeskania. Zhotovitel'ma
povinnost tuto pokutu uhradit.

8.11 Ak zhotovitel'véas nesplni povinnost uvedend v ¢l. V. ods. 5.5, ma objednavatel



pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyske 17,- EUR za kazdy den
omeskania. Zhotovitel'ma povinnost tuto pokutu uhradit.

8.12 Ak zhotovitel' riadne a v€as neuhradi svoje zavazky svojim subdodavatelom, ma
objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50% zo sumy zhotovitelom
riadne a vCas nevyplatenej svojim subdodavatelom.

8.13 Ak zhotovitel' neposkytne objednavatelovi do 15 dni po podpise tejto zmluvy bankovu
zaruku uvedenu v ¢l. V ods. 5.6 tejto zmluvy, resp. nevinkuluje prostriedky na svojom
bankovom Ucte v prospech objednavatela alebo nepoukaze na ucet zhotovitela financné
prostriedky ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30% zo
sumy ceny diela bez DPH.

8.14 Narokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na
nahradu skody spOGsobenej porusenim povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou, a to
ani Skody presahujucej vysku zmluvnej pokuty.

Clanok IX.
PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

9.1 Vlastnikom zhotovovaného diela je objedndvatel.

9.2 Nebezpecenstvo skody na diele znasa zhotovitel' az do odovzdania diela
objednavatelovi.

9.3  Zhotovitel'zodpoveda za Skodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe v
dosledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy a vSeobecne zavéaznych
pravnych predpisov.

Clanok X.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

10.1  Odstupenim od zmluvy zanikaju vsetky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem
prav na nadhradu spdsobenej skody, uslého zisku, zmluvnej pokuty, prav na dovtedy
uplatnené resp. zakonné sankcie, prav a povinnosti vyplyvajucich z ustanoveni tejto
zmluvy a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov o poskytovani zaruky a
zodpovednosti za vady za ¢ast diela, ktord bola do odstlpenia zrealizovana, a inych prav
a povinnosti, ktoré podla dohody stran alebo podla ich povahy maju trvat aj po zaniku
zmluvy odstupenim.

10.2  Zmluvné strany su opravnené odstupit od tejto zmluvy z dévodov a spdsobom
uvedenym v zakone.

10.3 Za podstatné porusenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane zhotovitela sa
povazuje najma:

a) ak zhotovitel' bez riadneho dévodu odmietne prevziat stavenisko,

b) ak bude zhotovitel' z dévodov spocivajucich na jeho strane v omeskani s plnenim
ktoréhokolvek terminu uvedeného v ¢lanku III. ods. 3.1. tejto zmluvy,

c) ak bude zhotovitel' z dévodov spocivajucich na jeho strane v omeskani s plnenim
ktoréhokolvek postupového terminu realizacie diela uvedeného v harmonograme postupu
prac o viac ako 5 dni,

d) ak zhotovitel' nezrealizuje k prisluSnému postupovému terminu realizacie diela
uvedenému v harmonograme postupu prac viac ako 80 % prislusného financ¢ného
objemu plnenia,

e) ak bude zhotovitel' z dévodov spocivajucich na jeho strane v omeskani s plnenim
akéhokolVek iného Ciastkového terminu realizacie prac, ktory si zmluvné strany dohodnu
(napr. zapisom v stavebnom denniku), a napriek vyzve zastupcu objednavatela
(uvedenej napr. v stavebnom denniku) nezrealizuje prislusné prace v primeranej
nahradnej lehote uréenom zastupcom objednavatela (uvedenom napr. v stavebnom
denniku),



f)
9)

h)

)

ak zhotovitel'neza¢ne stavebné prace v lehote uvedenej v ¢l. III. ods. 3.1 tejto zmluvy,
ak zhotovitel', resp. pracovnici zhotovitela, porusil ktorikolvek povinnost uvedent v €l.
VI. ods. 6.7 tejto zmluvy napriek tomu, Ze bol zastupcom objednavatela pisomne
(osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom denniku) upozorneny na predchadzajuce
porusenie niektorej z povinnosti uvedenych v ¢l. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy,

ak zhotovitel' realizuje dielo v rozpore s ustanovenim ¢l. II. ods. 2.6 tejto zmluvy a
napriek vyzve zastupcu objednavatela (uvedenej napr. v stavebnom denniku) nevykona
napravu,

ak zhotovitel' neodovzda vcas objednavatelovi technologické postupy realizacie prac
podla ¢l. VI. ods. 6.2 tejto zmluvy,

j) ak zhotovitel'v€as neodstrani objednavatelom oznamenu vadu, k) ak objednavatelom
oznamena vada je neodstranitelna,
I) ak zhotovitel'v lehote uvedenej v Cl. V. ods. 5.6 tejto zmluvy objednavatelovi neposkytne

bankovu zaruku v zmysle ¢l. V. ods. 5.1. tejto zmluvy,

10.4 Objednavatel mdze odstupit od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy v

pripade, ak zhotovitel' v dosledku svojej platobnej neschopnosti zastavi svoje platby
svojim subdodavatelom, alebo je v konkurznom konani, alebo je v likvidacii, alebo je
zrejmé, ze zhotovitel' nebude schopny zrealizovat dielo véas a riadne.

10.5 Objednavatel m6ze odstupit od zmluvy i v pripade, ak zanikne platnost stavebného

povolenia k dielu. Objedndvatel musi pri odstipeni od zmluvy preukazat zhotovitelovi
zanik jeho platnosti.

10.6  Za podstatné porusenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane objedndvatela sa

povazuje omeskanie objednavatela s Uhradou faktury riadne vystavenej v sulade s
ustanovenim ¢l. V. ods. 5.4 tejto zmluvy dlhsie ako 30 dni, pricom toto ustanovenie sa
neuplatnuje v pripade ¢l. V. ods. 5.11 tejto zmluvy.

10.7  Pri podstatnom poruseni zmluvy moézu zmluvné strany odstupit od zmluvy do 15 dni

odo dna, kedy sa o poruseni zmluvy dozvedeli. Inak mézu odstupit od zmluvy z toho
istého dovodu iba ako pri nepodstatnom poruseni zmluvy.

10.8 V pripade odstupenia od zmluvy sa na urcenie ceny dovtedy vykonanych prac,

vykonov a pouzitych materidlov pouZziju primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela
s prihliadnutim na pripadné naroky z vad diela, nezaplatené sankcie a iné pohladavky
vzniknuté zo zmluvy. Ak déjde k odstupeniu od zmluvy z dévodu na strane zhotovitela,
ma objednavatel narok na nahradu nevyhnutnych nakladov, ktoré mu vznikli s
obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo zrealizuje. V zaujme zabezpecenia
pokracovania prac na predmete zmluvy je zhotovitel' povinny na ziadost objednavatela
previest bez zbyto¢ného odkladu na objednavatela vlastnicke alebo iné pravo k
vybudovanym zariadeniam, leSeniam a inému vybaveniu, ktoré sa uz nachadzaju na
pracovisku, ako i k dodanym hmotam a stavebnym dielcom, a to za obvyklU cenu
primeranu opotrebeniu a stavu tychto veci.

10.9 V pripade odstupenia od zmluvy z dévodu porusenia povinnosti zhotovitela ma

objednavatel narok na nahradu skody spdsobenl omeskanim realizacie diela oproti
terminu ukondcenia realizacie diela uvedeného v tejto zmluve.

Clanok XI.
OSTATNE USTANOVENIA

11.1  V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy

ktorejkolVek zmluvnej strane, mé poskodena strana narok na nahradu vzniknutej skody
vratane uslého zisku.

11.2  Zhotovitel' sa zavazuje, Ze vsetky technické, cenové, odborné informacie a iné

skutocnosti, o ktorych sa v suvislosti s uzatvorenim a plnenim predmetu tejto zmluvy
dozvie, najmé obsah tejto zmluvy a jej priloh a obsah faktur vystavenych na zaklade
tejto zmluvy, si predmetom obchodného tajomstva objednavatela a zhotovitel' ich



neposkytne tretej osobe bez pisomného sihlasu objednavatela. To sa nevztahuje na

pripady, kedy je zhotovitel' povinny tak urobit na zaklade povinnosti uloZzenej zdkonom.
11.3 Zhotovitel' nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
objednavatela postupit tretej osobe akukolvek pohladavku, ktord mu vodi objednavatelovi
vznikla alebo vznikne na zaklade tejto zmluvy, alebo na zaklade ustanoveni zakona
upravujucich prava a povinnosti zmluvnych stran suvisiacich s realizaciou diela podla tejto
zmluvy. .

Clanok XII.

ZAVERECNE USTANOVENIA

12.1 Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajlce z tejto zmluvy, ale fiou

vyslovne neupravené sa vztahuju prislusné ustanovenia obchodného zdkonnika. Zhotovitel'

berie na vedomie, Ze dielo bude financované v ramci PO 3 Cestovny ruch, 3.1 Podpora

podnikatelskych aktivit v cestovnom ruchu. Na stavbe budld uskutocnené len tie stavebné
prace, ktoré urci objednavatel na zaklade opravnenosti a neopravnénosti vydavkov projektu,

v rozsahu vykazu vymer, ktory bol sic¢astou ponuky zhotovitela a ktoré budu financované z

prostriedkov NFP a Statneho rozpoctu SR, a/alebo vlastnych finanénych zdrojov. V pripade

zmeny podmienok poskytovania financnych prostriedkov zo strany poskytovatela
finan¢nych prostriedkov bude tato zmluva upravena tak, aby bola v sulade so zmenenymi
podmienkami poskytovatela.

12.2 Zmeny a doplnky obsahu zmluvy mozno uskutocnit len pisomne po predchadzajlcej
dohode obidvoch zmluvnych stran, inak je zmena ¢i doplnenie zmluvy neplatné.

12.3  Tato zmluva je uzavretd jej podpisom oboma zmluvnymi stranami, stava sa platnou
driom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnou najskor v def nasledujuci po dni
akceptovania vysledkov verejného obstaravania zo strany poskytovatela pomoci, bez
vyhrad (administrativna kontrola postupov verejného obstaravania) v sulade so
zmluvou o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku a den nasledujlci po jej
zverejneni. Objednavatel bezodkladne oznami vysledky administrativnej kontroly
postupov verejného obstardvania zhotovitelovi. Nevyhnutnym predpokladom vykonu
kontroly postupov verejného obstaravania zo strany poskytovatela prostriedkov, z
ktorych je financovana zakazka, je platna a ucinna zmluva o poskytnuti nenavratného
finan¢ného prispevku, ktora opraviuje objednavatela na realizaciu projektu.

12.4  Zmluvné strany vyhlasuju, Zze zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na
znak suhlasu ju podpisuju.

12.5 Zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, dva pre zhotovitela a tri pre
objednavatela.

12.6  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vSetkych nasledkov vyplyvajucich z tejto
zmluvy, Ze su opravnené s predmetom zmluvy nakladat, ich zmluvna volnost nie je
ni¢im obmedzena a Ze im nie s zndme okolnosti, ktoré by im branili platne uzavriet
tuto zmluvu. V pripade, Ze takd okolnost existuje zodpovedaju za Skodu, ktord
vznikne Ucastnikovi tejto zmluvy na zaklade tohto vyhlasenia.

12.7 Vsetky pisomné doklady tykajlce sa vztahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo zaniku,
zasiela jedna zmluvna strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktora je uvedena pri
oznaceni zmluvnej strany v Uvode tejto zmluvy. Ak d6jde k zmene tejto adresy, je
povinnd zmluvna strana, u ktorej k zmene doslo, pisomne ozndmit zmenu adresy
druhej zmluvnej strane do 15 dni od vtedy ako k nej doslo, pricom na oznameni
zmeny adresy musi byt podpis Uradne osveddeny, inak plati, Ze zmena nenastala. V
pripade, ak sa pisomnost vrati nedorucena plati, ze U¢inky dorudenia nastali tretim
driom po jej odoslani.

12.8 V pripade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokolVek dovodu stane
neplatné, neddinné alebo nevynutitelné (obsoletné), nema a ani nebude to mat za
nasledok neplatnost, nelcinnost alebo nevynutitelnost ostatnych ustanoveni zmluvy.
Zmluvné strany su povinné v dobrej viere, reSpektujuc zasady poctivého dobrych



mravov rokovat tak, aby bolo neplatné, nelcinné alebo nevynutitelné ustanovenie
pisomne nahradené inym ustanovenim, ktorého vecny obsah bude zhodny alebo ¢o
mozno najviac podobny ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pricom Gcel a zmysel
zmluvy musi byt zachovany. Do doby, pokial takdto dohoda nebude uzavretad,
rovnako v pripade, ak k nej vobec nedbjde, pouziju sa na nahradenie neplatného,
neucinného alebo nevynutitelného ustanovenia iné ustanovenia zmluvy a ak také
ustanovenia nie s, potom sa pouziju ustanovenia slovenskych pravnych predpisov a
institutov, ktoré su upravené slovenskym pravnym poriadkom, pricom sa pouziju
také ustanovenia, ktoré zodpovedaju kritéridam predchadzajlcej vety.

12.9  Prilohou tejto zmluvy su alebo sa postupne stanu nasledovné prilohy:

12.1.1 Priloha ¢&. 1 Vypis z obchodného registra zhotovitela a overenie IC pre DPH -
kopia

12.1.2 Priloha ¢. 2 Rozpocet vykaz/vymer (Ponuka dodavatela)

12.1.3 Priloha ¢. 3 Harmonogram postupu prac

Clanok XIII.
KONTROLA, AUDIT/OVERENIE NA MIESTE

13.1 Zhotovitel'sa zavéazuje, Ze umozni vykon kontroly/auditu/overovania na mieste zo

strany opravnenych oséb na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle
prislusnych pravnych predpisov SR a ES a tejto zmluvy. Prijimatel je pocas vykonu
kontroly/auditu/overovania na mieste povinny najméa preukazat opravnenost

vynalozenych vydavkov a dodrzanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy.

13.2  Zhotovitel' je povinny zabezpedit pritomnost oséb zodpovednych za realizaciu aktivit

Projektu, vytvorit primerané podmienky na riadne a véasné vykonanie
kontroly/auditu/overovania na mieste a zdrzat sa konania, ktoré by mohlo ohrozit zacatie
a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu/overovania na mieste.

13.3 Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste mézu vykonat

kontrolu/audit/overovanie dodavaného tovaru, prac a sluzieb na mieste realizacie diela
kedykolVek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného financného
prispevku. Uvedena doba sa predlzi v pripade ak nastanu skuto¢nosti uvedené v ¢lanku
90 Nariadenia Rady (ES) ¢. 1083/2006 o cas trvania tychto skuto¢nosti.

13.4 Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste si opravnené:

a)
b)

c)
d)

vstupovat do objektov, zariadeni, prevddzok, na pozemky a do inych priestorov
Prijimatela, ak to savisi s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,
pozadovat od objednavatela a zhotovitela, aby predloZil origindlne doklady a inG
potrebnl dokumentaciu, zdznamy dat na pamatovych médiach, vzorky vyrobkov alebo
iné doklady potrebné pre vykon kontroly/auditu/overenia na mieste a dalSie doklady
suvisiace s Projektom v zmysle poziadaviek opravnenych os6b na vykon
kontroly/auditu/overovania na mieste,

oboznamovat sa s Udajmi a dokladmi, ak suvisia s predmetom
kontroly/auditu/overovania na mieste,

vyhotovovat kopie idajov a dokladov, ak suvisia s predmetom
kontroly/auditu/overovania na mieste.

13.5 Dodavatel Projektu je povinny strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanym

a)
b)
c)

d)
e)

tovarom, stavebnymi pracami a sluzbami kedykolVek pocas platnosti a Ucinnosti Zmluvy
o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku, a to opravnenymi osobami a poskytnut
im vSetku potrebnu sudinnost. Opravnené osoby su:

Ministerstvo Zivotného prostredia SR a nim poverené osoby,

Utvar naslednej finan¢nej kontroly a nimi poverené osoby,

Najvyssi kontrolny Urad SR, prislusna Sprava financnej kontroly, Certifikaény organ a
nimi poverené osoby,

Organ auditu, jeho spolupracujlce organy a nimi poverené osoby,

Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,



f)

Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) v sulade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a ES.

13.6  Zhotovitel' je povinny bezodkladne prijat opatrenia na napravu nedostatkov,

zistenych kontrolou/auditom/overovanim na mieste v zmysle spravy z
kontroly/auditu/overovania na mieste v lehote stanovenej opravnenymi osobami na
vykon kontroly/auditu/overovania na mieste. Objednavatel je povinny zaslat osobam
opravnenym na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste informaciu o splneni
opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov bezodkladne po ich splneni.

13.7  Zhotovitel' sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s

dodavanym tovarom, pracami, poskytnutymi sluzbami a tiez kedykolVek pocas platnosti
a udinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP poskytnut opradvnenym osobam vsetku potrebnu
sucinnost. Zaroven sa zhotovitel' zavazuje objednavatelovi predkladat elektronickd
verziu (vo formate MS Excel) podrobného rozpoctu, ako aj povinnost predkladat v
elektronickej verzii kazdd zmenu tohto podrobného rozpoctu, pocas ktorej déjde pocas
realizacie predmetu tejto zmluvy.

V Lucenci,dnia 09.05.2016 V Lucenci,dnia 09.05.2016
PhDr. Alexandra Pivkova v.r. Ing. Jozef Princz v.r.
Objednavatel Zhotovitel



