

## VÝPIS ZO ZOZNAMU PODNIKATEĽOV

2/8

podľa § 133 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Obchodné meno/Názov: Miroslav Kijac

Sídlo/Miesto podnikania: Nám. sv. Anny 15  
911 01 Trenčín

IČO: 11775394

Zoznam členov štatutárneho orgánu: -

Registračné číslo: 2014/06-FO-D3843

Platnosť zápisu od: 10. 06. 2014

Platnosť zápisu do: 10. 06. 2017

Dátum zmeny údajov: -

### Predmet podnikania:

- prípravné práce pre stavbu,
- demolácia a zemné práce,
- staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok,
- zámočníctvo,
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností (maloobchod),
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností (veľkoobchod),
- sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností

Zoznam dokladov podľa § 26 ods. 2, ktorými podnikateľ preukázal splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia

Podmienka účasti podľa § 26 ods. 1	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania	Číslo dokladu
písm. a) a b)	výpis z Registra trestov pre Miroslav Kijac	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Kvetná 13, 814 23 Bratislava	06. 05. 2014	A13VP8H47V 3V
písm. c)	potvrdenie súdu (konkurz)	Okresný súd Trenčín, Piaristická 27, 911 80 Trenčín	28. 04. 2014	KP 474/2014



# STAVEBNÁ ČINNOSŤ-MIROSLAV KIJAC

Nám.sv.Anny 15, Trenčín, Tel./fax: 032/ 6586847, IČO: 11775394  
 IČ DPH SK: 1020314053, mobil: 0903 240 364, e-mail: kijac@kijac.eu

## ČESTNÉ VYHLÁSENIE

podľa § 32 ods.11 zákona o verejnom obstarávaní

### O CELKOVOM OBRATE DOSIAHNUTOM ZA POSLEDNÉ TRI ROKY

Dosiahnutý obrat za:	bez DPH :	s DPH:
rok 2013 :	211.599,34 €	253.919,20 €
rok 2014:	302.692,24 €	363.230,69 €
rok 2015:	261.958,49 €	314.350,19 €

V Trenčíne, 24.3.2016

**K I**  
 STAVEBNO-  
 Nám. sv. Anny  
 Tel.: 032 / 658 61  
 IČO: 11775394

Mirosl

majiteľ firmy

## Referenčný list

### Názov predmetu zmluvy:

Zvýšenie technologickej úrovne výroby ZnO - SlovZink a.s. Košeca

### Miesto realizácie :

SlovZink a.s.-Továrenská 545, 018 64 Košeca

### Odberateľ

SlovZink a.s.

IČO:35 772 204

Sídlo:

Továrenská 545

PSČ:

Mesto:

Košeca

018 64

Osoba poverená poskytnutím informácií:

p.Michal Benák, generálny riaditeľ

### Cena diela:

zmluvná

598.584,- € s DPH

realizačná

598.584,- € s DPH

Rozdiel:

Dôvod rozdielu ceny:

### Termín dodania:

zmluvný

21.12.2011

skutočný

21.12.2011

Dôvod rozdielu v termíne:

Práce zodpovedajú schválenej projektovej dokumentácii, zmluvným podmienkam technickým normám a platným predpisom.

Objednávateľ si stavbu prevzal.

### Potvrdenie referencie:

p.Michal Benák, generálny riaditeľ, 0911 838 763







Slovenská komora stavebných inžinierov

# O s v e d č e n i e

o vykonaní odbornej skúšky

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

**Ing. Štefan Ježík**

podľa zákona SNR  
a autorizovaných stav

aných architektov  
ona č. 236/2000 Z. z.

vykonal odbornú skúšku pre činnosť

**stavbyvedúci**


s odborným zameraním

Pozemné stavby

s evidenčným číslom 09820\*10\*

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe  
podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  
v znení neskorších predpisov.

5.11.2003  
Dátum vydania



*Prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.*  
Predseda SKSI

prerušené. Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s poskytnutím dohodnutého spolupôsobenia.

5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

6. Všetky veci potrebné k plneniu tejto zmluvy, nadobudnuté zhotoviteľom pred účinnosťou tejto zmluvy, idú na ťarchu zhotoviteľovi v prípade, ak táto zmluva nikdy nenadobudne účinnosť. To znamená, že objednávateľ nie je povinný uhradiť zhotoviteľovi takto vzniknuté náklady súvisiace s touto zmluvou.

#### **čl. IV.**

#### **Cena predmetu zmluvy**

1. Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena a predstavuje:

a) cena bez DPH :	124.299,44 Euro,
b) DPH 20 % :	24.859,89 Euro,
c) cena s DPH :	149.159,33 Euro.

2. Dohodnutá cena kompletného diela je v súlade s rozpočtovými nákladmi stavby uvedenými v ponukovom rozpočte podľa objektov v členení podľa projektu a výkazu výmer. Rozpočet (ocenený „Výkaz výmer“) je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (Príloha č. 1).

3. V cene uvedenej v ods. 1 tohto článku sú zahrnuté aj náklady na:

- vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska,
- práce a dodávky nutné k vykonaniu diela v parametroch predpísaných projektom,
- dodanie všetkých dokladov potrebných ku kolaudácii stavby, k uvedeniu diela do prevádzky a jeho užívaniu vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov a STN noriem (vydané odborne spôsobilými osobami) vzťahujúcich sa na predmet zákazky,
- dodanie jedného vyhotovenia projektu skutočného vyhotovenia stavby,
- organizáciu dopravy vrátane prenosného dopravného značenia,
- vytyčenie inžinierskych sietí.

#### **čl. V.**

#### **Platobné podmienky**

1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zhotoviteľ bude vykonané práce fakturovať mesačne, a to nasledovne:

- počas realizácie diela vystaví čiastkové faktúry, ktorých súhrn neprekročí 90 % ceny diela podľa tejto zmluvy,
- konečnú faktúru spolu so zvyšnými 10% prác vystaví a doručí zhotoviteľ objednávateľovi do 30 dní odo dňa podpísania Zápisu o odovzdaní a prevzatí prác a odstránení prípadných väd a nedorobkov.

**Návrh uchádzača na plnenie kritérií určených verejným obstarávateľom  
na vyhodnotenie ponúk**

**„Zmena dokončenej stavby: Základná škola s materskou školou, Mikušovce s.č.16,  
prístavba a nadstavba“.**

P.č.	Názov kritéria	Návrh na plnenie kritéria V EUR bez DPH	Sadzba DPH v %	Výška DPH v EUR	Návrh na plnenie kritéria vrátane DPH
1	Celková cena stavebných prác bez DPH v EUR	124.299,44 €	20%:	24.859,89 €	149.159,33 €

**2. LEHOTA VÝSTAVBY:** 90 dní od prevzatia staveniska.

V Trenčíne, 24.3.2016

