

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZBERNÝ DVOR ČELÁRE

Objekt: SO - 02 - SO - 02 - PRÍPOJKY IS

Časť: SO - 02 - 4 - SO - 02 - 4 - KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA

Úroveň 3: SO- 02 - 4 - SO - 02 - 4 - KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA

JKSO:

Miesto: ČELÁRE, č- p- 1054/1

KS:

Dátum: 22.09.2015

Objednávateľ:

OBEC ČELÁRE č. 120, 991 22 BUSINCE

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

ING. LADISLAV FERENCZ, KOLÁROVO, ČESKÁ č. 19

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

ING. LADISLAV FERENCZ, KOLÁROVO, ČESKÁ č. 19

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

ING. LADISLAV FERENCZ, KOLÁROVO, ČESKÁ č. 19

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

0,00

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

0,00

0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZBERNÝ DVOR ČELÁRE
Objekt: SO - 02 - SO - 02 - PRÍPOJKY IS
Časť: SO - 02 - 4 - SO - 02 - 4 - KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA

Úroveň 3: SO- 02 - 4 - SO - 02 - 4 - KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA

Miesto: ČELÁRE, č- p- 1054/1 Dátum: 22.09.2015
Objednávateľ: OBEC ČELÁRE č. 120, 991 22 BUSINCE Projektant: ING. LADISLAV FERENCZ, KOLÁR
Zhotoviteľ: ING. LADISLAV FERENCZ, KOLÁROVO, ČESKÁ č. 1 Spracovateľ: ING. LADISLAV FERENCZ, KOLÁR

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
VP - Práce navyše	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Mimostaven. doprava	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Klimatické vplyvy	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: ZBERNÝ DVOR ČELÁRE

Objekt: SO - 02 - SO - 02 - PRÍPOJKY IS

Časť: SO - 02 - 4 - SO - 02 - 4 - KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA

Úroveň 3: SO- 02 - 4 - SO - 02 - 4 - KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA

Miesto: ČELÁRE, č- p- 1054/1 Dátum: 22.09.2015

Objednávateľ: OBEC ČELÁRE č. 120, 991 22 BUSINCE Projektant: ING. LADISLAV FERENCZ, KOLÁR

Zhotoviteľ: ING. LADISLAV FERENCZ, KOLÁROVO, ČESKÁ č. 1 Spracovateľ: ING. LADISLAV FERENCZ, KOLÁR

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemné práce **0,00**

1	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	1,500	0,00	0,00
2	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	1,500	0,00	0,00
3	K	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	m3	1,500	0,00	0,00
4	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,300	0,00	0,00
5	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	0,200	0,00	0,00
6	M	5833716700	Štrkopiesok 0-22 N	m3	0,200	0,00	0,00

4 - Vodorovné konštrukcie **0,00**

7	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,450	0,00	0,00
---	---	-----------	--	----	-------	------	------

8 - Rúrové vedenie **0,00**

8	K	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150, DN 200	m	3,000	0,00	0,00
9	M	2861102400	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 150x 4.0x3000	ks	1,000	0,00	0,00
10	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	3,000	0,00	0,00

99 - Presun hmôt HSV **0,00**

11	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom	t	2,951	0,00	0,00
----	---	-----------	--	---	-------	------	------

VP - Práce navyč **0,00**

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00