

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba: Racionalizácia výroby a distribúcie tepla v areáli ZpS, DSS a ŠZ, Turč. Teplice					Miesto:	
Objekt : SO 02 Solárne kolektory					JKSO :	
Časť: Solárne kolektory (zemné práce)						
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval:		Dňa: 4.8.2015
Odberateľ: FALTHERM, spol. s r.o., Žilina					IČO:	
					DIČ:	
Dodávateľ:					IČO:	
					DIČ:	
Projektant: ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina					IČO:	
					DIČ:	
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady
1	HSV:				6	Práce nadčas
2	PSV:				7	Murárske výpomoc
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9	
5	Súčet:				10	Súčet riadkov 6 až 9:
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady
11	Zariadenie :	3,30%			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	0,80%			17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	0,80%			18	Projektové práce
14					19	
15			Súčet riadkov 11 až 14:		20	Súčet riadkov 16 až 19:
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:			E	Celkové náklady
podpis:					21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
dátum:					22	DPH 20% z:
					23	DPH 0% z:
					24	Súčet riadkov 21 až 23:
					F	Odpočet - prípočet
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ		
podpis:				podpis:		
dátum:				dátum:		
pečiatka:				pečiatka:		