
ÚVOD 
 
Predmetom 1.etapy  rekonštrukcie  Domu kultúry v Podhoranoch- časť obce Mechenice, je riešenie 
havarijného stavu celej strešnej konštrukcie. Jej realizácia podľa projektovej dokumentácie z roku 
2002 bola prevedená bez dodržania dôležitých stavebných a statických zásad,. Prejavilo sa to 
hlavne  pri zhotovení strešných nosníkov a funkcie strechy . 
V 2.etape rekonštrukcie / samostatná projektová dokumentácia / bude riešené kompletná 
rekonštrukcia povrchových úprav, podhľadov, výmena väčšiny výplní otvorov, zateplenie objektu, 
lokálna úprav základov, spevnené plochy okolo objektu a všetky rozvody vnútorných inštalácií / 
UK, ZT,EI,VZT/. Časť hygienických zariadení  / M a Ž / realizovaná v novej prístavbe bude 
zachovaná dispozične aj zariaďovacími predmetmi, vrátane  dlažieb a obkladov stien. 
 
 
 
POPIS STARÉHO STAVU OBJEKTU 
 
Dom kultúry  leží  na okraji stredovej časti obce s kostolom. Plocha je rovinatá. V zadnej časti za 
DK je väčšia priekopa  s potokom, kde sú odvedené dažďové vody zo strechy riešeného objektu. 
Z pravej a prednej časti objektu  je menšia priekopa na odvedenie povrchovej dažďovej vody. Z 
ľavej časti objektu je prízemný starší objekt predajne potravín. 
Strechy sú pultové, drevenej zbíjanej konštrukcie, stropy sú zachované drevené a v jednej časti ako 
keramické skladané. Krytina je asfaltovaný šindel. Obvodové steny sú čiastočne obité do starej 
tehly pri rekonštrukčných prácach. Z vonkajšej srany je nová prístava neomietnutá. Vo vnútri sú 
realizované nové hygienické zariadenia. V pravej prednej časti je prevádzka Slovenskej pošty. 
Objekt okrem prevádzky pošty je už viacej rokov nevyužívaný. Ostatné časti stavby chátrajú a sú vo 
veĺmi zlom stave, okrem nosných stien a nového hygienického zariadenia. 
 
Prízemný objekt členitého pôdorysu je zložený z troch častí. V strednej najvyššej časti je hlavná 
sála, postavená cca pred 50 až 80 rokmi. Obvodové steny sú z plnej pálenej tehly a strecha pôvodne 
sedlová  z drevenej konštrukcie bola v roku 2002  nahradená pultovou strechou z drevených 
zbíjaných väzníkov. Tie boli pravdepodobne realizované neodborne a strechu je potrebné 
demontovať. Pri výmene strechy bola znížená aj pôvodne prevýšená murovaná časť nad javiskom . 
Dnes je priestor vyvýšeného javiska od hľadiska oddelený ľahkou drevenou stenou.V priestore 
bývalého  javiska je vytvorená jedna miestnosť . 
K tejto najstaršej časti patrí aj nižšia  zadná  časť / vľavo /. Z ľavej časti k nej bola v minulosti ešte 
urobená prístavba / šírka 2,7m /. Na obvodovom murive je vidieť zvislú špáru len miestami 
previazaného nového muriva k pôvodnej stavbe. Prístavba je realizovaná tiež z plnej pálenej tehly. 
Z pravej strany  / od kostola / je pôvodná nižšia a časť s kuchynkou. Táto časť objektu spolu 
s priestorom pod javiskom  má suterén. Pred uvedenou prízemnou časťou je ešte nová prístavba 
z roku  2002 s novým hygienickým zariadením a väčšou miestnosťou dnes využívanou ako pobočka 
Slovenskej pošty. 
 
Základy objektov sú základové pásy z prostého betónu. Na odkrytých / soklových /  častiach 
základových konštrukcií starej pôvodnej  časti objektu, predovšetkým v časti pri potoku / vstup do 
prevádzky pošty /, sú zvislé soklové časť na povrchu poškodené eróziou / mráz, voda /. 
Strešný plášť je z asfaltovanej lepenky a poistnej asfaltovanej lepenky na drevenom záklope. 
Záklop je na drevených väzníkoch a nad hlavnou sálou aj na vodorovných krokvách uložených na 
väzníkoch. 
 
 
 
 
 



BÚRACIE PRÁCE 
 
Vzhľadom k zlému stavebnotechnickému stavu celej strešnej konštrukcie je potrebné ju 
demontovať. Demontáž sa urobí vrátane horných častí stenových konštrukcií. Obvodové 
železobetónové vence aj murivo sú v tejto časti pod strešnou konštrukciou realizované z rôznych 
materiálov  a v rôznych výškach . Okrem odstránenia starej pultovej strechy sa vybúrajú dve časti 
objektu vrátane ich základov. Je to v časti zo strany od predajne potravín prístavok v šírke 2700mm 
a z tej istej strany  hlavnej sály  sa odstráni aj celá hmota  prístavku bližšie k ceste./ zádverie hlavnej 
sály / .  
Pri odstraňovaní časti muriva nad obvodovými stenami  z časti dvoch ponechaných nižších častí 
objektu sa vybúra murivo a existujúce ŽB vence na kótu +3,550m. V časti nad hlavnou sálou na 
kótu + 4,050m, ale v miestach .kde budú uložené ŽB vence nižších častí objektu, tam aj na stenami 
hlavnej sály sa zníži murivo na kótu +3,550m / je to len v časti stien , kde k hlavnej sále sú 
napojené nižšie časti stavby/. 
 
 
 
NAVRHOVANÉ RIEŠENIE 
 
Na znížené časti nosných stien / obvodové aj vnútorné / sa betónujú ŽB vence výšky 250mm najprv 
nad nižšími časťami objektu , kde sa uložia oceľové stropné nosníky. Následne po domurovaní 
okolo hlavnej sály v časti obvodu na +4,050m sa urobí ŽB veniec aj nad stenami hlavnej sály. Na 
tieto vence sa ukladajú  oceľové stropnice hlavnej sály. Po domurovaní na potrebnú výšku nad 
všetkými nosnými stenami sa vyhotoví horný atikový ŽB veniec vysoký 250mm. 
Všetky nadmurovania stien / aj atík / sú vo výškovom module tehly = 250m. 
Strešný plášť navrhujem z oceľových pozinkovaných plechodosiek uložených na oceľové nosníky / 
podľa návrhu statika /. Nad plechodoskami bude tepelná izolácia z minerálnej vlny  vyspádovaná 
v tepelnej izolácii do vnútorných strešných vpustí. Kotvenie tepelnej izolácie aj hydroizolácie bude 
do plechodosiek kotviacimi skrutkami podľa posúdenia dodávateľa strešnej konštrukcie na základe 
statického prepočtu / počet kotiev na m2 a určenie počtu kotiev aj pri okrajových a rohových 
častiach objektu, ich druh ,materiál a pod./. Dažďové vody budú odvedené  existujúcou 
kanalizáciou / odvodnenie pôvodnej strechy/ okolo budovy do potoka vo vzdialenosti cca 5-7 
metrov od objektu. Hĺbka koryta potoka je dostatočná na odvedenie týchto dažďových vôd zo 
strechy objektu aj okolitých plôch. Oplechovanie atík a všetkých napojovacích častí strešného 
plášťa na stavebné konštrukcie je súčasťou dodávky strešného plášťa. Hydroizoláciu strešného 
plášťa navrhujem zo strešnej fólie s jej prekrytím aj vnútorných častí atikových stien, okrem 
vonkajších častí atikových stien nad nižšími časťami objektu. Tam bude strešná hydroizolácia 
ukončená vo výške atiky nad nižšou časťou objektu. Pre budúce zateplenie objektu v 2.etape 
stavebných prác sa nad obvodovými stenami urobí príprava v oplechovaní  pre tepelnú izoláciu 
hr.140mm. Kotvenie obvodového oplechovania bude na OSB dosky ukotvené do ŽB venca. 
Predmetom tejto 1. etapy nie je riešenia žiadnych iných častí objektu / podlahy, podhľady, 
elektroinštalácia, zateplenie , úprava okolitých spevnených plôch a pod. / ani technického 
vybavenia objektu. To bude predmetom 2.etapy výstavby, ktorá sa bude realizovať po ukončení 
stavebných prác na 1.etape. V 2. etape rekonštrukcie sa urobí aj sanácia odkrytých / soklových / 
 častí základových konštrukcií , predovšetkým v časti pri potoku / vstup do prevádzky pošty /. 
V tejto časti sú základy pod najstaršou časťou objektu na povrchu  jej zvislých soklových častí 
poškodené eróziou. 
 . 


