

Výkaz výmer

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Riešenie hav. stavu ZŠ Veľká Čalomija -				Miesto: Veľká Čalomija, p.č. 705/3				Rozpočet:			
Výmena vonkajších výplní otvorov - II. etapa				JKSO :				Spracoval:			
				Dňa:				Zmluva č.:			
Odberateľ: Základná škola internátna Veľká Čalomija 65								IČO: 00319619		DIČ:	
Dodávateľ /Uchádzač: STAVFIN, a.s. , Zlatovská 33, 911 00 Trenčín								IČO:		DIČ:	
Projektant: Ing. Rajmund Nedel'a - Cobra Bauart				99111 Balog nad Ipľom				IČO: 41282698		DIČ: 1073782325	
1 M3 OP 47 383				1 M2 UP 47 383							
1 M2 ZP 47 383				1 M 47 383							
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady		C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
1	HSV:	8 886,62	27 732,42	36 619,04	6	Práce nadčas		11	Zariadenie staveniska		
2	PSV:	2 866,58		2 866,58	7	Murárske výpomocce		12	Prevádzkové vplyvy		
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy		13	Sťažené podmienky		
4	iné:				9			14			
5	Súčet:			39 485,62	10	Súčet riadkov 6 až 9:		15	Súčet riadkov 11 až 14:		
projektant, rozpočtár, cenár dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____					dodávateľ, zhotoviteľ dátum: 21.01.2015 _____ podpis: _____ pečiatka: _____			D ON - ostatné náklady			
								16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 17 Inžinierska činnosť 18 Projektové práce 19 20 Súčet riadkov 16 až 19:			
odberateľ, obstarávateľ dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____								E Celkové náklady			
								21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 39 485,62 22 DPH 20% z: 39 485,62 7 897,12 23 DPH 0% z: 24 Súčet riadkov 21 až 23: 47 382,74			
								F Odpočet - prípočet			