

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Výmena vonkajších výplní otvorov - II. etapa	JKSO	
Názov objektu	Výmena vonkajších výplní otvorov - II etapa	EČO	
Názov časti		Miesto	ZŠ internátna Veľká Čalomija 65
Objednávateľ	ZŠ internátna Veľká Čalomija 65	IČO	DIČ
Projektant	Ing. Rajmund Nedela - Cobra Bauart		
Zhotoviteľ	Tabstav s.r.o.	44650736	SK2022769342
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Tabačiar Ján	21.01.2015	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	4 070,13	8	Práca nadčas	0,00		13	Zariadenie staveniska	0,00	
2		Montáž	36 251,35	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Mimostav. doprava	0,00	
3	PSV	Dodávky	6 180,01	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Územné vplyvy	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Prevádzkové vplyvy	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	0,00	
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		46 501,48	12	DN (r. 8-11)	0,00		19	VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady	0,00	
Projektant								D		Celkové náklady	
								23	Súčet 7, 12, 19-22		46 501,48
Dátum a podpis				Pečiatka				24	20 %	46 501,48 DPH	9 300,30
Objednávateľ								25	20 %	0,00 DPH	0,00
								26	Cena s DPH (r. 23-25)		55 801,78
Dátum a popis				Pečiatka				E		Prípochty a odpochty	
Zhotoviteľ								27	Dodávky objednávateľa		0,00
								28	Kízavá doložka		0,00
								29	Zvýhodnenie + -		0,00
Dátum a podpis 21.1.2015				Pečiatka							