

Krycí list stavby z rozpočtu v EUR

Stavba : Agroturistická usadlosť Banská Belá				Miesto: Banská Belá	
JKSO :					
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval:	
Dňa:					
Odberteľ: Poľnohospodárske agrodružstvo, s.r.o.				IČO:	
95982 Podhorie Podhorie 125				DIČ:	
Dodávateľ:				IČO:	
				DIČ:	
Projektant:				IČO:	
				DIČ:	

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:				6	Práce nadčas	
2	PSV:				7	Murárske výpomocy	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	
4	iné:				9		
5	Súčet:				10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby			D	ON - ostatné náklady	
11	Zariadenie staveniska	0,00%		16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy	0,00%		17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky	0,00%		18	Projektové práce	
14		0,00%		19		
15		Súčet riadkov 11 až 14:		20	Súčet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:		E	Celkové náklady	
podpis:			21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	
dátum:			22	DPH 20 %	
			23	DPH 0 %	0,00
			24	Súčet riadkov 21 až 23:	
			F		

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:	podpis:	
dátum:	dátum:	
pečiatka:	pečiatka:	