

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Sanačný systém 1.NP	JKSO	
Názov objektu		E O	
		Miesto	
Objednávate	CSS Domov pod Tatrami Batizovce	I O	I DPH
Projektant			
Zhotovite			
Spracoval			
Rozpočet číslo		D a	16.05.2016

## Merné a úlohové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Ved ajšie rozpo tové náklady				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nad as	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné-Kompl. innos	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpo tu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. innos	0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant							D Celkové náklady			
Dátum a podpis Objednávate				Pe iatka			23	Sú et 7, 12, 19-22		0,00
							24	DPH 20,00 % z 59 790,10		0,00
							25	Cena s DPH (r. 23-24)		0,00
Dátum a podpis Zhotovite				Pe iatka			E Prípo ty a odpo ty			
Dátum a podpis							26	Dodávky zadávate a		0,00
							27	K závä doložka		0,00
							28	Zvýhodnenie + -		0,00