

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	<b>Osekanie omietky 1, NP pre sanačné omietky - interiér</b>	JKSO	
Názov objektu		E O	
		Miesto	Batizovce
Objednávate		I O	I DPH
Projektant			
Zhotovite			
Spracoval			
Rozpočet číslo		D a	22.04.2016

Merné a úlohové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR														
A		Základné rozp. náklady			B		Doplňkové náklady			C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky		0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska		0,00%		0,00
2		Montáž		0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava				0,00
3	PSV	Dodávky		0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy				0,00
4		Montáž		0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00%		0,00
5	"M"	Dodávky		0,00					17	Ostatné-Kompl. inos		0,00%		0,00
6		Montáž		0,00					18	VRN z rozpočtu				0,00
7	ZRN (r. 1-6)			0,00	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)			0,00	
20	HZS			0,00	21	Kompl. inos		0,00	22	Ostatné náklady			0,00	

<b>Projektant</b>			<b>D Celkové náklady</b>		
Dátum a podpis			23	Súčet 7, 12, 19-22	0,00
<b>Objednávate</b>			24	DPH 20,00 % z 2 347,79	0,00
Dátum a podpis			25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>0,00</b>
<b>Zhotovite</b>			<b>E Prílohy a odpady</b>		
Dátum a podpis			26	Dodávky zadávateľa	0,00
			27	K záväzová doložka	0,00
Dátum a podpis			28	Zvýhodnenie + -	0,00