

Krycí list rozpočtu

Stavba: Prístavba telocvične - Gymnázium Námestovo

Objekt: SO 02 Preložka kábelového vedenia VN

Ks:

Zákazka: R2015-196

Spracoval: Alena Černáková

Dňa

11.15

Odberateľ: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Víťaz výberového konania

1ČO:

DIČ:

Projektant: a02 Ing.arch.Stanislav Šutvaj, Mokrad'ská 621/66,DK IČO:

DIČ:

| | | | | | | | |
|----------------------|------------------------|--------------|----------|--------------|--------------------------|---------------------------|--------------|
| A | ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | B | Ďalšie náklady | |
| 1 | HSV | | | | 6 | Ostatné náklady | |
| 2 | PSV | | | | 7 | Kompletačná činnosť | |
| 3 | MONT | | | | 8 | HZS | |
| 4 | | | | | 9 | | |
| 5 | Spolu | | | | 10 | Spolu | |
| C | VRN | | | | D | VRN | |
| 11 | Zariadenie staveniska | 0% z [H+P+M] | | | 16 | Mimoriadne sťaž.podmienky | 0% z [H+P+M] |
| 12 | Územie so sťaž. podmie | 0% z [H+P] | | | 17 | Horské oblasti | 0% z [H+P+M] |
| 13 | Prevádzkové vplyvy | 0% z [H+P+M] | | | 18 | Mimostavenisková doprava | 0% z [H+P] |
| 14 | | | | | 19 | | |
| 15 | | | | | 20 | Spolu | |
| Projektant,rozpočtár | | | | E | Celkové náklady | | |
| | | | | 21 | Súčet riadkov 5,10,15,20 | | |
| | | | | 22 | DPH 20% z | | |
| 23 | DPH 0% z | | | | | | |
| 24 | Spolu | | | | | | |
| F | | | | | | | |
| Odberateľ | | | | 26 Dodávateľ | | | |