

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Zníženie energetickej náročnosti objektu školy v Kameničnej**

Názov objektu

JKSO

EČO

Miesto

Kameničná

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Kameničná

Projektant

Ing. Tibor Bakoš

Zhotoviteľ

RENOSTAVMAL s.r.o., Komárno

Spracoval

Alexander Cseh

Rozpočet číslo

Dňa

29.01.2016

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	26 800,40	8	Práca nadčas	0,00		13	GZS		0,00
2		Montáž	40 291,02	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	57 455,02	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	37 592,50	11		0,00		16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	15 872,38					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	6 079,62					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		184 090,94	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		641,90	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 184 732,84

24 DPH 20,00 % z 184 732,84 36 946,57

25 Cena s DPH (r. 23-24) 221 679,41

E Prípochty a odpočty

26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kľzáva doložka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00