

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba most pri kostole Cierny Balog -Dobroc

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
SO-101Komunikacie a spevnene plochy	47 017,692	0,000	0,000	0,000	0,000	47 017,692
SO-102 Rekonštrukcia Mosta	115 317,694	0,000	0,000	0,000	0,000	115 317,694
SO-103 Úprava koryta toku a oporné múry	48 772,071	0,000	0,000	0,000	0,000	48 772,071
všeobecné položky	3 450,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3 450,000
Celkom bez DPH	214 557,457	0,000	0,000	0,000	0,000	214 557,457
DPH 20% z	214 557,457					42 911,491
DPH 0% z	0,000					0,000
Celkom						257 468,948

Krycí list stavby

Stavba most pri kostole Cierny Balog -Dobroc				Miesto:	
Ks:					
Zákazka:		Spracoval:		Dňa 23. 2. 2016	
Odberateľ: Obec Čierny Balog				IČO:	
				DIČ:	
Dodávateľ: MHRČ B.Bystrica				IČO:	
				DIČ:	
Projektant:				IČO:	
				DIČ:	
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B Ďalšie náklady
1	HSV	202 476,271	8 814,475	211 290,746	6 Ostatné náklady 0,000
2	PSV	1 862,183	1 404,528	3 266,711	7 Komplexná činnosť 0,000
3	MONT	0,000	0,000	0,000	8 HZS 0,000
4					9
5	Spolu			214 557,457	10 Spolu 0,000
C	VRN			D VRN	
11	Zariadenie staveniska			0,000	16 Mimoriadne sťaž.podmienky 0,000
12	Územie so sťaž. podmienk.			0,000	17 Horské oblasti 0,000
13	Prevádzkové vplyvy			0,000	18 Mimostavenisková doprava 0,000
14					19
15					20 Spolu 0,000
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady	
				21 Súčet riadkov 5,10,15,20	214 557,457
				22 DPH 20% z 214 557,457	42 911,491
				23 DPH 0% z 0,000	0,000
				24 Spolu	257 468,948
				F	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 5px;"> Odberateľ Dodávateľ </div>					