

Krycí list stavby z rozpočtu v EUR

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|--|
| Stavba : Rozšírenie skladovania vína a zavedenie inovatívnej technológie | | | | | Miesto: Vinica, p.č.: 3484/2, 4309 | | | |
| JKSO : | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Rozpočet: | | Zmluva č.: | | Spracoval: | | Dňa: | | |
| Odberateľ: Karol Csemus | | | | IČO: 42301572 | | | | |
| 99111 Balog nad Ipľom Nová Osada 302 | | | | DIČ: 1030501043 | | | | |
| Dodávateľ: Milan Násali ELMOUR | | | | IČO: 10917152 | | | | |
| 99127 Kamenné Kosihy Kamenné Kosihy 138 | | | | DIČ: | | | | |
| Projektant: Ing. Rajmund Nedľa - Cobra Bauart | | | | IČO: 41282698 | | | | |
| 99111 Balog nad Ipľom Športová 2/20 | | | | DIČ: 1073782325 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| A | ZRN | konštrukcie a práce | materiál | spolu ZRN | B | IN - Individuálne náklady | | |
| 1 | HSV: | 245 839,66 | 27 423,76 | 273 263,42 | 6 | Práce nadčas | | |
| 2 | PSV: | 20 664,02 | 7 344,88 | 28 008,90 | 7 | Murárske výpomocy | | |
| 3 | MCE: | 18 836,26 | | 18 836,26 | 8 | Bez pevnej podlahy | | |
| 4 | iné: | | 179 072,27 | 179 072,27 | 9 | | | |
| 5 | Súčet: | 285 339,94 | 213 840,91 | 499 180,85 | 10 | Súčet riadkov 6 až 9: | | |
| C | NUS - náklady umiestnenia stavby | | | | D | ON - ostatné náklady | | |
| 11 | Zariadenie staveniska | | | | 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | | | | 17 | Inžinierska činnosť | | |
| 13 | Sťažené podmienky | | | | 18 | Projektové práce | | |
| 14 | | | | | 19 | | | |
| 15 | | | Súčet riadkov 11 až 14: | | 20 | Súčet riadkov 16 až 19: | | |
| projektant, rozpočtár cenár | | pečiatka: | | | E | Celkové náklady | | |
| podpis: | 21 | | | | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: | 499 180,85 | | |
| dátum: | 22 | | | | DPH 20 % | 499 180,85 | 99 836,16 | |
| | 23 | | | | DPH 0 % | | | |
| | | | | | 24 | Súčet riadkov 21 až 23: | 599 017,01 | |
| | | | | | F | | | |
| odberateľ, obstarávateľ | | dodávateľ, zhotoviteľ | | | | | | |
| podpis: | | podpis: | | | | | | |
| dátum: | | dátum: | | | | | | |
| pečiatka: | | pečiatka: | | | | | | |