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A – SPRIEVODNÁ SPRÁVA 

 

A.1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 

A.1.1 Údaje o stavbe  

Názov stavby:    Zateplenie strechy telocvične II.ZŠ, Koperníkova 24, Hlohovec 

Miesto stavby:    Základná škola Koperníkova ul.24, Hlohovec 

Okres:    Hlohovec 

Kraj:     Trnavský 

Parcelné č.:    6128/2 

Katastrálne územie:   k.ú. Hlohovec 

Charakter stavby:    rekonštrukcia -zateplenie strechy 

Účel stavby:    budova školského zariadenia, základná škola -budova telovýchovy 

Investor:    mesto Hlohovec, mestský úrad, M.R.Štefánika 222/1, Hlohovec 

Stupeň:     Projekt pre stavebné povolenie (PSP) 

Dátum spracovania:  jún 2016 

 

A.1.2 Ciele investora 

Cieľom investora je zateplenie strechy budovy telocvične II.ZŠ. za účelom zníženia potreby tepla na vykurovanie zlepšením te-

pelnoizolačných a technických vlastností stavebných konštrukcií strešného plášťa. 

 

A.1.3 Údaje o spracovateľovi: LIPA, s.r.o. 

    Nám. Sv. Michala č.30 

    920 01 Hlohovec 

 Zodpovední projektanti: 

    Stavebno -konštrukčné riešenie:   Ing. Pavel Liška  

    Požiarna ochrana:    Peter Bokor 

    Bleskozvod:     Ing. Ľuboš Kopaj 

 

A.2 ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU, VÝSTAVBU A JEJ BUDÚCU PREVÁDZKU 

A.2.1 Prehľad východiskových podkladov, súlad stavby k východiskovým podkladom 

 Platné STN EN určujúce technické podmienky konštrukcií a stavieb, záväzné bezpečnostné a požiarne predpisy 

 Vyhlášky a zákony SR: Zbierka zákonov č.532/2002, č.527/2007 

 Lokalitný program a zámer investora 

 

A.2.2 Stručná charakteristika územia a spôsob doterajšieho využitia 

Jestvujúca stavba telocvične je súčasťou stavebných objektov budovy II.ZŠ v meste Hlohovec. Jedná sa o samostatne stojacu 

budovu spojenú nadzemnou spojovacou chodbou s budovou školy. Stavba je založená na svahovitom pozemku, výškovo je čle-

nená podľa druhu prevádzky dispozície. V priestoroch telocvične je dvojúrovňová, v ostatných častiach je rozdelená do podlaží. 

Budova je v prevádzke, napojená na všetky dostupné siete. 



S t r a n a |  2  

A.2.3 Zdôvodnenie stavby na danom území 

Zateplenie strechy objektu nezmení jeho funkciu. Systémy dodatočnej kontaktnej vonkajšej tepelnoizolačnej ochrany vytvárajú 

celoplošnú ochranu zatepľovaného strešného plášťa.  Zatepľovanie má priaznivý vplyv na: 

- priebeh teploty v konštrukcii 

- kondenzáciu vodnej pary v konštrukcii a na jej vnútornom povrchu 

- možnosť odstránenia tepelných mostov v konštrukcii 

- zachovanie schopnosti vnútornej vrstvy konštrukcie akumulovať teplo s priaznivým vplyvom na tepelnú stabilitu inte-

riéru 

- teplotné namáhanie jednotlivých častí konštrukcie 

- nezmenšujú pôdorysnú plochu interiéru 

- nepodmieňujú rekonštrukciu elektrických rozvodov, zdravotechnických inštalácií apod. 

- živnosť nosných konštrukcií, odstránenie existujúcich porúch a zabezpečenie hygienických podmienok v užívanom 

priestore. 

A.2.4 Vyhodnotenie limitov využitia územia (limity, ochranné pásma, obmedzenia, potenciál územia) 

Na riešenom území sa nenachádzajú žiadne limitujúce ochranné pásma alebo iné obmedzenia.  

 

A.3 ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY, ETAPY VÝSTAVBY 

A.3.1 Členenie stavby na stavebné objekty 

Vzhľadom na existujúce prípojky nie je nutné vybudovať nové. Stavebným objektom je len samotná stavba – Zateplenie strechy 

telocvične II.ZŠ, Koperníkova 24, Hlohovec 

SO.01 - ZATEPLENIE STRECHY TELOCVIČNE 

Účel objektu:     budova školského zariadenia, základná škola -budova telovýchovy 

 

PRIESTOROVÉ A OBJEMOVÉ UKAZOVATELE 

Rozmer stavby:    30,620 x 30,620m (vonkajšie rozmery pred zateplením) 

Zastavaná plocha:         937,60m2      

±0,000     úroveň podlahy 1.np  

Výška atiky plochej strechy v najvyššej časti od ±0,000:  +5,600 m  

Výška atiky plochej strechy v najnižšej časti od ±0,000: +4,150 m  

Počet nadzemných podlaží:    2 

Počet podzemných podlaží:    0  

Tvar a sklon strešnej roviny: kombinovaná viacúrovňová plochá strecha 

Objekt telocvične ZŠ je v súčasnosti napojený na všetky dostupné inžinierske siete, konkrétne: elektrika, plyn, voda a verejná 

kanalizácia. Rozsah stavebných prác spojených so zateplením si nevyžaduje riešenie nových prípojok, všetky kapacity obsiahne 

jestvujúca stavba. 

 

KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE OBJEKTU 

Konštrukčne sa jedná o halovú stavbu s oceľovou -zavetrenou nosnou konštrukciou a samonosným obvodovým pórobetonovým 

plášťom. Nosnú konštrukciu stropu tvorí oceľový priehradový väzník. Pôvodné okná boli v minulosti vymenené za plastové biele 

s izolačným dvojsklom. Strešný plášť tvorí jednoplášťová plochá -kombinovaná  strecha bez odvetrania ukončená asfaltovo -

bituménovou lepenkou. Plochá strecha je riešená s vyspádovaním do postranných žľabov, nad priestormi šatni a schodiska je 
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strecha vyspádovaná do strešných vpustí. Klampiarske výrobky objektu sú z pozinkovaného plechu, v rámci dodatočného zatep-

lenia sa uvažuje s odstránením všetkých klampiarskych častí plochej strechy a zároveň aj klampiarskych častí výplní otvorov.  

 

Zateplenie bude pozostávať z: 

 vytvorenie novej tepelnoizolačnej a hydroizolačnej vrstvy plochej strechy so suchým navýšením atiky:  

o penový grafitový polystyrén EPS 100S, hr.200mm (100+100mm) + hydroizolácia fatrafol HIF 810 

 zateplenia vystupujúcich obvodových stien nad úroveň nižšie položenej ploche strechy :  

o soklové dosky /perimeter hr.200mm + silikón. omietka hr.2mm s oplechovaním min.300mm nad úrovňou plo-

chej strechy 

 zateplenie pohľadovej časti atiky po hornú hranu otvorov telocvične, v ostatných miestach v.600mm 

o fasádny polystyrén EPS 70F, hr.200mm + silikón. omietka hr.2mm +dodatočná izolácia nadpražia EPS 70F, 

hr.40mm 

 

Ostatné stavebno-technické práce : 

 výmeny oplechovania plochej strechy s novým dažďovými žľabmi a zvodmi 

 výmena bleskozvodu podľa podmienok príslušnej dokumentácie 

 navýšenie atiky, svetlíkov suchým procesom 

 zamurovanie vypadnutej časti obvodového .muriva, murivo: YTONG hr.300mm 

 vyspravenie komína, po celej ploche sanačnou omietkou + silikón.omietka +oplechovanie v detailoch so strechou 

 

V návrhu zateplenia sa uvažuje so zateplením strešného plášťa, ktorý bude doplnený o voľne položené nové tepelnoizolačné 

vrstvy z expandovaného polystyrénu EPS 100 S  hr. 200mm (100 +100mm) a o voľne položenú - balastovanú novú hydroizolač-

nú vrstvu Fatrafol s priťažením štrkovým kamenivom praným, zásypom fr. 16-32mm aspoň 60mm. Vzhľadom k uvažovanému 

zatepleniu obvodového plášťa v ďalšej etape, sa v časti zateplenia strechy rieši aj zateplenie atiky a to tak, aby bolo v budúcnosti 

možné plynule dopojiť dodatočnú tepelnú izoláciu plášťa. 

Všetky konštrukcie budú spĺňať teplo-technické podmienky STN 73 0540, zvukovo izolačné podmienky STN 73 0532 

a podmienky zhotovovania vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov podľa  STN 73 2901.  

  

A.3.2 Etapizácia a termíny realizácie 

Zateplenie strechy je súčasťou 1. etapy, čas realizácie: začiatok júla 2016 - koniec októbra 2016 

A.4 VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY STAVBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU 

Počas stavby nebudú žiadne väzby na okolitú zástavbu. 

 

A.5 EKONOMICKÉ HODNOTENIE, SÚVISIACE INVESTÍCIE, PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV 

A.5.1 Predpokladané celkové náklady stavby 

Náklady budú vyčíslené v položkovom rozpočte, ktorý je súčasťou projektu. 

A.5.2 Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov 

Užívateľom priestorov bude mesto Hlohovec, resp. žiaci ZŠ. 

A.6 POŽIADAVKY NA VYKONANIE PRIESKUMOV PRE REALIZAČNÝ PROJEKT                      

Pred realizáciou je vhodné previesť sondy strešného plášťa za účelom potvrdenia správnosti použitého zatepľovacieho systému.  


