

Názov stavby	<b>Prestavba a stavebná úprava LETNÉ KÚPALISKO - Kežmarok</b>			JKSO		
Názov objektu	<b>SO.02 - Prevádzková budova -hyg.zázemie,bufet , sklady , miestnosť plavčíka</b>			EČO		
Názov časti	<b>SO.02.1- Prevádzková budova -hyg.zázemie,bufet , sklady , miestnosť plavčíka - stavebná časť</b>			Miesto	Kežmarok	
				IČO	IČ DPH	
Objednávateľ	Mesto Kežmarok , Hlavné námestie č.1,Kežmarok  Ing.Arch.R.Kruliac, Ing.L'.Gontkovský					
Projektant						
Zhotoviteľ						
Spracoval						
	Rozpočet číslo			Dňa		
<b>Merné a účelové jednotky</b>						
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	
0	0,00	0	0,00	0	0,00	
<b>Rozpočtové náklady \ EUR</b>						
<b>A Základné rozp. náklady</b>		<b>B Doplnkové náklady</b>		<b>C Vedľajšie rozpočtové náklady</b>		
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS	0,00
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN	0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady	0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>		
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22	
<b>Objednávateľ</b>				24	DPH 20,00 % z 4 355,02	
Dátum a podpis		Pečiatka		25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	
<b>Zhotoviteľ</b>				<b>E Prípochty a odpochty</b>		
Dátum a podpis		Pečiatka		26	Dodávky zadávateľa	0,00
				27	Kľzavá doložka	0,00
				28	Zvýhodnenie + -	0,00

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** Prestavba a stavebná úprava LETNÉ KÚPALISKO - Kežmarok

**Objekt:** SO.02 - Prevádzková budova -hyg.zázemie,bufet , sklady , miestnosť plavčíka

**Časť:** SO.02.1- Prevádzková budova -hyg.zázemie,bufet , sklady , miestnosť plavčíka - stavebná časť

Objednávateľ: Mesto Kežmarok , Hlavné námestie č.1,Kežmarok

Zhotoviteľ:

Miesto: Kežmarok

Spracoval:

Dátum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
-----	-------	---------	--------	-------------	-----------------	------------

### HSV Práce a dodávky HSV

**0,000**

1	Zemné práce	0,000				0,000
2	Zakladanie					0,000
99	Presun hmôt HSV	0,000			0,000	0,000

**Celkom**

**0,000**

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Prestavba a stavebná úprava LETNÉ KÚPALISKO - Kežmarok

Objekt: SO.02 - Prevádzková budova -hyg.zázemie,bufet , sklady , miestnosť plavčíka

Časť: SO.02.1- Prevádzková budova -hyg.zázemie,bufet , sklady , miestnosť plavčíka - stavebná časť

Objednávateľ: Mesto Kežmarok , Hlavné námestie č.1,Kežmarok

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Kežmarok

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV

## Práce a dodávky HSV

### 1

### Zemné práce

1	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	24,000		
		20,00*6,00*0,20		24,000		
		Súčet		24,000		
2	122201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	24,000		
3	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	20,160		
		"základové pásy š. 400 mm "				
		20,00*0,40*1,00*2		16,000		
		5,20*0,40*1,00*2		4,160		
		Súčet		20,160		
4	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	20,160		
5	162301111	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	20,160		
6	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	20,160		
7	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	20,160		

### 2

### Zakladanie

8	271563001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením štrkovy	m3	9,984		
		19,20*5,20*0,10		9,984		
		Súčet		9,984		
9	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	22,882		
		" vo výkope "				
		20,00*0,40*1,00*2*1,035		16,560		
		5,20*0,40*1,00*2*1,035		4,306		
		" v debnení "				
		20,00*0,40*0,10*2		1,600		
		5,20*0,40*0,10*2		0,416		
		Súčet		22,882		
10	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	10,080		
		" v debnení "				
		(20,00+6,00)*2*0,10		5,200		
		(19,20+5,20)*2*0,10		4,880		
		Súčet		10,080		
11	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	10,080		

### 99

### Presun hmôt HSV

12	998012021	Presun hmôt pre budovy výšky do 6 m	t	69,477		
----	-----------	-------------------------------------	---	--------	--	--

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Prestavba a stavebná úprava LETNÉ KÚPALISKO - Kežmarok

**Objekt:** SO.02 - Prevádzková budova -hyg.zázemie,bufet , sklady , miestnosť plavčíka

**Časť:** SO.02.1- Prevádzková budova -hyg.zázemie,bufet , sklady , miestnosť plavčíka - stavebná časť

Objednávateľ: Mesto Kežmarok , Hlavné námestie č.1,Kežmarok

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Kežmarok

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**Celkom**