1.1.

1.2.
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2.1.
2.1.1.

2.2.

2.3.

ZMLUVA O DIELO

ZMLUVNE STRANY

Zhotovitel

Obchodné meno: M - SILNICE a.s.

Sidlo: Husova 1697, Pardubice 530 03, CR

ICO: 42196868

DIC: 4020139981

IC DPH: SK4020139981

Zapis: V obchodnom registri vedenom Krajskym sudom v Hradci Kralové
v oddiele B, vlozka 430

Bankové spojenie: Ceska spotitelna a.s., poboc¢ka Hradec Kralové

Cislo uétu: CZ40 0800 0000 0000 04423772,
BIC — SWIFT KOD: GIBACZPX

Zastupeny: Ing. Vaclav Kucera - predseda predstavenstva a.s.

Ing. Zdenék Babka - podpredseda predstavenstva a.s.

(dalej iba ako ,Zhotovitel)

Objednavatel

Obchodné meno: Obec Brestovec

Sidlo: Hlavna 86, 946 17 Brestovec
ICO: 00306380

DIC: 2021014721

Zastupeny: Peter Téth — starosta obce

(dalej len ako ,Objednavatel™)

Zmluvné strany uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika tuto zmluvu o dielo (dalej
len "Zmluva"):

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je

zavazok Zhotovitela zhotovit pre Objednavatela riadne a v€as dielo - stavbu Eko dvor Brestovec
(dalej len ,Dielo®), v rozsahu podla bodu 2.2. Zmluvy, a to na z&klade projektovej dokumentacie
(dalej len ,Projektova dokumentacia®), tvoriacej prilohu €. 1 tejto Zmluvy, a

2.1.2. zavazok Objednavatela zhotovené Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu vo vySke
a spdsobom dalej uréenym v Zmluve.

Dielom sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac podla rozpoétu, ktory je
prilohou tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zhotovit Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotovitel je
opravneny zrealizovat' prace nad ramec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na
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2.4.

3.2.

3.3.

3.4.

4.2,

4.3.

4.4,
4.5.

4.6.

zaklade predchadzajuceho pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisaného oboma Zmluvnymi
stranami (d'alej len ,Naviac prace®).

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednavatela Dielo s odbornou starostlivostou podla
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene, na svoje
nebezpelenstvo, riadne, v€as, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené Dielo
Objednavatelovi v zodpovedajucej kvalite.

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze termin zalatia realizacie Diela zo strany Zhotovitela urci
Objednavatel jednostrannym pisomnym vyhlasenim adresovanym Zhotovitelovi.

Zhotovitel sa zavazuje, ze Dielo zrealizuje (ukonci) riadne avéas do 4 mesiacov od terminu
uréeného Objednavatefom podla bodu 3.1. Zmluvy na zaclatie realiz4cie Diela.

Postupové (priebezné) terminy realizacie Diela méze Objednavatel uréit po prerokovani so
Zhotovitelom v harmonograme postupu prac. K postupovym terminom realizacie Diela bude
v takom pripade v harmonograme priradeny zoznam materialov, prac a vykonov s uvedenim ich
ceny, ktoré je Zhotovitel povinny zrealizovat k prislusnému postupovému terminu realizacie Diela.

Objednavatel ma pravo kedykolvek odstupit od zmluvy alebo jej Casti, ktora eSte nebola
splnena, a to aj bez udania dévodu.

CENA DIELA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je :.

Cena bez DPH

DPH

Cena s DPH

Cena zahfna aj veldSajSie rozpoctové naklady, najma zameranie stavby, zriadenie staveniska,
oplotenie staveniska Ci iné bezpecnostné opatrenia a podobne.

Fakturacia a platenie jednotlivych prac a dodavok budu v zmysle dohody Zmluvnych stran
vykonavané vzdy po dokonéeni a prevzati €asti Diela v rozsahu minimalne 30% Diela, resp. po
dokonéeni a prevzati 30% Diela od predchadzajucej fakturacie. Faktury budu vystavované na
zaklade Zhotovitefom predlozenych, Objednavatefom ako aj Stavebnym dozorom podra bodu 5.11
potvrdenych supisov skuto€ne vykonanych prac na prislusnej €asti Diela.

Vykonané Naviac prace pOvodne nezahrnuté do Diela budu fakturované osobitne po ich
predchadzajucom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni Zmluvnymi stranami. Zhotovitel sa
zavazuje pri ocenovani Naviac prac pouzit rovnaku metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich pouzil
pri spracovani svojej ponuky v ramci rozpoctu.

Lehota splatnosti faktir je 30 dni od ich doru¢enia Objednavatelovi.

Zaverec¢nu faktuaru je zhotovitel opravneny vystavit az po dokonceni celého Diela a po prevzati
Diela Objednavatelom. Po vystaveni zavereCnej faktiury nie je Zhotovitel opravneny vystavit
Objednavatelovi ziadnu dalSiu fakturu, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych na
Diele pred odovzdanim Diela Objednavatelovi.

Objednavatel ma pravo zadrzat' z kazdej fakturovanej sumy c¢iastku vo vyske 10 % z
fakturovanej sumy vratane DPH ako tzv. zadrzné (dalej len ,Zadrzné®). Zadrzné sluzi na pripadnu
uhradu nakladov na odstranenie vad, ktoré Zhotovitel v€as nezac€al odstrariovat alebo ich v¢as
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4.7.

4.8.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

neodstranil, na nahradu Skody spdsobenu v dbésledku konania/ nekonania Zhotovitela, alebo
uhradu akychkolvek narokov Objednavatela voci Zhotovitelovi v priamej alebo nepriamej suvislosti
s touto Zmluvou. Objednavatel vrati Zhotovitelovi Zadrzné po uplynuti 12 mesiacov od odovzdania
celej stavby Diela, a to znizené o pripadné naklady na odstranenie vad Diela Objednavatelom,
alebo o iné naroky Objednavatela voci Zhotovitelovi, na ktoré Objednavatelovi vznikol narok.

Objednavatel je opravneny zapocitat akukolvek svoju i nesplatnd pohlfadavku, ktord ma vodi
Zhotovitefovi, s pohladavkou, i nesplatnou, ktora vznikne z tejto zmluvy Zhotovitelfovi vo i
Objednavatelovi. Zapocet pohladavok mbze Objednavatel uplatnit pri uhrade faktary Zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripustaju, ze vylucuju pravo
Zhotovitefa zapoc€itat akukolvek jeho pohladavku voc&i Objednavatelovi oproti akejkolvek
pohladavke Objednavatela.

ZHOTOVENIE DIELA

Zhotovitel poveri riadenim prac na Diele pracovnikov spifajucich odbornd spésobilost v zmysle
zakona €.136/1995 Z.z. v zneni neskorSich predpisov o odbornej spésobilosti na vybrané &innosti
vo vystavbe.

V cene za zhotovenie Diela su obsiahnuté aj vSetky naklady spojené s vybudovanim, prevadzkou,
udrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitefom. Ako sucast staveniska je Zhotovitel povinny
vytvorit zastupcom Objednavatela a vedeniu stavby vhodné materialne podmienky potrebné pre
riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolnych dni stavby.

Zhotovitel zabezpeli na svoje naklady oplotenie, straZzenie a osvetlenie staveniska, ak je to
potrebné.

Ak v suvislosti so zaatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit dopravné
znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara a uhradi tieto znacky ako aj s tym
suvisiace prace Zhotovitel. VSetky plochy a objekty zariadeni staveniska je Zhotovitel povinny
umiestnit na pozemkoch Objednavatela. Povolenie na doasné uzivanie verejnych a inych ploch
a na rozkopavky obstara a poplatky za ne zna8a Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi
ako dohodnuty ¢as uzivania uhradza Zhotovitel.

Prevadzkoveé, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpecuje Zhotovitel
v sulade s Projektovou dokumentaciou. Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu,
likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su su€astou zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu po podpise tejto Zmluvy uréit pre vykonanie prac
zodpovedného veduceho stavby.

Zhotovitel je povinny viest odo dfia zalatia realizacie Diela o pracach, a dodavkach, ktoré
vykonava, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skuto€nosti
tykajuce sa realizovaného Diela. Zhotovitel' je povinny predlozit Objednavatefovi denny zaznam
najneskér nasledujuci defl po zapise. Objednavatel je opravneny najneskdr do 3 pracovnych dni
od predlozenia zaznamu v stavebnom denniku poznadit svoj suhlas, pripadne nesuhlas s
obsahom denného zdznamu, a to s uvedenim dbévodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do
doby odovzdania a prevzatia Diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na
uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt
stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred k obhliadke, a
kontrole tych Casti Diela, ktoré Objednavatel pocas realizacie Diela ur€i zapisom v stavebnom
denniku. Zhotovitel je povinny vZzdy vyzvat Objednavatela aj prostrednictvom zapisu v stavebnom
denniku na preverenie prac, ktoré budu dalSim postupom prac zakryté alebo sa stanud
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5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

nepristupnymi, a to aspon tri pracovné dni vopred. Ak Zhotovitel nesplni uvedenu povinnost, je
povinny umoZznit Objednavatelovi vykonanie dodatocnej kontroly a znaSat naklady s tym spojené.

Zhotovitel sa zavazuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prisluSnej ¢asti Diela alebo
celého Diela vyzvat Objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a
pisomnym oznamenim, ze Cast Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Sucasne s
vyzvou na prevzatie diela doru&i Zhotovitel Objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach vsetky doklady
preukazujuce uspesSné vykonanie vsetkych skusok predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi
normami a projektovou dokumentaciou, vratane atestov vyrobkov a =zariadeni, potvrdenych
zaruénych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu Diela alebo jeho Casti, ktoré ma alebo by
vzhladom na stav rozostavanosti Diela mal mat ku driu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k
dispozicii.

Dielo alebo jeho Cast je riadne vykonané az uspeSnym vykonanim vSetkych skuSok predpisanych
v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zavaznymi normami a Projektovou dokumentaciou a
predlozenim dokladov o tychto skuskach Objednavatelovi. Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat
Objednavatela aspori 10 pracovnych dni vopred k uCasti na skuSkach Diela alebo jeho Casti,
pricom uc€ast Zhotovitela na tychto skuSkach je povinna. Zhotovitel je povinny viest podrobny
technicky zaznam o vykonanych skuskach a odovzdat ich Objednavatelovi.

Objednavatel ma lehotu 60 dni na prezretie Diela a dokumentacie pred podpisom
odovzdavajuceho protokolu.

Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo alebo jeho €ast, ak nie je riadne vykonané, najma ak v
Case, kedy ma doéjst’ k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho &asti, vykazuje Dielo alebo jeho
Cast’ vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou, vS8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo
technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokonlena praca oproti Projektovej dokumentacii. Na ucely
uplathovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povazuju za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela st Zmluvné strany povinné po prezreti Diela Objednavatelom spisat
protokol, ktory podpiSu opravnené osoby Zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su uvedené v
protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s Objednavatelom, inak
v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, ze Zhotovitel neza¢ne prace na
odstrafiovani tychto vad v€as alebo ich v€as neodstrani, je Objednavatel opravneny objednat’ si ich
odstranenie na naklady Zhotovitela u tretej osoby alebo vady odstranit sam na na naklady
Zhotovitefa, priCom je opravneny uhradit naklady potrebné na odstranenie takychto vad z
prostriedkov Zadrzného.

Kupujuci priptéta plnenie predmetu zmluvy subdodavkami. kazdy subdodavatel spifa alebo
najneskoér v dase plnenia bude spifiat podmienky podia § 32 ods. 1 zakona &. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. V
pripade zmeny subdodavatela po€as trvania zmluvy medzi verejnym obstaravatefom a uspeSnym
uchadzadom je povinny UspeSny uchadza& najneskér v den, ktory predchadza drfiu, v ktorom ma
zmena subdodavatela nastat oznamit verejnému obstaravatelovi zmenu subdodavatela a v tomto
oznameni uviest min. nasledovné: podiel zdkazky, ktory ma v umysle zadat tretim osobam,
navrhovanych subdodavatelov a predmety subdodavok a  Cestné vyhlasenie, ze kazdy
subdodavatel spifia alebo najneskér v &ase plnenia bude spifiat podmienky podia § 32 ods. 1
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorSich predpisov a podmienku, Ze neexistuju u neho dévody na vylu€enie podla § 40
ods. 6 pism. a) az h)aods. 7 zakona o verejnom obstaravani; Opravnenie dodavat tovar,
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5.18.

5.19.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

uskutoChovat stavebné prace alebo poskytovat sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej Casti
predmetu zakazky alebo koncesie, ktory ma subdodavatel plinit.

Zhotovitel v prilohe €. 2 k tejto zmluve uvedie udaje o vSetkych znamych subdodavateloch, udaje o
osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia.

Zhotovitel je povinny na poziadanie vykonat spatny odber, recyklaciu alebo opatovné pouzitie
obalov, ktoré su sucCastou dodania stavebného materialu v zaujme reSpektovania principov
.Zeleného* verejného obstaravania.

ZARUKA

Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, ze zhotovené Dielo bude mat
poCas celej zaru¢nej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovat poziadavkam
technickych noriem a vS8eobecne zavaznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady,
ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavateflovi, a za vady, ktoré vznikli poCas zarucnej
doby.

Zaru¢na doba zacina plynat odo dna nasledujuceho po podpise protokolu o odovzdani a prevzati
diela zmluvnymi stranami. Zaruéna doba sa konéi uplynutim 60 mesiacov plynucich od
odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi. Pri vyrobkoch, zabudovanych materialoch, prvkoch
a technologickych zariadeniach sa koné&i zaruéna doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej
doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne vS§ak doby 36 mesiacov plynucej odo drfia odovzdania
celej stavby Diela Objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje za€at' s odstrafiovanim pripadnych vad Diela bez zbyto&ného odkladu po
doruéeni oznamenia vady Objednavatelom, pri vadach ohrozujucich prevadzku stavby alebo
vyvolavajucich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej Skody do 24 hodin od doru€enia oznamenia
vady Objednavatelom. Zhotovitel sa zavazuje odstranit vadu v ¢o najkratSom technicky moznom
Case, vzdy vSak najneskdr do 8 dni od dorucenia oznamenia vady Objednavatelom, pokial sa
nedohodol s Ojednavatefom inak. Pri vadach Diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati
Diela sa za doruCenie oznamenia vady Zhotovitelovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma
Zmluvnymi stranami.

Ak Zhotovitel vadu v€as neodstrani, je Objednavatel opravneny ziadat primeranu zlavu z ceny
Diela, alebo dodanie nahradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstupit od Zmluvy alebo
zabezpedit odstranenie vady na naklady Zhotovitela tretou osobou, pripadne sam tato vadu
odstranit na naklady Zhotovitefa. Naklady na odstranenie vady Objednavatefom alebo nim
poverenou tretou osobou méze Objednavatel uhradit z prostriedkov Zadrzného. Ak Objednavatel
zvoli narok na dodanie nahradného predmetu plnenia, je Zhotovitel povinny ho dodat do 10 dni od
uplatnenia naroku.

Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 6.4. Zmluvy mé Objedndavatel i v pripade, ak je vada
diela neodstranitelna.

ZMLUVNE POKUTY

7.1. Ak Zhotovitel nevykona a neodovzda Dielo riadne (bez vad) a v€as, je Zhotovitel povinny
zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 5% z celkovej ceny Diela vratane DPH,
a tiez zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z celkovej ceny Diela vratane DPH za kazdy zalaty
den omeskania s odovzdanim Diela riadne (bez vad) a v€as, okrem pripadu, ze omeskanie
nastalo v dosledku okolnosti majucich povahu vys$3ej moci (prirodna katastrofa, vojna, atd).
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7.2. Ak Zhotovitel nezatne odstranovat Objednavatelom oznamenu vadu véas, alebo ak
Zhotovitel' neodstrani vadu v€as, je Zhotovitel povinny Objednavatefovi zaplatit’ zmluvnua
pokutu vo vySke 1000,- € za kazdu vadu a kazdy zacaty defi omes$kania az do dna, kedy
Zhotovitel pristlpi k odstrafiovaniu vady.

7.3. Ak Zhotovitel nezacne odstranovat Objednavateflom oznamenu skutoénosti podfa bodu
5.19 tejto zmluvy je Zhotovitel povinny Objednavatefovi zaplatit jednorazovi zmluvnu
pokutu vo vyske 300,- €.

7.4. Zhotovitel je povinny zmluvné pokuty zaplatit v defi, kedy na ne vznikne narok. Narokom
na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu Skody
spbsobenej poruSenim povinnosti zabezpe€enej zmluvnou pokutou, a to ani Skody
presahujucej vySku zmluvnej pokuty.

8. ZAVERECNE USTANOVENIA

8.1.  Zhotovitel je povinny uzavriet zmluvu o poisteni zodpovednosti za $kodu, a to za ucelom krytia
pripadnych $kdéd spbdsobenych pri realizacii Diela, najneskdér do 10 dni od podpisu Zmluvy, ak
takuto zmluvu nemal uz podpisanu skor.

8.2. Dodavatel (zhotovitel) je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste suvisiaceho s
dodavanym tovarom/pracami/sluzbami kedykolvek poc¢as platnosti a u¢innosti Zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku, a to opravnenymi osobami a poskytnut im vSetku potrebnu
sucinnost. Opravnené osoby su:

- Poskytovatel a nim poverené osoby,

- Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby;

- Najvyssi kontrolny Urad SR, prisluS§na Sprava finanénej kontroly, Certifikacny organ a nimi
poverené osoby,

- Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

- Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

- Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) aZz e) v sulade s prisluSnymi pravnymi
predpismi SR a EU.

8.3. Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale fou vyslovne neupravené sa
vztahuju prisludné ustanovenia obchodného zakonnika.

8.4. Zmeny a doplinky obsahu Zmluvy mozno uskutonit len pisomne.

8.5. Zmluva nadobuda ucinnost jej podpisom oboma zmluvnymi stranami.

8.6. Zmluvné strany vyhlasuju, Zze Zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju
podpisuju.

8.7. Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdi Zmluvnu stranu.

Za Zhotovitela: Za Objednavatela:

V Ziline, diha 15.6.2016 (VA , AR e
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Ing. Milan Curaj, PhD.
na zaklade plnej moci
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