

## Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Eko dvor Brestovec

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
SO 01 Prevádzková budova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 02 Haly - Dielňa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 02 Haly - Garáž	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 03 Technická vybavenosť - Studňa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 03 Technická vybavenosť - Vonkajšia kanalizácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 03 Technická vybavenosť - Vonkajšie rozvody vody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 03 Technická vybavenosť - Žumpa 12m3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 04 Spevnené plochy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 05 Kontajnery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 06 Oplotenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 07.1 Elektrická prípojka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 07.2 Vonkajšie rozvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 08 Príprava staveniska - hrubé terénne úpravy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 09 Rozšírenie kompostárne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom bez DPH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DPH 20% z</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
<b>DPH 0% z</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
<b>Celkom</b>						<b>0,00</b>



## Krycí list stavby

Stavba Eko dvor Brestovec						Miesto:	
Ks:							
Zákazka:		Spracoval:			Dňa		22. 6. 2016
Odberateľ: Obec Brestovec						IČO:	
						DIČ:	
Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená							
						DIČ:	
Projektant:						IČO:	
						DIČ:	
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6		0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			0,00	10	Spolu	0,00
C	VRN			D	VRN		
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00
12	Územie so sťaž. podmienk.			0,00	17	Horské oblasti	0,00
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	0,00
					22	DPH 20% z	0,00
					23	DPH 0% z	0,00
					24	Spolu	0,00
					F		
Odberateľ				Dodávateľ			

### Krycí list rozpočtu

<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span style="color: blue;">Stavba Eko dvor Brestovec</span> <span>Miesto:</span> </div>			
Objekt SO 01 Prevádzková budova			
Ks:			
Zákazka:		Spracoval:	
		Dňa 22. 6. 2016	
Odberateľ: Obec Brestovec		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená			
		DIČ:	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7	Kompletačná činnosť style="text-align: right;">0,00
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	HZS style="text-align: right;">0,00
4					9	
5	Spolu			<b>0,00</b>	10	Spolu style="text-align: right;"> <b>0,00</b>

C	VRN	D	VRN
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00
12	Územie so sťaž. podmie 0% z [H+P] style="text-align: right;">0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] style="text-align: right;">0,00
14		19	
15		20	Spolu style="text-align: right;"> <b>0,00</b>

Projektant,rozpočtár		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">E</th> <th style="width: 85%;">Celkové náklady</th> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5,10,15,20 style="text-align: right;"&gt;0,00</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 20% z style="text-align: right;"&gt;0,00 style="text-align: right;"&gt;0,00</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>DPH 0% z style="text-align: right;"&gt;0,00 style="text-align: right;"&gt;0,00</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Spolu style="text-align: right;"&gt;<b>0,00</b></td> </tr> <tr> <td>F</td> <td></td> </tr> </table>	E	Celkové náklady	21	Súčet riadkov 5,10,15,20 style="text-align: right;">0,00	22	DPH 20% z style="text-align: right;">0,00 style="text-align: right;">0,00	23	DPH 0% z style="text-align: right;">0,00 style="text-align: right;">0,00	24	Spolu style="text-align: right;"> <b>0,00</b>	F	
E	Celkové náklady													
21	Súčet riadkov 5,10,15,20 style="text-align: right;">0,00													
22	DPH 20% z style="text-align: right;">0,00 style="text-align: right;">0,00													
23	DPH 0% z style="text-align: right;">0,00 style="text-align: right;">0,00													
24	Spolu style="text-align: right;"> <b>0,00</b>													
F														

Odberateľ	26 Dodávateľ

Odberateľ: Obec Brestovec

Projektant:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Stavba Eko dvor Brestovec

Objekt SO 01 Prevádzková budova

Spracoval:

Ks:

Dátum: 22. 6. 2016

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Práce PSV</b>					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
KRYTINY TVRDÉ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
PODLAHY POVLAKOVÉ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
NÁTERY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
MAĽBY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Montážne práce	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Celkom	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000

# Rozpočet Eko dvor Brestovec / SO 01 Prevádzková budova

Odberteľ: Obec Brestovec

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Dátum: 22. 6. 2016

Stavba Eko dvor Brestovec

Objekt SO 01 Prevádzková budova

## Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce HSV</b>							
		ZEMNÉ PRÁCE							
R/RE	1	Odstránenie ornice s premiestnením do 100 m	m3	10,400			0,00	0,000	0,000
R/RE	1	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	8,100			0,00	0,000	0,000
R/RE	1	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	8,100			0,00	0,000	0,000
R/RE	1	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	4,050			0,00	0,000	0,000
R/RE	1	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4 (na vyrovnanie terénu)	m3	18,500			0,00	0,000	0,000
R/RE	1	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	m3	18,500			0,00	0,000	0,000
R/RE	1	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	18,500			0,00	0,000	0,000
R/RE	1	Uloženie sypaniny na skládku	m3	18,500			0,00	0,000	0,000
		ZEMNÉ PRÁCE			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		ZÁKLADY							

# Rozpočet Eko dvor Brestovec / SO 01 Prevádzková budova

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	2	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	m2	82,600			0,00	0,000	0,000
R/RE	2	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	m3	6,200			0,00	0,000	0,000
R/RE	2	Základové dosky z betónu prostého tr. C12/15	m3	4,200			0,00	0,000	0,000
R/RE	2	Základové dosky zo železobetónu tr. C 16/20 cement portlandský	m3	4,400			0,00	0,000	0,000
R/RE	2	Debnenie základových dosiek zhotovenie	m2	6,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	2	Debnenie základových dosiek odstránenie	m2	6,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	2	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI	t	0,105			0,00	0,000	0,000
R/RE	2	Základové pásy zo železobetónu tr. C16/20	m3	9,300			0,00	0,000	0,000
R/RE	2	Debnenie základových pásov zhotovenie	m2	15,700			0,00	0,000	0,000
R/RE	2	Debnenie základových pásov odstránenie	m2	15,700			0,00	0,000	0,000
R/RE	2	Výstuž základových pásov BSt 500 (10505)	t	0,190			0,00	0,000	0,000
		<b>ZÁKLADY</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>ZVISLÉ KONŠTRUKCIE</b>							
R/RE	3	Murivo nosné z tehál hr.30cm P+D P12 MVC 2,5	m3	11,900			0,00	0,000	0,000



# Rozpočet Eko dvor Brestovec / SO 01 Prevádzková budova

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	3	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 105 cm	kus	10,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	3	Keramický preklad predpätý 1000x120x65mm	kus	6,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	3	Keramický preklad predpätý 1250x120x65mm	kus	4,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	3	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 180 cm	kus	4,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	3	Keramické preklady KP23,8 150x23,8x7	kus	4,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	3	Priečky P10 hr. 140mm 14X50X23,8 P+D	m2	28,400			0,00	0,000	0,000
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
R/RE	4	Stropy doskové zo železobetónu tr. C16/20	m3	2,300			0,00	0,000	0,000
R/RE	4	Debnenie stropov doskových zhotovenie	m2	23,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	4	Debnenie stropov doskových odstránenie	m2	23,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	4	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	23,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	4	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	23,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	4	Výstuž stropov BSt 500 (10505)	t	0,230			0,00	0,000	0,000

# Rozpočet Eko dvor Brestovec / SO 01 Prevádzková budova

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	4	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C16/20	m3	2,900			0,00	0,000	0,000
R/RE	4	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	20,700			0,00	0,000	0,000
R/RE	4	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	20,700			0,00	0,000	0,000
R/RE	4	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)	t	0,189			0,00	0,000	0,000
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
R/RE	6	Príprava podkladu, prednástrek pod omietky stropov miešanie strojne nanášanie ručne hr. 2 mm	m2	21,200			0,00	0,000	0,000
R/RE	6	Príprava podkladu, prednástrek Betonkontakt pod omietky stropov, zvýšenie priľnavosti náterom	m2	21,200			0,00	0,000	0,000
R/RE	6	Omietka vnút. stropov zo suchých zmesí hladká	m2	21,200			0,00	0,000	0,000
R/RE	6	Príprava podkl.,pod omietky vnút.stien, strojne, nanášanie ručne hr.2 mm	m2	84,500			0,00	0,000	0,000
R/RE	6	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí hladká	m2	84,500			0,00	0,000	0,000
R/RE	6	Omietka vonk. stien tenkovrstv. základ a škrabaná 2 mm	m2	41,900			0,00	0,000	0,000
R/RE	6	Omietka vonk. stien mozaiková so zákl. náterom ,hr.zrna 2 mm	m2	11,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	6	Príprava podkladu ,pod omietky vonk.stien, strojne,nanášanie ručne hr.2 mm	m2	52,900			0,00	0,000	0,000

# Rozpočet Eko dvor Brestovec / SO 01 Prevádzková budova

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	6	Omietka vonk. stien ,vápennocem., nanášanie strojne,MCS 35 hr.1,5 cm	m2	52,900			0,00	0,000	0,000
R/RE	6	Obklad vonk. bet. konštrukcií doskami Kombidoska (polystyrén XPS) hr. 50 mm	m2	9,300			0,00	0,000	0,000
R/RE	6	Mazanina z betónu простého tr. C12/15 hr. 5-8 cm	m3	1,700			0,00	0,000	0,000
R/RE	6	Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 8 cm	m3	1,700			0,00	0,000	0,000
R/RE	6	Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 ocel. hladný hr. do 5 cm	m2	21,200			0,00	0,000	0,000
R/RE	6	Osadenie dverných zárubní alebo rámov ocelových do 2,5 m2	kus	4,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	6	Zárubňa oceľová 60x197x16cm	kus	2,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	6	Zárubňa oceľová 80x197x16cm	kus	2,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	6	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	m	3,600			0,00	0,000	0,000
R/RE	6	Parapeta vnútorná šír.250 mm	m	3,600			0,00	0,000	0,000
R/RE	6	Parapeta vnútorná - ukončenie parapiet plast.koncovkou	pár	4,000			0,00	0,000	0,000
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE							
R/RE	9	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	64,000			0,00	0,000	0,000

# Rozpočet Eko dvor Brestovec / SO 01 Prevádzková budova

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	9	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	m2	64,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	9	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	m2	64,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	9	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	m2	21,200			0,00	0,000	0,000
R/RE	9	Vyčistenie priemyselných budov alebo hál	m2	21,200			0,00	0,000	0,000
R/RE	9	Osadenie ostat. výrobkov - hasiaci prístroj	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	9	Hasiaci prístroj práškový 6kg	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	9	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	t	96,903			0,00	0,000	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		<b>Práce HSV</b>			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		<b>Práce PSV</b>							
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI							
R/RE	711	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr. - 2x	m2	58,200			0,00	0,000	0,000
R/RE	711	Lak asfaltový	t	0,017			0,00	0,000	0,000
R/RE	711	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	m2	29,100			0,00	0,000	0,000
R/RE	711	Pás ťažký asfaltový	m2	33,500			0,00	0,000	0,000

# Rozpočet Eko dvor Brestovec / SO 01 Prevádzková budova

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	711	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,159			0,00	0,000	0,000
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VHLKOSTI			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ							
R/RE	713	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch	m2	22,800			0,00	0,000	0,000
R/RE	713	Doska čadičová 40kg/m3 hr. 20 cm	m2	23,300			0,00	0,000	0,000
R/RE	713	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	m2	21,200			0,00	0,000	0,000
R/RE	713	Polystyrén extrudovaný hr.50 mm	m2	21,700			0,00	0,000	0,000
R/RE	713	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 16	m	5,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	713	Izolácia hadicová 15mm, hr. 20mm	m	5,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	713	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 20	m	2,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	713	Izolácia hadicová 20mm, hr. 20mm	m	2,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	713	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 25	m	1,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	713	Izolácia hadicová hr. 13mm	m	1,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	713	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,163			0,00	0,000	0,000
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000

# Rozpočet Eko dvor Brestovec / SO 01 Prevádzková budova

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA							
R/RE	721	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,28, vrátane tveroviek	m	5,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	721	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8, vrátane tveroviek	m	5,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	721	Potrubie kanal. odpadné D 110/4,3 ležaté v zemi, v podlahe vrátane tvaroviek	m	0,500			0,00	0,000	0,000
R/RE	721	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	kus	2,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	721	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	721	Montáž kanalizačných tvaroviek	kus	2,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	721	Tvarovka PVC čistiaca kanalizačná d 110mm	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	721	Hlavica ventilačná privetrávací HL900 DN 50/70/100	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	721	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	10,500			0,00	0,000	0,000
R/RE	721	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,036			0,00	0,000	0,000
		ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD							
R/RE	722	Potrubie z plastických rúrok PP DN 16	m	5,000			0,00	0,000	0,000

# Rozpočet Eko dvor Brestovec / SO 01 Prevádzková budova

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	722	Potrubie z plastických rúrok PP DN 20	m	2,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	722	Potrubie z plastických rúrok PP DN 25	m	1,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	722	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	722	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	kus	2,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	722	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	722	Ventil priamy s odvodnením	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	722	Tlakové skúšky vodov. potrubia do DN 50	m	8,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	722	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	8,000			0,00	0,000	0,000
		ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY							
R/RE	725	Montáž záchodových mís komplet	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	725	Záchodoná misa, komplet	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	725	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	725	Umývadlo	kus	1,000			0,00	0,000	0,000

# Rozpočet Eko dvor Brestovec / SO 01 Prevádzková budova

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	725	Montáž sprchových mís	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	725	Sprchová misa	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	725	Montáž sprchových kútov - sprchová zástena	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	725	Kút sprchový-zástena	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	725	Montáž ohrievačov elektrických akumulčných do 50l	súbor	1,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	725	Elektr. ohrievač vody 50l	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	725	Ventil stojankový G 1/2 štandardná kvalita (umývadlo)	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	725	Pripojovacie kolienko s pripojovacou rúrkou T 69 G 1/2 (umývadlo)	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	725	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	725	Ventil rohový RV 1/2 - WC	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	725	Rúrka pripojovacia - WC	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	725	Montáž batérií umývadlových	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	725	Batéria umývadlová	kus	1,000			0,00	0,000	0,000



# Rozpočet Eko dvor Brestovec / SO 01 Prevádzková budova

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	725	Montáž batérií sprchových	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	725	Batéria sprchová	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	725	Montáž zápach. uzávierok umývadlových	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	725	Uzávierka zápachová DN50	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	725	Montáž zápachových uzávierok sprchových	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	725	Uzávierka zápachová DN50	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	725	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 30/30	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	725	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,084			0,00	0,000	0,000
		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE							
R/RE	732	Vykurovacie telesá elektrické220V/380V	kus	3,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	732	Konvektor 500 W	kus	2,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	732	Konvektor 1000 W	kus	2,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	732	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	t	0,031			0,00	0,000	0,000
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000

# Rozpočet Eko dvor Brestovec / SO 01 Prevádzková budova

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
R/RE	762	Montáž kotevných želiez	kus	12,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	762	Kotevné železá	kus	12,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	762	Montáž krovv viazaných prierez. plocha do 120 cm2	m	12,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	762	Montáž krovv viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2	m	45,200			0,00	0,000	0,000
R/RE	762	Hranol SM1	m3	0,577			0,00	0,000	0,000
R/RE	762	Montáž debnenia štít. odkvapových ríms z tatranského profilu	m2	29,800			0,00	0,000	0,000
R/RE	762	Obloženie tatranský profil I.tr. SM hr.16	m2	32,800			0,00	0,000	0,000
R/RE	762	Montáž latovania striech, rozpätie 22 až 36 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2	m2	53,200			0,00	0,000	0,000
R/RE	762	Strešná lata 3x5cm SM 1 400-600cm	m	175,600			0,00	0,000	0,000
R/RE	762	Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm	m2	53,200			0,00	0,000	0,000
R/RE	762	Kontra lata 4x5cm SM 1 0-600cm	m	58,600			0,00	0,000	0,000
R/RE	762	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovv	m3	1,429			0,00	0,000	0,000
R/RE	762	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	t	0,875			0,00	0,000	0,000

# Rozpočet Eko dvor Brestovec / SO 01 Prevádzková budova

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE							
R/RE	764	Klamp. PZ pl. odkvapov s tvrdou krytinou rš 330	m	15,200			0,00	0,000	0,000
R/RE	764	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	m	15,200			0,00	0,000	0,000
R/RE	764	Klamp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-125	kus	2,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	764	Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 330	m	3,600			0,00	0,000	0,000
R/RE	764	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120	m	5,600			0,00	0,000	0,000
R/RE	764	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	t	0,099			0,00	0,000	0,000
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		KRYTINY TVRDÉ							
R/RE	765	Krytina keramická jednoduchá strecha, škridla drážková	m2	53,200			0,00	0,000	0,000
R/RE	765	Krytina keramická hrebeň z hrebenáčov na sucho	m	7,600			0,00	0,000	0,000
R/RE	765	Krytina keramická zakončenie štítových hrán na sucho	m	14,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	765	Pokrytie striech fóliou strešnou	m2	53,200			0,00	0,000	0,000
R/RE	765	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 6 m	t	3,161			0,00	0,000	0,000

# Rozpočet Eko dvor Brestovec / SO 01 Prevádzková budova

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		KRYTINY TVRDÉ			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
R/RE	766	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	kus	4,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	766	Dvere vnútorné, 1-krídl., vrátane kovania a kľučky O 600x1970	kus	2,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	766	Dvere vnútorné, 1-krídl., vrátane kovania a kľučky O 800x1970	kus	2,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	766	Montáž prahov dvier 1-krídl. š. nad 10cm	kus	4,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	766	Prah dubový dĺžka 62 šírka 15cm	kus	2,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	766	Prah dubový dĺžka 82 šírka 15cm	kus	2,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	766	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,061			0,00	0,000	0,000
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
R/RE	767	Montáž okien, dverí plastových , vrátane prepravy	m	21,200			0,00	0,000	0,000
R/RE	767	Okno plastové 1-krídlové OS 1200x1500mm	kus	2,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	767	Okno plastové 1-krídlové OS 600x600mm	kus	2,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	767	Dvere plastové 1-krídlové O 800x1970mm	kus	1,000			0,00	0,000	0,000

# Rozpočet Eko dvor Brestovec / SO 01 Prevádzková budova

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY							
R/RE	771	Montáž podláh z dlaždíc keramických do lepiacej malty, vrátane špárovania	m2	5,600			0,00	0,000	0,000
R/RE	771	Dlažba keramická	m2	5,600			0,00	0,000	0,000
R/RE	771	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	t	0,379			0,00	0,000	0,000
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		PODLAHY POVLAKOVÉ							
R/RE	776	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumených	m	21,900			0,00	0,000	0,000
R/RE	776	Profil rohový PVC	m	21,900			0,00	0,000	0,000
R/RE	776	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	m2	15,600			0,00	0,000	0,000
R/RE	776	Podlahovina PVC	m2	15,600			0,00	0,000	0,000
R/RE	776	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	0,078			0,00	0,000	0,000
		PODLAHY POVLAKOVÉ			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY							
R/RE	781	Montáž obkladov keramických, vrátane škárovania (škárovacia hmota+lepidlo)	m2	22,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	781	Obklad keramický	m2	22,000			0,00	0,000	0,000

# Rozpočet Eko dvor Brestovec / SO 01 Prevádzková budova

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	781	D+M plastových profilov do lepidla	m	13,400			0,00	0,000	0,000
R/RE	781	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,284			0,00	0,000	0,000
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		NÁTERY							
R/RE	783	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 2x email	m2	5,700			0,00	0,000	0,000
R/RE	783	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	5,700			0,00	0,000	0,000
R/RE	783	Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 2x lakovanie	m2	59,600			0,00	0,000	0,000
R/RE	783	Nátery tesárskych konštr. jednonásobné	m2	57,090			0,00	0,000	0,000
R/RE	783	Náter stropov ekolog riediteľ vodou univerzál bielym 2x	m2	21,200			0,00	0,000	0,000
R/RE	783	Náter stien ekolog riediteľ vodou univerzál bielym 2x	m2	86,200			0,00	0,000	0,000
		NÁTERY			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		MALBY							
R/RE	784	Pačok váp. mliekom s obrúsením a presádr. v miest. do 3,8m	m2	107,400			0,00	0,000	0,000
		MALBY			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		Práce PSV			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		Montážne práce							

# Rozpočet Eko dvor Brestovec / SO 01 Prevádzková budova

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
R/R 0	921	Rúrka ohybná PVC 23mm	m	100,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Rúrka el-inšt PVC ohybná	m	105,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Škatuľa KO odbočná hranatá (125) bez zapojenia	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Škatuľa KO odbočná : KO 125 E (150x150x77) s viečkom	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Škatuľa 1-nás KP prístrojová, vrátane zapojenia	kus	22,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Škatuľa KO odbočná : KU 68	kus	22,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Škatuľa 1-nás KR rozvodka, vrátane zapojenia	kus	9,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Škatuľa KR	kus	9,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	kus	37,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Oko káblové 2,5 CU	kus	37,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 25 mm2	kus	5,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Oko káblové 25 CU	kus	5,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1	kus	5,000			0,00	0,000	0,000

# Rozpočet Eko dvor Brestovec / SO 01 Prevádzková budova

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/R 0	921	Spínač rad.1 IP20	kus	5,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Rámik 1-násobný	kus	5,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.5	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Prepínač rad.5	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Rámik 1-násobný	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Montáž, zásuvka nástenná IP20, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	7,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Zásuvka 1-nás.	kus	7,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Montáž prístroja do rozvádzača za 1 modul (1 MD) - RH, R01	kus	3,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Vypínač 3-pól 32A - 276268 : IS-32/3, 240/415V-AC (3MD)	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Chránič prúdový 4-pól. 10kA 263644 : PHF7-25/4/003-G, typ G/AC (4MD)	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Zvodič kombinovaný 285082 typ 1+2 (B+C) : SPB-12/280/4 (4MD) pre siete TN-S (komplet) 4-pól	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Istič modulový 1-pól. do 25A	kus	11,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Istič 1-pólový 262674 - 10kA (1MD) PL7-B10/1	kus	3,000			0,00	0,000	0,000



# Rozpočet Eko dvor Brestovec / SO 01 Prevádzková budova

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/R 0	921	Istič 1-pólový 262676 - 10kA (1MD) PL7-B16/1	kus	8,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Montáž, istič modulový 3-pól. do 25A	kus	2,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Istič 3-pólový 263389 - 10kA (3MD) PL7-B16/3	kus	2,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Montáž rozvádzača RH	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Rozvádzač RH	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Vývod pre svetidlo	kus	7,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Montáž, svetidlo interiérové nástenné, stropné IP20-4	kus	6,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Svetidlo 60W IP20	kus	3,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Svetidlo 60W IP20 so svetelným zdrojom	kus	2,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Svetidlo 60W, IP23 so svetelným zdrojom	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Montáž, svetidlo prisadené - 2x lineárna žiarivka 21-36W, interiérové IP20-44, s krytom	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Svetidlo žiarivkové pre priemysel 2x36W so svetelným zdrojom	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	m	26,000			0,00	0,000	0,000

# Rozpočet Eko dvor Brestovec / SO 01 Prevádzková budova

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/R 0	921	Drôt uzemňovací FeZn D10	kg	1,890			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4	kg	14,490			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Vodič zberný, zvodový s podperami FeZn D10, Al D10, Cu D8mm	m	11,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Drôt zvodový FeZn D8	kg	4,620			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	- podpera vedenia - steny	kus	2,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	- podpera vedenia (FeZn) : PV 15 A, na vrchol krovu (210mm)	kus	4,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	- podpera vedenia (FeZn) : PV 12, pod krytinu na svahu (2x diery)	kus	4,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3m	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Tyč zvodová (FeZn) : JP 20, bez osadenia (D18x2000)mm	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	- držiak zvodovej tyče	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	- strieška ochranná (FeZn) : OS 01, horná, otvor D20mm	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	4,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	3,000			0,00	0,000	0,000

# Rozpočet Eko dvor Brestovec / SO 01 Prevádzková budova

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/R 0	921	Svorka SJ 01 m, pre zvodové a uzemňovacie tyče D20mm	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Svorka SS, spojovacia (2xM8)	kus	4,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Svorka žľabová (FeZn) : SO, pre pripojenie odkvapových žľabov (4xM8)	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Svorka skúšobná (FeZn) : SZ	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Montáž hlavnej ochrannej prípojnice	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Hlavná ochranná prípojnica HOP	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Montáž ochranného uholníka, alebo rúrky, s držiakmi, do muriva	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Uholník ochranný (FeZn) : OU 1,7 (1,7m)	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	- držiak ochranej rúrky (FeZn) : DOT	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Ochranné pospojovanie vodičom Cu 4-25mm <sup>2</sup> , pevne uložené	m	11,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Vodič Cu : CY 6 GNYE drôt (RE) zel/žltý	m	6,300			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Vodič Cu : CY 16 GNYE drôt (RE) zel/žltý	m	5,250			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Zapojenie spotrebičov (ohrievač vody)	kus	1,000			0,00	0,000	0,000

# Rozpočet Eko dvor Brestovec / SO 01 Prevádzková budova

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/R 0	921	Montáž, kábel Cu 750V CYKY 2x1,5	m	10,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Kábel Cu 750V : CYKY-O 2x1,5	m	10,500			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Kábel 750V CYKY 3x1,5	m	37,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	36,750			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5	m	2,100			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Kábel 750V CYKY 3x2,5	m	120,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	126,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Revízia a spracovanie revíznej správy	hod	10,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Murárska výpomoc	%	12 252,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Pomocný materiál	%	6 523,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Podiel pridružených výkonov	%	5 542,000			0,00	0,000	0,000
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		Montážne práce			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
<b>SO 01 Prevádzková budova</b>				<b>Celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

### Krycí list rozpočtu

<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span style="color: blue;">Stavba Eko dvor Brestovec</span> <span>Miesto:</span> </div>			
Objekt SO 02 Haly - Dielňa			
Ks:			
Zákazka:		Spracoval:	
		Dňa 22. 6. 2016	
Odberateľ: Obec Brestovec		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená			
		DIČ:	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť style="text-align: right;">0,00
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	HZS style="text-align: right;">0,00
4					9	
5	Spolu			<b>0,00</b>	10	Spolu style="text-align: right;"> <b>0,00</b>

C	VRN	D	VRN
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00
12	Územie so sťaž. podmie 0% z [H+P] style="text-align: right;">0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] style="text-align: right;">0,00
14		19	
15		20	Spolu style="text-align: right;"> <b>0,00</b>

Projektant,rozpočtár		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">E</th> <th style="width: 85%;">Celkové náklady</th> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5,10,15,20 style="text-align: right;"&gt;0,00</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 20% z style="text-align: right;"&gt;0,00</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>DPH 0% z style="text-align: right;"&gt;0,00</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Spolu style="text-align: right;"&gt;<b>0,00</b></td> </tr> <tr> <td>F</td> <td></td> </tr> </table>	E	Celkové náklady	21	Súčet riadkov 5,10,15,20 style="text-align: right;">0,00	22	DPH 20% z style="text-align: right;">0,00	23	DPH 0% z style="text-align: right;">0,00	24	Spolu style="text-align: right;"> <b>0,00</b>	F	
E	Celkové náklady													
21	Súčet riadkov 5,10,15,20 style="text-align: right;">0,00													
22	DPH 20% z style="text-align: right;">0,00													
23	DPH 0% z style="text-align: right;">0,00													
24	Spolu style="text-align: right;"> <b>0,00</b>													
F														

Odberateľ	26 Dodávateľ

Odberateľ: Obec Brestovec

Projektant:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Stavba Eko dvor Brestovec

Objekt SO 02 Haly - Dielňa

Spracoval:

Ks:

Dátum: 22. 6. 2016

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Montážne práce</b>					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
<b>Montážne práce</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>

# Rozpočet Eko dvor Brestovec / SO 02 Haly - Dielňa

Odberteľ: Obec Brestovec

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Dátum: 22. 6. 2016

Stavba Eko dvor Brestovec

Objekt SO 02 Haly - Dielňa

## Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce HSV</b>							
		ZEMNÉ PRÁCE							
R/RE	1	Murárska výpomoc	%	14 261,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	1	Podružný materiál	%	5 542,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	1	Podiel pridružených výkonov	%	3 952,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	1	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	88,270			0,00	0,000	0,000
R/RE	1	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	88,270			0,00	0,000	0,000
R/RE	1	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4 (na vyrovnanie terénu)	m3	88,270			0,00	0,000	0,000
R/RE	1	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	m3	88,270			0,00	0,000	0,000
R/RE	1	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	88,270			0,00	0,000	0,000
R/RE	1	Uloženie sypaniny na skládku	m3	88,270			0,00	0,000	0,000
		ZEMNÉ PRÁCE			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000

# Rozpočet Eko dvor Brestovec / SO 02 Haly - Dielňa

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		ZÁKLADY							
R/RE	2	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	m2	271,600			0,00	0,000	0,000
R/RE	2	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	m3	27,200			0,00	0,000	0,000
R/RE	2	Základové dosky zo železobetónu tr. C 16/20 cement portlandský	m3	40,700			0,00	0,000	0,000
R/RE	2	Debnenie základových dosiek zhotovenie	m2	14,300			0,00	0,000	0,000
R/RE	2	Debnenie základových dosiek odstránenie	m2	14,300			0,00	0,000	0,000
R/RE	2	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI	t	0,491			0,00	0,000	0,000
		ZÁKLADY			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE							
R/RE	9	Vyčistenie priemyselných budov alebo hál	m2	92,400			0,00	0,000	0,000
R/RE	9	Osadenie ostat. výrobkov - hasiaci prístroj	kus	2,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	9	Hasiaci prístroj práškový 6kg	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	9	Hasiaci prístroj oxid uhličitý 5kg	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	9	Presun hmôt pre haly montované výšky do 20 m	t	151,740			0,00	0,000	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000



# Rozpočet Eko dvor Brestovec / SO 02 Haly - Dielňa

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce HSV</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>Montážne práce</b>							
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
R/R 0	921	Montáž el-inšt rúrky (plast) tuhá, uložená pevne D16 (d13)mm	m	50,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Rúrka el-inšt FeZn ohybná 3316 : KOPEX 16, kovová	m	52,500			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Montáž škatule KR, vrátane zapojenia, vodiče do 4mm <sup>2</sup> , rozvodka IP40-66 (6455-11)	kus	10,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Škatuľa KR rozvodná 6455-12	kus	10,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.5	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Prepínač rad.5	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Rámik 1-násobný	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.6	kus	2,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Prepínač rad.6	kus	2,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Rámik 1-násobný	kus	2,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Montáž, zásuvka nástenná IP20, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	2,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Zásuvka 1-nás.	kus	2,000			0,00	0,000	0,000

# Rozpočet Eko dvor Brestovec / SO 02 Haly - Dielňa

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/R 0	921	Montáž, zásuvka priemyselná nástenná IP44, 32A/500V, 2P+Z	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Zásuvka trojfázová IP54	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Montáž, svetidlo interiérové stropné IP20-4	kus	2,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Svietidlo 60W, IP23 so svetelným zdrojom	kus	2,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Montáž, svetidlo prisadené - 2x lineárna žiarivka 21-36W, interiérové IP20-44, s krytom	kus	2,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Svietidlo žiarivkové pre priemysel 2x36W so svetelným zdrojom	kus	2,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Montáž, kábel Cu 750V CYKY 3x1,5	m	42,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	27,300			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5	m	16,800			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Montáž, kábel Cu 750V CYKY 3x2,5	m	11,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	11,550			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Montáž, kábel Cu 750V CYKY 5x2,5	m	5,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x2,5	m	5,250			0,00	0,000	0,000

# Rozpočet Eko dvor Brestovec / SO 02 Haly - Dielňa

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/R 0	921	Revízia a spracovanie revíznej správy	hod	5,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	943	Montáž haly montovanej 7700x12000x3800mm s priečkou	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	943	Hala montovaná 7700x12000x3800mm s priečkou, vrátane vstupných brán	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		Montážne práce			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
<b>SO 02 Haly - Dielňa</b>				<b>Celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

### Krycí list rozpočtu

<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span style="color: blue;">Stavba Eko dvor Brestovec</span> <span>Miesto:</span> </div>			
Objekt SO 02 Haly - Garáž			
Ks:			
Zákazka:		Spracoval:	
		Dňa 22. 6. 2016	
Odberateľ: Obec Brestovec		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená			
		DIČ:	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6		0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			<b>0,00</b>	10	Spolu	<b>0,00</b>

C	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so sťaž. podmie 0% z [H+P]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]	0,00
14		
15		

D	VRN	
16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M]	0,00
17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00
18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00
19		
20	Spolu	<b>0,00</b>

Projektant,rozpočtár		E	Celkové náklady	
		21	Súčet riadkov 5,10,15,20	0,00
		22	DPH 20% z 0,00	0,00
		23	DPH 0% z 0,00	0,00
		24	Spolu	<b>0,00</b>
		F		

Odberateľ	26 Dodávateľ
-----------	--------------

Odberateľ: Obec Brestovec

Projektant:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Stavba Eko dvor Brestovec

Objekt SO 02 Haly - Garáž

Spracoval:

Ks:

Dátum: 22. 6. 2016

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Montážne práce</b>					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
M-43 MONTÁŽ OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
<b>Montážne práce</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>

# Rozpočet Eko dvor Brestovec / SO 02 Haly - Garáž

Odberteľ: Obec Brestovec

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Dátum: 22. 6. 2016

Stavba Eko dvor Brestovec

Objekt SO 02 Haly - Garáž

## Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce HSV</b>							
		ZEMNÉ PRÁCE							
R/RE	1	Murárska výpomoc	%	12 542,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	1	Podružný materiál	%	8 563,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	1	Podiel pridružených výkonov	%	3 845,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	1	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	88,270			0,00	0,000	0,000
R/RE	1	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	88,270			0,00	0,000	0,000
R/RE	1	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4 (na vyrovnanie terénu)	m3	88,270			0,00	0,000	0,000
R/RE	1	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	m3	88,270			0,00	0,000	0,000
R/RE	1	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	88,270			0,00	0,000	0,000
R/RE	1	Uloženie sypaniny na skládku	m3	88,270			0,00	0,000	0,000
		ZEMNÉ PRÁCE			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000

# Rozpočet Eko dvor Brestovec / SO 02 Haly - Garáž

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		ZÁKLADY							
R/RE	2	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	m2	271,600			0,00	0,000	0,000
R/RE	2	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	m3	27,200			0,00	0,000	0,000
R/RE	2	Základové dosky zo železobetónu tr. C 16/20 cement portlandský	m3	40,700			0,00	0,000	0,000
R/RE	2	Debnenie základových dosiek zhotovenie	m2	14,300			0,00	0,000	0,000
R/RE	2	Debnenie základových dosiek odstránenie	m2	14,300			0,00	0,000	0,000
R/RE	2	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI	t	0,491			0,00	0,000	0,000
		ZÁKLADY			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE							
R/RE	9	Vyčistenie priemyselných budov alebo hál	m2	92,400			0,00	0,000	0,000
R/RE	9	Osadenie ostat. výrobkov - hasiaci prístroj	kus	2,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	9	Hasiaci prístroj práškový 6kg	kus	2,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	9	Presun hmôt pre haly montované výšky do 20 m	t	189,600			0,00	0,000	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		Práce HSV			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		Montážne práce							

# Rozpočet Eko dvor Brestovec / SO 02 Haly - Garáž

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
R/R 0	921	Montáž el-inšt rúrky (plast) tuhá, uložená pevne D16 (d13)mm	m	20,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Rúrka el-inšt	m	21,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Montáž škatule KR, vrátane zapojenia, vodiče do 4mm <sup>2</sup> , rozvodka IP40-66 (6455-11)	kus	2,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Škatuľa KR rozvodná 6455-12	kus	2,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.5	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Prepínač rad.5	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Rámik 1-násobný	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Montáž, svetidlo prisadené - 2x lineárna žiarivka 21-36W, interiérové IP20-44, s krytom	kus	2,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Svetidlo žiarivkové pre priemysel 2x36W so svetelným zdrojom	kus	2,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Montáž, kábel Cu 750V CYKY 3x1,5	m	22,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	21,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5	m	2,100			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Revízia a spracovanie revíznej správy	hod	5,000			0,00	0,000	0,000
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000



# Rozpočet Eko dvor Brestovec / SO 02 Haly - Garáž

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		M-43 MONTÁŽ OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ							
R/RE	943	Montáž haly montovanej 7700x12000x3800mm	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	943	Hala montovaná 7700x12000x3800mm, vrátane vstupných brán	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
		M-43 MONTÁŽ OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		Montážne práce			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
<b>SO 02 Haly - Garáž</b>				<b>Celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

### Krycí list rozpočtu

Stavba Eko dvor Brestovec				Miesto:	
Objekt SO 03 Technická vybavenosť - Studňa					
				Ks:	
Zákazka:		Spracoval:		Dňa 22. 6. 2016	
Odberateľ: Obec Brestovec				IČO:	
				DIČ:	
Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená					
				DIČ:	
Projektant:				IČO:	
				DIČ:	

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7	Kompletačná činnosť style="text-align: right;">0,00
3	MONT				8	HZS style="text-align: right;">0,00
4					9	
5	Spolu			<b>0,00</b>	10	Spolu style="text-align: right;"> <b>0,00</b>

C	VRN	D	VRN
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00
12	Územie so sťaž. podmie 0% z [H+P] style="text-align: right;">0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] style="text-align: right;">0,00
14		19	
15		20	Spolu style="text-align: right;"> <b>0,00</b>

Projektant,rozpočtár		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">E</th> <th style="width: 85%;">Celkové náklady</th> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5,10,15,20 style="text-align: right;"&gt;0,00</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 20% z style="text-align: right;"&gt;0,00 style="text-align: right;"&gt;0,00</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>DPH 0% z style="text-align: right;"&gt;0,00 style="text-align: right;"&gt;0,00</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Spolu style="text-align: right;"&gt;<b>0,00</b></td> </tr> <tr> <td>F</td> <td></td> </tr> </table>	E	Celkové náklady	21	Súčet riadkov 5,10,15,20 style="text-align: right;">0,00	22	DPH 20% z style="text-align: right;">0,00 style="text-align: right;">0,00	23	DPH 0% z style="text-align: right;">0,00 style="text-align: right;">0,00	24	Spolu style="text-align: right;"> <b>0,00</b>	F	
E	Celkové náklady													
21	Súčet riadkov 5,10,15,20 style="text-align: right;">0,00													
22	DPH 20% z style="text-align: right;">0,00 style="text-align: right;">0,00													
23	DPH 0% z style="text-align: right;">0,00 style="text-align: right;">0,00													
24	Spolu style="text-align: right;"> <b>0,00</b>													
F														

Odberateľ	26 Dodávateľ

Odberateľ: Obec Brestovec

Projektant:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Stavba Eko dvor Brestovec

Objekt SO 03 Technická vybavenosť - Studňa

Spracoval:

Ks:

Dátum: 22. 6. 2016

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Práce PSV</b>					
ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
<b>Práce PSV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>

# Rozpočet Eko dvor Brestovec / SO 03 Technická vybavenosť - Studňa

Odberateľ: Obec Brestovec

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Dátum: 22. 6. 2016

Stavba Eko dvor Brestovec

Objekt SO 03 Technická vybavenosť - Studňa

## Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce HSV</b>							
		ZEMNÉ PRÁCE							
R/RE	1	Vŕtanie studne, vrátane pažnice	m	8,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	1	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	16,500			0,00	0,000	0,000
R/RE	1	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3	m3	16,500			0,00	0,000	0,000
R/RE	1	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m - 50%	m3	8,250			0,00	0,000	0,000
R/RE	1	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4 (na vyrovnanie terénu)	m3	4,400			0,00	0,000	0,000
R/RE	1	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	m3	4,400			0,00	0,000	0,000
R/RE	1	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	16,500			0,00	0,000	0,000
R/RE	1	Uloženie sypaniny na skládku	m3	4,400			0,00	0,000	0,000
R/RE	1	Obsyp objektu	m3	12,100			0,00	0,000	0,000
		ZEMNÉ PRÁCE			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000

# Rozpočet Eko dvor Brestovec / SO 03 Technická vybavenosť - Studňa

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		ZÁKLADY							
R/RE	2	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	m2	7,600			0,00	0,000	0,000
		ZÁKLADY			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
R/RE	4	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 12/15 pod poklopy a mreže, v. do 100 mm	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	4	Osadenie prestupov z oceľ. rúr do 600 mm	kus	2,000			0,00	0,000	0,000
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
R/RE	6	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 12-24 cm	m3	0,600			0,00	0,000	0,000
R/RE	6	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	m3	0,500			0,00	0,000	0,000
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		POTRUBNÉ ROZVODY							
R/RE	8	Osadenie prefabrikovanej šachty, vrátane dopravy	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	8	Šachta prefabrikovaná, vrátane stupadiel 1200x900x1800mm	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
		POTRUBNÉ ROZVODY			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE							
R/RE	9	Osadenie poklopov liat. alebo oceľ. do 50kg	kus	1,000			0,00	0,000	0,000

# Rozpočet Eko dvor Brestovec / SO 03 Technická vybavenosť - Studňa

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	9	Poklop ľahký štvorcový s rámom 600x600	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	9	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	t	3,983			0,00	0,000	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		<b>Práce HSV</b>			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		<b>Práce PSV</b>							
		ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD							
R/RE	722	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	m	3,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	722	Montáž vodov. armatúr G 1	kus	3,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	722	Ventil priamy KE 83 1	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	722	Ventil priamy KE 125 1	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	722	Ventil spätný nátrubkový VE 3030 1	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	722	Montáž domovej vodárničky, vrátane armatúr	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	722	Domová vodárnička, vrátane pripojovacích armatúr	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	722	Montáž vodomera pre vodu do 100 st. C DN20	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	722	Vodomer na studňovú vodu DN20+redukcia 1-3/4	kus	1,000			0,00	0,000	0,000

# Rozpočet Eko dvor Brestovec / SO 03 Technická vybavenost' - Studňa

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	722	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,015			0,00	0,000	0,000
		ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		Práce PSV			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
<b>SO 03 Technická vybavenost' - Studňa</b>				<b>Celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

### Krycí list rozpočtu

Stavba Eko dvor Brestovec				Miesto:	
Objekt SO 03 Technická vybavenosť - Vonkajšia kanalizácia					
				Ks:	
Zákazka:		Spracoval:		Dňa 22. 6. 2016	
Odberateľ: Obec Brestovec				IČO:	
				DIČ:	
Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená					
				DIČ:	
Projektant:				IČO:	
				DIČ:	

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6		0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			<b>0,00</b>	10	Spolu	<b>0,00</b>

C	VRN			D	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
14				19			
15				20	Spolu		<b>0,00</b>

Projektant,rozpočtár					
				<b>E</b>	Celkové náklady
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20
				22	DPH 20% z
				23	DPH 0% z
				24	Spolu
				F	

Odberateľ	26 Dodávateľ
-----------	--------------



Odberateľ: Obec Brestovec

Projektant:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Stavba Eko dvor Brestovec

Objekt SO 03 Technická vybavenosť - Vonkajšia kanalizácia

Spracoval:

Ks:

Dátum: 22. 6. 2016

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>

# Rozpočet Eko dvor Brestovec / SO 03 Technická vybavenosť - Vonkajšia kanalizácia

Odberateľ: Obec Brestovec

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Dátum: 22. 6. 2016

Stavba Eko dvor Brestovec

Objekt SO 03 Technická vybavenosť - Vonkajšia kanalizácia

## Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce HSV</b>							
		ZEMNÉ PRÁCE							
R/RE	1	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,004			0,00	0,000	0,000
R/RE	1	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	4,200			0,00	0,000	0,000
R/RE	1	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	4,200			0,00	0,000	0,000
R/RE	1	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m - 50%	m3	2,100			0,00	0,000	0,000
R/RE	1	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4 (na vyrovnanie terénu)	m3	1,300			0,00	0,000	0,000
R/RE	1	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	m3	1,300			0,00	0,000	0,000
R/RE	1	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	1,300			0,00	0,000	0,000
R/RE	1	Uloženie sypaniny na skládku	m3	1,300			0,00	0,000	0,000
R/RE	1	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachtiet alebo okolo objektu	m3	2,900			0,00	0,000	0,000
R/RE	1	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	0,900			0,00	0,000	0,000

# Rozpočet Eko dvor Brestovec / SO 03 Technická vybavenosť - Vonkajšia kanalizácia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	1	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	0,900			0,00	0,000	0,000
R/RE	1	Štrkopiesok 0-22 N1	m3	0,900			0,00	0,000	0,000
		ZEMNÉ PRÁCE			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
R/RE	4	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	0,400			0,00	0,000	0,000
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		POTRUBNÉ ROZVODY							
R/RE	8	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	m	4,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	8	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000	kus	0,800			0,00	0,000	0,000
R/RE	8	Montáž presuviek na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 150	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	8	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 160mm	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	8	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	4,000			0,00	0,000	0,000
		POTRUBNÉ ROZVODY			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE							
R/RE	9	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	t	2,271			0,00	0,000	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000

# Rozpočet Eko dvor Brestovec / SO 03 Technická vybavenosť - Vonkajšia kanalizácia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
<b>SO 03 Technická vybavenosť - Vonkajšia kanalizácia</b>				<b>Celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

### Krycí list rozpočtu

Stavba Eko dvor Brestovec				Miesto:	
Objekt SO 03 Technická vybavenosť - Vonkajšie rozvody vody					
				Ks:	
Zákazka:		Spracoval:		Dňa 22. 6. 2016	
Odberateľ: Obec Brestovec				IČO:	
				DIČ:	
Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená					
				DIČ:	
Projektant:				IČO:	
				DIČ:	

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7	Kompletačná činnosť style="text-align: right;">0,00
3	MONT				8	HZS style="text-align: right;">0,00
4					9	
5	Spolu			<b>0,00</b>	10	Spolu style="text-align: right;"> <b>0,00</b>

C	VRN	D	VRN
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00
12	Územie so sťaž. podmie 0% z [H+P] style="text-align: right;">0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] style="text-align: right;">0,00
14		19	
15		20	Spolu style="text-align: right;"> <b>0,00</b>

Projektant,rozpočtár			E Celkové náklady
			21 Súčet riadkov 5,10,15,20 style="text-align: right;">0,00
			22 DPH 20% z style="text-align: right;">0,00 style="text-align: right;">0,00
			23 DPH 0% z style="text-align: right;">0,00 style="text-align: right;">0,00
			24 Spolu style="text-align: right;"> <b>0,00</b>
			F

Odberateľ	26 Dodávateľ
-----------	--------------

Odberateľ: Obec Brestovec

Projektant:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Stavba Eko dvor Brestovec

Objekt SO 03 Technická vybavenosť - Vonkajšie rozvody vody

Spracoval:

Ks:

Dátum: 22. 6. 2016

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Práce PSV</b>					
ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
<b>Práce PSV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>

# Rozpočet Eko dvor Brestovec / SO 03 Technická vybavenosť - Vonkajšie rozvody vody

Odberateľ: Obec Brestovec

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Dátum: 22. 6. 2016

Stavba Eko dvor Brestovec

Objekt SO 03 Technická vybavenosť - Vonkajšie rozvody vody

## Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce HSV</b>							
		ZEMNÉ PRÁCE							
R/RE	1	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,038			0,00	0,000	0,000
R/RE	1	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	33,800			0,00	0,000	0,000
R/RE	1	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	33,800			0,00	0,000	0,000
R/RE	1	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m - 50%	m3	16,900			0,00	0,000	0,000
R/RE	1	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4 (na vyrovnanie terénu)	m3	10,200			0,00	0,000	0,000
R/RE	1	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	m3	10,200			0,00	0,000	0,000
R/RE	1	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	10,200			0,00	0,000	0,000
R/RE	1	Uloženie sypaniny na skládku	m3	10,200			0,00	0,000	0,000
R/RE	1	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	23,600			0,00	0,000	0,000
R/RE	1	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	6,800			0,00	0,000	0,000

# Rozpočet Eko dvor Brestovec / SO 03 Technická vybavenosť - Vonkajšie rozvody vody

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	1	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	6,800			0,00	0,000	0,000
R/RE	1	Štrkopiesok 0-22 N1	m3	6,800			0,00	0,000	0,000
		ZEMNÉ PRÁCE			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
R/RE	4	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	3,400			0,00	0,000	0,000
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		POTRUBNÉ ROZVODY							
R/RE	8	Vyhľadávací vodič na potrubí	m	37,500			0,00	0,000	0,000
R/RE	8	Páska PVC na uchytenie prípojky kábla	m	10,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	8	AY 6 čierna	m	41,250			0,00	0,000	0,000
R/RE	8	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 50	m	37,500			0,00	0,000	0,000
R/RE	8	Potrubie vodovodné DN50	m	37,500			0,00	0,000	0,000
R/RE	8	Montáž elektrotvaroviek na potrubí PE v otvorenom výkope, zvárané DN 50	kus	6,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	8	Koleno PP-R 90° s dlhými ramenami DN50 mm	kus	3,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	8	T - kus s dlhými ramenami DN50	kus	1,000			0,00	0,000	0,000



# Rozpočet Eko dvor Brestovec / SO 03 Technická vybavenosť - Vonkajšie rozvody vody

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	8	Prechodka PE/oc. DN 50/25	kus	2,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	8	Príplatok za montáž vodovodných prípojk DN 32-80	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	8	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	m	37,500			0,00	0,000	0,000
R/RE	8	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	m	37,500			0,00	0,000	0,000
R/RE	8	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach	kus	2,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	8	Uloženie výstražná PVC fólia hr.0,3mm, š.20cm na obsyp - potrubie v zemi	m	37,500			0,00	0,000	0,000
R/RE	8	Výstražná PVC-P fólia hr.0,30mm,š.30cm s potlačou biela-vodovody	m	41,250			0,00	0,000	0,000
		POTRUBNÉ ROZVODY			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE							
R/RE	9	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	t	17,912			0,00	0,000	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		<b>Práce HSV</b>			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		<b>Práce PSV</b>							
		ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD							
R/RE	722	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	m	4,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	722	Montáž ventilu G 1	kus	2,000			0,00	0,000	0,000

# Rozpočet Eko dvor Brestovec / SO 03 Technická vybavenosť - Vonkajšie rozvody vody

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	722	Ventil guľový s pákou DN50	kus	2,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	722	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,014			0,00	0,000	0,000
		ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		Práce PSV			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
<b>SO 03 Technická vybavenosť - Vonkajšie rozvody vody</b>				<b>Celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

### Krycí list rozpočtu

<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span style="color: blue;">Stavba Eko dvor Brestovec</span> <span>Miesto:</span> </div>			
Objekt SO 03 Technická vybavenosť - Žumpa 12m3			
Ks:			
Zákazka:		Spracoval:	
		Dňa 22. 6. 2016	
Odberateľ: Obec Brestovec		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená			
		DIČ:	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6		0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			<b>0,00</b>	10	Spolu	<b>0,00</b>

C	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so sťaž. podmie 0% z [H+P]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]	0,00
14		
15		

D	VRN	
16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M]	0,00
17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00
18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00
19		
20	Spolu	<b>0,00</b>

Projektant,rozpočtár		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">E</th> <th style="width: 85%;">Celkové náklady</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5,10,15,20</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 20% z 0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>DPH 0% z 0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Spolu</td> <td style="text-align: right;"><b>0,00</b></td> </tr> <tr> <td>F</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	E	Celkové náklady		21	Súčet riadkov 5,10,15,20	0,00	22	DPH 20% z 0,00	0,00	23	DPH 0% z 0,00	0,00	24	Spolu	<b>0,00</b>	F		
E	Celkové náklady																			
21	Súčet riadkov 5,10,15,20	0,00																		
22	DPH 20% z 0,00	0,00																		
23	DPH 0% z 0,00	0,00																		
24	Spolu	<b>0,00</b>																		
F																				

Odberateľ	26 Dodávateľ

Odberateľ: Obec Brestovec

Projektant:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Stavba Eko dvor Brestovec

Objekt SO 03 Technická vybavenosť - Žumpa 12m3

Spracoval:

Ks:

Dátum: 22. 6. 2016

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>

# Rozpočet Eko dvor Brestovec / SO 03 Technická vybavenosť - Žumpa 12m3

Odberteľ: Obec Brestovec

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Dátum: 22. 6. 2016

Stavba Eko dvor Brestovec

Objekt SO 03 Technická vybavenosť - Žumpa 12m3

## Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce HSV</b>							
		ZEMNÉ PRÁCE							
R/RE	1	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	32,500			0,00	0,000	0,000
R/RE	1	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3	m3	32,500			0,00	0,000	0,000
R/RE	1	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m - 50%	m3	16,250			0,00	0,000	0,000
R/RE	1	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4 (na vyrovnanie terénu)	m3	16,800			0,00	0,000	0,000
R/RE	1	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	m3	16,800			0,00	0,000	0,000
R/RE	1	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	16,800			0,00	0,000	0,000
R/RE	1	Uloženie sypaniny na skládku	m3	16,800			0,00	0,000	0,000
R/RE	1	Obsyp objektu	m3	15,700			0,00	0,000	0,000
		ZEMNÉ PRÁCE			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							

# Rozpočet Eko dvor Brestovec / SO 03 Technická vybavenosť - Žumpa 12m3

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
R/RE	3	Kompletné konštr. bet. žel. obyčajného tr. C 12/15 hr. 150-300 mm	m3	3,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	3	Debnenie komplet. konštrukcií omietaných plôch zaoblených, zhotovenie	m2	20,900			0,00	0,000	0,000
R/RE	3	Debnenie komplet. konštrukcií omietaných plôch zaoblených, odstránenie	m2	20,900			0,00	0,000	0,000
R/RE	3	Výstuž kompletných konštrukcií z ocele 10 505	t	0,125			0,00	0,000	0,000
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
R/RE	6	Mazanina z betónu prostého tr. C12/15 hr. 12-24 cm	m3	1,800			0,00	0,000	0,000
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		POTRUBNÉ ROZVODY							
R/RE	8	Osadenie plastovej žumpy 12m3, vrátane prepravných nákladov	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	8	Žumpa betónová 12m3,	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
		POTRUBNÉ ROZVODY			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE							
R/RE	9	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	t	12,098			0,00	0,000	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		Práce HSV			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
<b>SO 03 Technická vybavenosť - Žumpa 12m3</b>				<b>Celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

### Krycí list rozpočtu

Stavba Eko dvor Brestovec				Miesto:	
Objekt SO 04 Spevnené plochy					
				Ks:	
Zákazka:		Spracoval:		Dňa 22. 6. 2016	
Odberateľ: Obec Brestovec				IČO:	
				DIČ:	
Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená					
				DIČ:	
Projektant:				IČO:	
				DIČ:	

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť style="text-align: right;">0,00
3	MONT				8	HZS style="text-align: right;">0,00
4					9	
5	Spolu			<b>0,00</b>	10	Spolu style="text-align: right;"> <b>0,00</b>

C	VRN	D	VRN
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00
12	Územie so sťaž. podmie 0% z [H+P] style="text-align: right;">0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] style="text-align: right;">0,00
14		19	
15		20	Spolu style="text-align: right;"> <b>0,00</b>

Projektant,rozpočtár		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">E</th> <th style="width: 40%;">Celkové náklady</th> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5,10,15,20 style="text-align: right;"&gt;0,00</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 20% z style="text-align: right;"&gt;0,00 style="text-align: right;"&gt;0,00</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>DPH 0% z style="text-align: right;"&gt;0,00 style="text-align: right;"&gt;0,00</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Spolu style="text-align: right;"&gt;<b>0,00</b></td> </tr> <tr> <td>F</td> <td></td> </tr> </table>	E	Celkové náklady	21	Súčet riadkov 5,10,15,20 style="text-align: right;">0,00	22	DPH 20% z style="text-align: right;">0,00 style="text-align: right;">0,00	23	DPH 0% z style="text-align: right;">0,00 style="text-align: right;">0,00	24	Spolu style="text-align: right;"> <b>0,00</b>	F	
E	Celkové náklady													
21	Súčet riadkov 5,10,15,20 style="text-align: right;">0,00													
22	DPH 20% z style="text-align: right;">0,00 style="text-align: right;">0,00													
23	DPH 0% z style="text-align: right;">0,00 style="text-align: right;">0,00													
24	Spolu style="text-align: right;"> <b>0,00</b>													
F														

Odberateľ	26 Dodávateľ

Odberateľ: Obec Brestovec

Projektant:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Stavba Eko dvor Brestovec

Objekt SO 04 Spevnené plochy

Spracoval:

Ks:

Dátum: 22. 6. 2016

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>



## Rozpočet Eko dvor Brestovec / SO 04 Spevnené plochy

Odberateľ: Obec Brestovec

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Dátum: 22. 6. 2016

Stavba Eko dvor Brestovec

Objekt SO 04 Spevnené plochy

### Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce HSV</b>							
		ZEMNÉ PRÁCE							
R/RE	1	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3	m3	326,300			0,00	0,000	0,000
R/RE	1	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	326,300			0,00	0,000	0,000
R/RE	1	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	m3	326,300			0,00	0,000	0,000
R/RE	1	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	326,300			0,00	0,000	0,000
R/RE	1	Uloženie sypaniny na skládku	m3	326,300			0,00	0,000	0,000
		ZEMNÉ PRÁCE			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		ZÁKLADY							
R/RE	2	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	m2	2 510,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	2	Vrstva z geotextílie Tatrax PP 300g/m2 prisýpaním	m2	1 255,000			0,00	0,000	0,000
		ZÁKLADY			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		SPEVNENÉ PLOCHY							

# Rozpočet Eko dvor Brestovec / SO 04 Spevnené plochy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
R/RE	5	Podklad zo štrkopiesku hr. 150 mm	m2	1 255,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	5	Podklad zo štrkodrtu hr. 200 mm	m2	1 255,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	5	Kryt cementobetonový komunikácií CB III hr. 180 mm	m2	1 255,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	5	Pružná zálievka styčnej škáry, očistenie škáry - napojenie na jestvujúcu komunikáciu	m	10,000			0,00	0,000	0,000
		SPEVNENÉ PLOCHY			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		POTRUBNÉ ROZVODY							
R/RE	8	Vtokový a výtokový objekt	m	1,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	8	Montáž potrubia DN600	m	8,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	8	Korugovaná rúra kanalizačná DN600	m	8,000			0,00	0,000	0,000
		POTRUBNÉ ROZVODY			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE							
R/RE	9	Výstuž cementobetónového krytu letísk. plôch zo zvar. sietí KARI hm. do 7,5 kg/m	t	4,539			0,00	0,000	0,000
R/RE	9	Dilatačné škáry vkladané, vyplnené asfalt. zálievkou	m	500,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	9	Osadenie ostat. výrobkov - hasiaci prístroj	kus	3,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	9	Hasiaci prístroj práškový 6kg	kus	3,000			0,00	0,000	0,000

# Rozpočet Eko dvor Brestovec / SO 04 Spevnené plochy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	9	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	t	1 566,800			0,00	0,000	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		Práce HSV			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
<b>SO 04 Spevnené plochy</b>				<b>Celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

### Krycí list rozpočtu

<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span style="color: blue;">Stavba Eko dvor Brestovec</span> <span>Miesto:</span> </div>			
Objekt SO 05 Kontajnery			
Ks:			
Zákazka:		Spracoval:	
		Dňa 22. 6. 2016	
Odberateľ: Obec Brestovec		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená			
		DIČ:	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť style="text-align: right;">0,00
3	MONT				8	HZS style="text-align: right;">0,00
4					9	
5	Spolu			<b>0,00</b>	10	Spolu style="text-align: right;"> <b>0,00</b>

C	VRN	D	VRN
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00
12	Územie so sťaž. podmie 0% z [H+P] style="text-align: right;">0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] style="text-align: right;">0,00
14		19	
15		20	Spolu style="text-align: right;"> <b>0,00</b>

Projektant,rozpočtár			<b>E Celkové náklady</b> 21 Súčet riadkov 5,10,15,20 style="text-align: right;">0,00 22 DPH 20% z style="text-align: right;">0,00 style="text-align: right;">0,00 23 DPH 0% z style="text-align: right;">0,00 style="text-align: right;">0,00 24 Spolu style="text-align: right;"> <b>0,00</b> F

Odberateľ	26 Dodávateľ

Odberateľ: Obec Brestovec

Projektant:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Stavba Eko dvor Brestovec

Objekt SO 05 Kontajnery

Spracoval:

Ks:

Dátum: 22. 6. 2016

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
Práce HSV					
OSTATNÉ PRÁCE		0,00	0,00	0,00	0,0000
Práce HSV		0,00	0,00	0,00	0,0000
Celkom		0,00	0,00	0,00	0,0000

# Rozpočet Eko dvor Brestovec / SO 05 Kontajnery

Odberteľ: Obec Brestovec

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Dátum: 22. 6. 2016

Stavba Eko dvor Brestovec

Objekt SO 05 Kontajnery

## Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		OSTATNÉ PRÁCE							
R/RE	9	Osadenie kontajnerov	kus	9,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	9	Skladový kontajner - šatstvo 6000x2300x1650mm	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	9	Skladový kontajner - textil 6000x2300x1650mm	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	9	Kontajner na drobný stavebný odpad 3500x1820x1150mm	kus	2,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	9	Kontajner na objemový odpad 3500x1820x1150mm	kus	2,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	9	Kontajner na biologicky rozložiteľný odpad 3500x1820x1150mm	kus	2,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	9	Kontajnej na jedlé oleje a tuky 1200l	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		Práce HSV			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
<b>SO 05 Kontajnery</b>				<b>Celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

### Krycí list rozpočtu

Stavba Eko dvor Brestovec				Miesto:	
Objekt SO 06 Oplotenie					
				Ks:	
Zákazka:		Spracoval:		Dňa 22. 6. 2016	
Odberateľ: Obec Brestovec				IČO:	
				DIČ:	
Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená					
				DIČ:	
Projektant:				IČO:	
				DIČ:	

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	Ostatné náklady <span style="float: right;">0,00</span>
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7	Kompletačná činnosť <span style="float: right;">0,00</span>
3	MONT				8	HZS <span style="float: right;">0,00</span>
4					9	
5	Spolu			<b>0,00</b>	10	Spolu <span style="float: right;"><b>0,00</b></span>
C	VRN				D	VRN
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M] <span style="float: right;">0,00</span>
12	Územie so sťaž. podmie 0% z [H+P]			0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] <span style="float: right;">0,00</span>
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] <span style="float: right;">0,00</span>
14					19	
15					20	Spolu <span style="float: right;"><b>0,00</b></span>
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20 <span style="float: right;">0,00</span>
					22	DPH 20% z <span style="float: right;">0,00</span> <span style="float: right;">0,00</span>
					23	DPH 0% z <span style="float: right;">0,00</span> <span style="float: right;">0,00</span>
					24	Spolu <span style="float: right;"><b>0,00</b></span>
					F	

Odberateľ	26 Dodávateľ
-----------	--------------

Odberateľ: Obec Brestovec

Projektant:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Stavba Eko dvor Brestovec

Objekt SO 06 Oplotenie

Spracoval:

Ks:

Dátum: 22. 6. 2016

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Práce PSV</b>					
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
<b>Práce PSV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>



# Rozpočet Eko dvor Brestovec / SO 06 Oplotenie

Odberateľ: Obec Brestovec

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Dátum: 22. 6. 2016

Stavba Eko dvor Brestovec

Objekt SO 06 Oplotenie

## Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce HSV</b>							
		ZEMNÉ PRÁCE							
R/RE	1	Hĺbenie jám v hornine 3 ručne	m3	8,200			0,00	0,000	0,000
R/RE	1	Príplatok za lepivosť horn. tr. 3	m3	8,200			0,00	0,000	0,000
R/RE	1	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4 (na vyrovnanie terénu)	m3	8,200			0,00	0,000	0,000
R/RE	1	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	m3	8,200			0,00	0,000	0,000
R/RE	1	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	8,200			0,00	0,000	0,000
R/RE	1	Uloženie sypaniny na skládku	m3	8,200			0,00	0,000	0,000
		ZEMNÉ PRÁCE			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		<b>ZÁKLADY</b>							
R/RE	2	Základové klenby z betónu prostého tr. C12/15	m3	8,200			0,00	0,000	0,000
		ZÁKLADY			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		<b>ZVISLÉ KONŠTRUKCIE</b>							

# Rozpočet Eko dvor Brestovec / SO 06 Oplotenie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	3	Osadzovanie stĺpikov plotových oceľových do 2 m	kus	60,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	3	Osadzovanie stĺpikov plotových oceľových do 2,6 m	kus	98,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	3	Stĺpiky plotové z oceľových rúrok SL 5 výška 290cm - oplotenie	kus	95,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	3	Stĺpiky plotové z oceľových rúrok SL 6 výška 290cm - brána	kus	3,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	3	Stĺpiky plotové z oceľových rúrok VY1 výška 210cm - vzpera	kus	60,000			0,00	0,000	0,000
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE							
R/RE	9	Presun hmôt do 6 m	t	22,264			0,00	0,000	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		<b>Práce HSV</b>			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		<b>Práce PSV</b>							
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
R/RE	767	Montáž strojového pletiva bez napín. drôtov, výšky do 2,0 m	m	273,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	767	Sieť drôtená výšky 1,6m	m2	273,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	767	Montáž oplotenia, ostnatým drôtom, výšky nad 2,0 m	m	819,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	767	Drôt ostnatý dĺž.250 m	kus	3,600			0,00	0,000	0,000

# Rozpočet Eko dvor Brestovec / SO 06 Oplotenie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
R/RE	767	Montáž napínacieho drôtu	m	819,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	767	Drôt napínací Zn - pr.dr.(mm)/dĺž.dr.(m) - 3,00/78	kus	11,550			0,00	0,000	0,000
R/RE	767	Priháčkovanie strojového pletiva k napínaciemu drôtu	m	819,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	767	Spinka	kus	182,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	767	Montáž vrát a vrátok v oplotení na stĺpky oceľové do 2 m2	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	767	Vrátko z oceľových rúrok 100x195cm	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	767	Montáž vrát a vrátok v oplotení na stĺpky oceľové do 10 m2	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	767	Vráta z oceľových rúrok 2-krídl. 405x195	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	767	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	t	1,212			0,00	0,000	0,000
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		Práce PSV			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
<b>SO 06 Oplotenie</b>				<b>Celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

### Krycí list rozpočtu

<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span style="color: blue;">Stavba Eko dvor Brestovec</span> <span>Miesto:</span> </div>			
Objekt SO 07.1 Elektrická prípojka			
Ks:			
Zákazka:		Spracoval:	
		Dňa 22. 6. 2016	
Odberateľ: Obec Brestovec		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená			
		DIČ:	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť style="text-align: right;">0,00
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	HZS style="text-align: right;">0,00
4					9	
5	Spolu			<b>0,00</b>	10	Spolu style="text-align: right;"> <b>0,00</b>

C	VRN	D	VRN
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00
12	Územie so sťaž. podmie 0% z [H+P] style="text-align: right;">0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] style="text-align: right;">0,00
14		19	
15		20	Spolu style="text-align: right;"> <b>0,00</b>

Projektant,rozpočtár			<b>E</b> Celkové náklady
			21 Súčet riadkov 5,10,15,20 style="text-align: right;">0,00
			22 DPH 20% z style="text-align: right;">0,00 style="text-align: right;">0,00
			23 DPH 0% z style="text-align: right;">0,00 style="text-align: right;">0,00
			24 Spolu style="text-align: right;"> <b>0,00</b>
			F

Odberateľ	26 Dodávateľ
-----------	--------------

Odberateľ: Obec Brestovec

Projektant:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Stavba Eko dvor Brestovec

Objekt SO 07.1 Elektrická prípojka

Spracoval:

Ks:

Dátum: 22. 6. 2016

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Montážne práce</b>					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
<b>Montážne práce</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>

# Rozpočet Eko dvor Brestovec / SO 07.1 Elektrická prípojka

Odberteľ: Obec Brestovec

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Dátum: 22. 6. 2016

Stavba Eko dvor Brestovec

Objekt SO 07.1 Elektrická prípojka

## Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce HSV</b>							
		ZEMNÉ PRÁCE							
R/RE	1	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, do 200 m2	m2	2,100			0,00	0,000	0,000
R/RE	1	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 50 mm, do 200 m2	m2	2,100			0,00	0,000	0,000
R/RE	1	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 100-200 mm, nad 200 m2	m2	2,100			0,00	0,000	0,000
R/RE	1	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých - spätné uloženie	m	2,000			0,00	0,000	0,000
		ZEMNÉ PRÁCE			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		SPEVNENÉ PLOCHY							
R/RE	5	Podklad zo štrkopiesku hr. 200 mm	m2	2,100			0,00	0,000	0,000
R/RE	5	Podklad z prostého betónu tr. C 16/20 hr. 150 mm	m2	2,100			0,00	0,000	0,000
R/RE	5	Vyspravenie krytov vozov. po prekopoch liatym asfaltom hr. nad 40 do 60 mm	m2	2,100			0,00	0,000	0,000
R/RE	5	Postrek živičný spojovací z cestnej emulzie 0,5-0,8 kg/m2	m2	2,100			0,00	0,000	0,000
		SPEVNENÉ PLOCHY			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000

# Rozpočet Eko dvor Brestovec / SO 07.1 Elektrická prípojka

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		OSTATNÉ PRÁCE							
R/RE	9	Osadenie cest. obrubníka bet. stojateho, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	2,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	9	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. nad 4 do 5 cm	m	12,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	9	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. nad 9 do 10 cm	m	12,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	9	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,462			0,00	0,000	0,000
R/RE	9	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km - 15km	t	21,930			0,00	0,000	0,000
R/RE	9	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek O-ost.odpad	t	1,462			0,00	0,000	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		<b>Práce HSV</b>			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		<b>Montážne práce</b>							
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
R/R 0	921	Montáž el-inšt rúrky (kov) tuhá závitová, uložená pevne D32mm (P29)	m	6,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Rúrka el-inšt Fe tuhá 6029 ZNM S, so závitom P29, obojstranne zinkovaná (3m)	m	6,300			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Príchytka PVC (klip) s čelustami 082219 : CL 32, svetlosivá	kus	4,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Koleno Fe 90° : 6129 ZNM S, so závitom P29 žiarovo zinkované	kus	4,000			0,00	0,000	0,000

### Rozpočet Eko dvor Brestovec / SO 07.1 Elektrická prípojka

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/R 0	921	Vývodka rovná PE vonkajšia : 4829/P KB, pre ocelové rúrky, sivá	kus	4,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Spojka 329/1	kus	4,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Ukončenie celoplastových káblov smršť. záklopkou 4x 16-25 mm2	kus	2,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Koncovka zmršťovacia	kus	2,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Bužírka zmršťovacia	m	2,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Montáž káblovej spojky (epoxid) pre 1kV celoplastové káble do 4x25 mm2	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Spojka kábelová	sada	1,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Skriňa poistková do 3x100A na stožiar, vrátane zapojenia	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Skriňa prípojková 0323421 : SPP 2 C IV P21 (3x100A) IP44/2X (S)	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Montáž prístroja do rozvádzača za 1 modul (1 MD)	kus	2,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	ET1, ET2	kus	2,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Istič modulový 3-pól. nad 25A, v skrinke	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Istič 3-pólový 263391 - 10kA (3MD) PL7-B25/3	kus	1,000			0,00	0,000	0,000



### Rozpočet Eko dvor Brestovec / SO 07.1 Elektrická prípojka

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/R 0	921	Montáž rozvodnice do 100kg, vrátane nosnej konštrukcie	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Elektromerový rozv. RE vrátane nosnej konštrukcie	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Vypnutie vedenia, zaistenie, preskúš., výstr. tab., zapnutie	kus	1,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 4x16	m	20,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Kábel Al 1kV : NAYY-O 4x16	m	21,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 4x16	m	10,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Kábel Al 1kV : NAYY-J 4x16	m	10,000			0,00	0,000	0,000
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC							
R/RE	946	Vytýčenie trasy M21 NN vedenia v prehľadnom teréne	km	0,020			0,00	0,000	0,000
R/RE	946	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	m	20,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	946	Zatiahnutie lana do chráničky	m	6,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	946	Zriadenie káblového lôžka 65/5 cm, pieskom	m	20,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	946	Piesok	m3	1,400			0,00	0,000	0,000

### Rozpočet Eko dvor Brestovec / SO 07.1 Elektrická prípojka

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
R/RE	946	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m	20,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	946	Výstražná PVC-P fólia hr.0,40mm,š.30cm s potlačou červená-silnoprúd káble	m	21,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	946	Priestup káblový z PVC rúr D 10,5 cm	m	7,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	946	Chránička HD-PE kábelová ohybná 025751 : FXKVS 63,	m	7,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	946	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	m	20,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	946	Provizórna úprava terénu, zemina tr 3	m2	7,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	946	Murárska výpomoc	%	3 582,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	946	Podružný materiál	%	12 542,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	946	Podiel pridružených výkonov	%	2 098,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	946	Revízná správa	hod	10,000			0,00	0,000	0,000
		M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		Montážne práce			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
<b>SO 07.1 Elektrická prípojka</b>				<b>Celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

### Krycí list rozpočtu

Stavba Eko dvor Brestovec				Miesto:	
Objekt SO 07.2 Vonkajšie rozvody					
				Ks:	
Zákazka:		Spracoval:		Dňa 22. 6. 2016	
Odberateľ: Obec Brestovec				IČO:	
				DIČ:	
Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená					
				DIČ:	
Projektant:				IČO:	
				DIČ:	

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady
1	HSV				6	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť 0,00
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	HZS 0,00
4					9	
5	Spolu			<b>0,00</b>	10	Spolu 0,00

C	VRN	D	VRN
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] 0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M] 0,00
12	Územie so sťaž. podmie 0% z [H+P] 0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M] 0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00
14		19	
15		20	Spolu 0,00

Projektant,rozpočtár			<b>E Celkové náklady</b> 21 Súčet riadkov 5,10,15,20 0,00 22 DPH 20% z 0,00 0,00 23 DPH 0% z 0,00 0,00 24 Spolu 0,00 <b>F</b>

Odberateľ	26 Dodávateľ

Odberateľ: Obec Brestovec

Projektant:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Stavba Eko dvor Brestovec

Objekt SO 07.2 Vonkajšie rozvody

Spracoval:

Ks:

Dátum: 22. 6. 2016

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Montážne práce	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Celkom	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000

# Rozpočet Eko dvor Brestovec / SO 07.2 Vonkajšie rozvody

Odberteľ: Obec Brestovec

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Dátum: 22. 6. 2016

Stavba Eko dvor Brestovec

Objekt SO 07.2 Vonkajšie rozvody

## Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		<b>Montážne práce</b>							
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
R/R 0	921	Montáž ochrannej rúrky (kov) tuhá, závitová, voľne uložená D60/2-4mm	m	10,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Chránička HD-PE kábelová ohybná 041925 : FXKVR 50, čierna	m	10,500			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	kus	24,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Oko káblové 1,5, 2,5 CU	kus	24,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 10 mm2	kus	8,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Oko káblové 10 CU	kus	8,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Montáž svetlometov výbojkových 150W	kus	2,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Uličné osvetlenie 1*150W, IP65	kus	2,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Výbojka HPS T LU150/100/T/40	kus	2,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Montáž, výložník ocelový 1-ramenný, na múr, bez murárskych prác	kus	2,000			0,00	0,000	0,000

# Rozpočet Eko dvor Brestovec / SO 07.2 Vonkajšie rozvody

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/R 0	921	Výložník 1-ramenný na stenu	kus	2,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 3x1,5	m	100,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	105,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 3x2,5	m	25,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	26,250			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 4x10	m	100,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Kábel Cu 750V : CYKY-J 4x10	m	105,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 5x1,5	m	15,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x1,5	m	15,750			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 5x2,5	m	25,000			0,00	0,000	0,000
R/R 0	921	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x2,5	m	26,250			0,00	0,000	0,000
R/RE	946	Vytýčenie trasy M21 NN vedenia v prehľadnom teréne	km	0,160			0,00	0,000	0,000
R/RE	946	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	m	160,000			0,00	0,000	0,000

# Rozpočet Eko dvor Brestovec / SO 07.2 Vonkajšie rozvody

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	946	Zriadenie káblového lôžka 65/5 cm, pieskom	m	160,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	946	Piesok	m3	11,200			0,00	0,000	0,000
R/RE	946	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m	160,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	946	Výstražná PVC-P fólia hr.0,40mm,š.30cm s potlačou červená-silnoprúd káble	m	176,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	946	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3	m	160,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	946	Provizórna úprava terénu, zemina tr 3	m2	56,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	946	Murárska výpomoc	%	5 512,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	946	Podružný materiál	%	15 263,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	946	Podiel pridružených výkonov	%	3 212,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	946	Revízná správa	hod	10,000			0,00	0,000	0,000
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		Montážne práce			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
<b>SO 07.2 Vonkajšie rozvody</b>				<b>Celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

### Krycí list rozpočtu

Stavba Eko dvor Brestovec				Miesto:	
Objekt SO 08 Príprava staveniska - hrubé terénne úpravy					
				Ks:	
Zákazka:		Spracoval:		Dňa 22. 6. 2016	
Odberateľ: Obec Brestovec				IČO:	
				DIČ:	
Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená					
				DIČ:	
Projektant:				IČO:	
				DIČ:	

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6		0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			<b>0,00</b>	10	Spolu	<b>0,00</b>

C	VRN			D	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
14				19			
15				20	Spolu		<b>0,00</b>

Projektant,rozpočtár		E	Celkové náklady	
		21	Súčet riadkov 5,10,15,20	0,00
		22	DPH 20% z	0,00
		23	DPH 0% z	0,00
		24	Spolu	<b>0,00</b>
		F		

Odberateľ	26 Dodávateľ
-----------	--------------



Odberateľ: Obec Brestovec

Projektant:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Stavba Eko dvor Brestovec

Objekt SO 08 Príprava staveniska - hrubé terénne úpravy

Spracoval:

Ks:

Dátum: 22. 6. 2016

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>

# Rozpočet Eko dvor Brestovec / SO 08 Příprava staveniska - hrubé terénne úpravy

Odberateľ: Obec Brestovec

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Dátum: 22. 6. 2016

Stavba Eko dvor Brestovec

Objekt SO 08 Příprava staveniska - hrubé terénne úpravy

## Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce HSV</b>							
		ZEMNÉ PRÁCE							
R/RE	1	Výkopy v zemi na suchu v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	828,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	1	Příplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	828,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	1	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	828,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	1	Příplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4 - spolu 15km	m3	4 140,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	1	Násypy z hornín súdržných zhutnených do 100% PS	m3	2 000,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	1	Drvené kamenivo na zásyp	m3	2 000,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	1	Úprava pláne zárezov v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	2 000,000			0,00	0,000	0,000
		ZEMNÉ PRÁCE			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		ZÁKLADY							
R/RE	2	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	m2	8 000,000			0,00	0,000	0,000

# Rozpočet Eko dvor Brestovec / SO 08 Príprava staveniska - hrubé terénne úpravy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	2	Vrstva z geotextílie Tatrax PP 300g/m2 prisýpaním	m2	2 250,000			0,00	0,000	0,000
		ZÁKLADY			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE							
R/RE	9	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	828,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	9	Presun hmôt pre komunikácie, kryt z kameniva	t	4 223,000			0,00	0,000	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		Práce HSV			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
<b>SO 08 Príprava staveniska - hrubé terénne úpravy</b>				<b>Celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

### Krycí list rozpočtu

Stavba Eko dvor Brestovec				Miesto:	
Objekt SO 09 Rozšírenie kompostárne					
				Ks:	
Zákazka:		Spracoval:		Dňa 22. 6. 2016	
Odberateľ: Obec Brestovec				IČO:	
				DIČ:	
Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená					
				DIČ:	
Projektant:				IČO:	
				DIČ:	

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť style="text-align: right;">0,00
3	MONT				8	HZS style="text-align: right;">0,00
4					9	
5	Spolu			<b>0,00</b>	10	Spolu style="text-align: right;"> <b>0,00</b>

C	VRN	D	VRN
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00
12	Územie so sťaž. podmie 0% z [H+P] style="text-align: right;">0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] style="text-align: right;">0,00
14		19	
15		20	Spolu style="text-align: right;"> <b>0,00</b>

Projektant,rozpočtár		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">E</th> <th style="width: 85%;">Celkové náklady</th> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5,10,15,20 style="text-align: right;"&gt;0,00</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 20% z style="text-align: right;"&gt;0,00 style="text-align: right;"&gt;0,00</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>DPH 0% z style="text-align: right;"&gt;0,00 style="text-align: right;"&gt;0,00</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Spolu style="text-align: right;"&gt;<b>0,00</b></td> </tr> <tr> <td>F</td> <td></td> </tr> </table>	E	Celkové náklady	21	Súčet riadkov 5,10,15,20 style="text-align: right;">0,00	22	DPH 20% z style="text-align: right;">0,00 style="text-align: right;">0,00	23	DPH 0% z style="text-align: right;">0,00 style="text-align: right;">0,00	24	Spolu style="text-align: right;"> <b>0,00</b>	F	
E	Celkové náklady													
21	Súčet riadkov 5,10,15,20 style="text-align: right;">0,00													
22	DPH 20% z style="text-align: right;">0,00 style="text-align: right;">0,00													
23	DPH 0% z style="text-align: right;">0,00 style="text-align: right;">0,00													
24	Spolu style="text-align: right;"> <b>0,00</b>													
F														

Odberateľ	26 Dodávateľ

Odberateľ: Obec Brestovec

Projektant:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Stavba Eko dvor Brestovec

Objekt SO 09 Rozšírenie kompostárne

Spracoval:

Ks:

Dátum: 22. 6. 2016

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>

# Rozpočet Eko dvor Brestovec / SO 09 Rozšírenie kompostárne

Odberteľ: Obec Brestovec

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Dátum: 22. 6. 2016

Stavba Eko dvor Brestovec

Objekt SO 09 Rozšírenie kompostárne

## Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		<b>Práce HSV</b>							
		ZEMNÉ PRÁCE							
R/RE	1	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	171,210			0,00	0,000	0,000
R/RE	1	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	171,210			0,00	0,000	0,000
R/RE	1	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4 (na vyrovnanie terénu)	m3	171,210			0,00	0,000	0,000
R/RE	1	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	m3	171,210			0,00	0,000	0,000
R/RE	1	Príplatok ZKD 1000 m - 10 km	m3	1 712,100			0,00	0,000	0,000
R/RE	1	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	171,210			0,00	0,000	0,000
R/RE	1	Uloženie sypaniny na skládku	m3	171,210			0,00	0,000	0,000
R/RE	1	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	439,000			0,00	0,000	0,000
		ZEMNÉ PRÁCE			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		ZÁKLADY							

# Rozpočet Eko dvor Brestovec / SO 09 Rozšírenie kompostárne

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	2	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	m2	878,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	2	Separačná fólia pod betón - D+M	m2	439,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	2	Vrstva z geotextílie Tatrax PP 300g/m2 prisýpaním	m2	481,000			0,00	0,000	0,000
		<b>ZÁKLADY</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>							
R/RE	5	Podklad zo štrkopiesku hr. 150 mm	m2	481,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	5	Podklad zo štrkodrtu hr. 30 mm	m2	439,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	5	Podklad zo štrkodrtu hr. 200 mm	m2	439,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	5	Kryt cementobetonový CB III hr. 180 mm	m2	439,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	5	Kladenie betónovej dlažby hr. 8cm	m2	439,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	5	Dlažba betónová hr. 8cm	m2	439,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	5	Výplň škár dlažby kamenivom ťaženým	m2	439,000			0,00	0,000	0,000
		<b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>							
R/RE	6	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	t	2,853			0,00	0,000	0,000

# Rozpočet Eko dvor Brestovec / SO 09 Rozšírenie kompostárne

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE							
R/RE	9	Osadenie cest. obrubníka bet. stojatého, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	120,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	9	Obrubník cestný SO 100/15/25 100x15x25	kus	120,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	9	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	m3	10,800			0,00	0,000	0,000
R/RE	9	Dilatačné škáry vkladané, vyplnené asfalt. zálievkou	m	250,000			0,00	0,000	0,000
R/RE	9	Poplatok za uloženie vykopanej zemin	m3	171,210			0,00	0,000	0,000
R/RE	9	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	t	1 255,600			0,00	0,000	0,000
P/PE	9	Rezanie dilatačných špár	m2	0,000			0,00	0,000	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
		Práce HSV			0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
<b>SO 09 Rozšírenie kompostárne</b>				<b>Celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>