

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia skladových priestorov Dunajský Klátov

Objekt: Demontáž jestv. oplotenia

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Bušlak OIL s.r.o., 930 21 Dunajský Klátov

Zhotoviteľ: Dunstáv D.S., s.r.o.

Dátum: 25.8.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00	
1	K	013	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom -2,200 t	m3	15,840		0,00	20,0
2	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	39,177		0,00	20,0
3	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	156,708		0,00	20,0
4	K	PK	979082000	Poplatok za skladovanie vybúraných hmôt	t	39,177		0,00	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				0,00	
5	K	767	767914830	Demontáž oplotenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m 0,009t	m	481,000		0,00	20,0
				Celkom				0,00	