

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	ZPS a DSS Čadca, Zlatac - stavebné úpravy - zateplenie obvodového a strešného plášťa - I. etapa	JKSO	
Názov objektu	Stavebné úpravy zastrešenia	EČO	
		Miesto	Čadca
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	TERCIA, spol. s r.o.	36375764	SK2020101743
Spracoval	TERCIA, spol. s r.o.	36375764	SK2020101743
Rozpočet číslo		Dňa	
		02.08.2016	

Merné a účelové jednotky													
Počet		Náklady / 1 MJ		Počet		Náklady / 1 MJ		Počet		Náklady / 1 MJ			
0,0		0,00		0,0		0,00		0,0		0,00			
Rozpočtové náklady v EUR													
A		Základné rozpočtové náklady				B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
KP													
1	45.1	Prípravné a zemné práce	Dodávky	0,00	10	Práce nadčas	0	15	GZS		0,00		
2			Montáž	0,00	11	Bez pevnej podlahy	0	16	Projektové práce		0,00		
3	45.2	Práce na hrubej stavbe	Dodávky	0,00	12	Kultúrna pamiatka	0	17	Sťažené podmienky		0,00		
4			Montáž	0,00	13		0	18	Vplyv prostredia		0,00		
5	45.3	Stavebno-inštalačné práce	Dodávky	0,00				19	Iné VRN		0,00		
6			Montáž	0,00				20	VRN z rozpočtu		0,00		
7	45.4	Kompletačné a dokončovacie práce	Dodávky	96 438,94									
8			Montáž	110 110,77									
9	ZRN (45.1 - 45.4)			206 549,71	14	DN (r. 10 - 13)			21	VRN (r.15 - 20)		0,00	
22	HZS			4 774,00	23	Kmpl. činnosť		0,00	24	Ostatné náklady		0,00	
Projektant								D		Celkové náklady			
								25	Súčet 9,14,21-24		211 323,71		
								26	DPH 20,00 % z 211323,71		42 264,74		
Dátum a podpis				Pečiatka				27		Cena s DPH (r. 25 - 26)		253 588,45	
Objednávateľ													
								E		Prípochty a odpochty			
								28	Dodávky objednávateľa		0,00		
Zhotoviteľ								29	Kízavá doložka		0,00		
								30	Zvýhodnenie + -		0,00		
								Dátum a podpis		Pečiatka			