

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	DÚBRAVY - výstavba odvodňovacieho kanála pre odvedenie dažďovej vody.	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Obec Dúbravy	IČO	DIČ
Projektant		00 319 899	
Zhotoviteľ	STRABAG s.r.o.	17 317 282	2020316298
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
TG-GG-16009992	Bc. Milan Kohút	15.02.2016	

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR											
A		Základné rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	37 189,85	8	Práca nadčas	0,00		13	Zariadenie staveniska	0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Mimostav. doprava	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Územné vplyvy	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Prevádzkové vplyvy	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	0,00	
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		37 189,85	12	DN (r. 8-11)	0,00		19	VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady	0,00	

Projektant		D	Celkové náklady		
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	37 189,85	
Objednávateľ		24	20,0 %	37 189,85 DPH	7 437,97
Dátum a popis	Pečiatka	25	%	DPH	
Zhotoviteľ		26	Cena s DPH (r. 23-25)		44 627,82
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípochty a odpočty		
		27	Dodávky objednávateľa	0,00	
		28	Kízavá doložka	0,00	
		29	Zvýhodnenie + -	0,00	