1.1.

1.2.

1.3.

2.2.

ZMLUVNE STRANY

ZMLUVA O DIELO

Zhotovitef

Obchodné meno:
Sidlo:

Stabac spol. s r.o.
Daranyiho 37, 945 04 Komarno — Nova Straz

ICO: 31428568

DIC: 2020399260

IC DPH: SK2020399260

Zapis: OR Okresného sudu Nitra, vi. C. 3214/N
Bankové spojenie: CsoB

Cislo uétu: SK26 7500 0000 0040 0891 3742
Zastupeny: Ing. Juraj Adam, konatefl

(dalej iba ako ,Zhotovitel™)

Objednavatef

Obchodné meno: Obec Ton

Sidlo: Bratislavska cesta, ¢.132/8, 946 15 Ton
ICO: 306690

DIC: 2021014831

Bankové spojenie: Prima banka

Cislo G&tu: SK56 5600 0000 0038 0071 7003
Zastupeny: Imrich Bugar- starosta obce

(dalej len ako ,Objednavatel")

Zmluvné strany uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného zékonnika tuto zmluvu o dielo (dalej
len "Zmluva"):

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je

2.1.1. zavazok Zhotovitela zhotovit pre Objednavatela riadne a v&as dielo - stavbu
,Rekonstrukcia obecného tradu" (dalej len ,Dielo"), v rozsahu podla bodu 2.2. Zmiuvy,
a to na zaklade projektovej dokumentacie — ,Rekonstrukcia obecného uradu” (dalej len
.Projektova dokumentacia"), tvoriacej prilohu ¢&. 1 tejto Zmluvy, a

2.1.2. zavazok Objednavatela zhotovené Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitefovi cenu vo vyske
a spésobom dalej uréenym v Zmluve.

Dielom sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac podfa rozpoctu, ktory je
prilohou tejto zmluvy.
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2.3.

2.4.

3.2.

3.3.

3.4.

4.2.

4.3.

Zhotovitef je povinny zhotovit Dielo v rozsahu uvedenom v bode 2.2 Zmiuvy. Zhotovitel sa v rdmci
rozpo¢tu zavazuje vykonat' aj prace do rozpoltu vyslovne nezahrnuté, ak ide o prace, ktorych
vykonanie je potrebné pre riadne ukonéenie a celkovd funk&nost Diela; celkova cena Diela
uvedena vbode 4.1 Zmiuvy sa vykonanim takychto prac nemeni. Zhotovitel je opravneny
zrealizovat prace nad ramec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2 Zmluvy (prace uvedené
v druhej vete tohto bodu Zmiuvy sa nepovaZuji za prace nad ramec rozsahu Diela) len na zaklade
predchadzajuceho pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisaného oboma Zmiuvnymi stranami
(dalej len ,Naviac prace").

Zhotovitef sa zavazuje zhotovit pre Objednavatela Dielo s odbornou starostlivostou podla
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo vlasthom mene, na svoje
nebezpe€enstvo, riadne, véas, bez vadd a nedorobkov, a odovzdat zhotovené Dielo
Objednavatelovi v zodpovedajlicej kvalite.

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zmiluvné strany sa dohodli, Ze termin zadatia realizacie Diela zo strany Zhotovitefa uréi
Objednavatel jednostrannym pisomnym vyhlasenim adresovanym Zhotovitelovi.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze Dielo zrealizuje (ukonéi) riadne a véas do 36 dni od terminu uréeného
Objednavatefom podra bodu 3.1. Zmluvy na zadatie realizacie Diela.

Postupové (priebezné) terminy realizacie Diela méZe Objednavatel uréit po prerokovani so
Zhotovitefom v harmonograme postupu prac. K postupovym terminom realizacie Diela bude
v takom pripade v harmonograme priradeny zoznam materialov, prac a vykonov s uvedenim ich
ceny, ktoré je Zhotovitel povinny zrealizovat k prislusnému postupovému terminu realizacie Diela.

Objednavatel ma pravo kedykofvek odstlpit od zmluvy alebo jej &asti, ktora este nebola splnend, a
to aj bez udania dévodu, hlavne v nadvéaznosti na neschvalenie procesu verejného obstaravania
poskytovatelom pomoci.

CENA DIELA
Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je :.
Cena bez DPH | 120 326,16 Eur
DPH 24 065,23 Eur

Cena s DPH 144 391,39 Eur

Cena zahfiia aj vefdSajSie rozpodtové naklady, najma zameranie stavby, zriadenie staveniska,
oplotenie staveniska &i iné bezpeénostné opatrenia a podobne.

Fakturacia a platenie jednotiivych prac a dodavok budu v zmysle dohody Zmiuvnych stran
vykonavané vZdy po dokonéeni a prevzati éasti Diela v rozsahu minimalne 20% Diela, resp. po
dokonceni a prevzati 20% Diela od predchadzajiicej fakturacie. Faktiry budi vystavované na
zaklade Zhotovitelom predloZenych, Objednavatefom ako aj Stavebnym dozorom podfa bodu 5.11
potvrdenych stpisov skutoéne vykonanych prac na prisiusnej ¢asti Diela. Zhotovitefovi vznikne
pravo len na uOhradu prac adodavok skutotne vykonanych apisomne potvrdenych
Objednavatelom. Ak zhotovitel vykona prace chybne, nebudi mu uhradené.

Vykonané Naviac prace pévodne nezahrnuté do Diela budu fakturované osobitne po ich
predchadzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsthlaseni Zmluvnymi stranami. Zhotovitel sa
zavézuje pri ocefovani Naviac prac pouzit rovnaku metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich pouzil
pri spracovani svojej ponuky v rdmci rozpottu.
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4.4,
4.5.

4.6.

47.

4.8.

5.2.

53.

54.

5.5.

5.6.

5.7.

Lehota splatnosti faktdr je 30 dni od ich doru¢enia Objednavatelovi.

Zaveretna faktaru je zhotovitel opravneny vystavit az po dokonéeni celého Diela a po prevzati
Diela Objednavatelom. Po vystaveni zavere¢nej faktury nie je Zhotovitel opravneny vystavit
Objednavatefovi ziadnu dal$iu faktaru, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych na
Diele pred odovzdanim Diela Objednavatelovi.

Objednavatel ma pravo zadrzat' z kazdej fakturovanej sumy &iastku vo vyske 10 % z
fakturovanej sumy vratane DPH ako tzv. zadrzné (dalej len ,Zadrzné"). Zadrzné slizi na pripadnu
Ghradu nakladov na odstranenie vad, kioré Zhotovitef véas nezacéal odstrafiovat alebo ich véas
neodstranil, na nahradu $kody spbsobent v désledku konania/ nekonania Zhotovitefa, alebo
uhradu akychkolfvek narokov Objednavatefa voti Zhotovitefovi v priamej alebo nepriamej savislosti
s touto Zmluvou. Objednavatel vrati Zhotovitelovi Zadrzné po uplynuti 12 mesiacov od odovzdania
celej stavby Diela, a to znizené o pripadné naklady na odstranenie vad Diela Objednavatefom,
alebo o iné naroky Objednavatela voti Zhotovitelovi, na ktoré Objednavatelovi vznikol narok.

Objednavatel je opravneny zapoditat akukofvek svoju i nesplatni pohladavku, ktorG ma vodi
Zhotovitefovi, s pohfadavkou, i nesplatnou, ktora vznikne z tejto zmiuvy Zhotovitefovi vodi
Objednavatelovi. Zapocet pohladavok méze Objednavatel uplatnit pri hrade faktury Zhotovitela.

Zmiluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripGstaji, 2e vyluduju pravo
Zhotovitela zapotitat akakolvek jeho pohfadavku voei Objednavatelovi oproti akejkofvek
pohladavke Objednavatefa.

ZHOTOVENIE DIELA

Zhotovitel' poveri riadenim prac na Diele pracovnikov spliiajucich odbornt spésobilost v zmysle
zakona ¢.136/1995 Z.z. v zneni neskorsich predpisov o odbornej spésobilosti na vybrané &innosti
vo vystavbe.

V cene za zhotovenie Diela su obsiahnuté aj vietky naklady spojené s vybudovanim, prevadzkou,
udrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitefom. Ako sucast staveniska je Zhotovitel povinny
vytvorit' zastupcom Objednavatela a vedeniu stavby vhodné materiaine podmienky potrebné pre
riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolnych dni stavby.

Zhotovitel zabezpeéi na svoje naklady oplotenie, straZenie a osvetlenie staveniska, ak je to
potrebné.

Ak v stvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravné
znacky podfla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara a uhradi tieto znacky ako aj s tym
sUvisiace prace Zhotovitel. VSetky plochy a objekty zariadeni staveniska je Zhotovitel povinny
umiestnit na pozemkoch Objednavatefa. Povolenie na do¢asné uzivanie verejnych a inych pléch
a na rozkopavky obstara a poplatky za ne znaSa Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dih&i
ako dohodnuty ¢as uzivania uhradza Zhotovitel.

Prevadzkoveé, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpecuje Zhotovitef
vsllade s Projektovou dokumentaciou. Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, GdrZbu,
likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su su¢astou zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu po podpise tejto Zmluvy uréit pre vykonanie prac
zodpovedného veduceho stavby.

Zhotovitel je povinny viest odo dfia zadatia realizdcie Diela o pracach, a dodavkach, ktoré
vykonava, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vsetky rozhodujlce skuto¢nosti
tykajuce sa realizovaného Diela. Zhotovitel je povinny predloZit Objednavatefovi denny zaznam
najneskor nasledujuci deft po zapise. Objednavatel je opravneny najneskér do 3 pracovnych dni
od predloZzenia zaznamu v stavebnom denniku poznatit svoj sihlas, pripadne nesuhlas s
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5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

obsahom denného zaznamu, a to s uvedenim dévodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do
doby odovzdania a prevzatia Diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia iehoty na
uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt
stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred k obhliadke, a
kontrole tych &asti Diela, ktoré Objednavatel po€as realizacie Diela uréi zapisom v stavebnom
denniku. Zhotovitel je povinny vzdy vyzvat Objednavatela aj prostrednictvom zapisu v stavebnom
denniku na preverenie prac, ktore budd dalS$im postupom prac zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi, a to aspon tri pracovné dni vopred. Ak Zhotovitel nespini uvedenu povinnost, je
povinny umoznit Objednavatelovi vykonanie dodatoénej kontroly a znasat naklady s tym spojené.

Zhotovitel sa zavézuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislu$nej ¢asti Diela alebo
celého Diela vyzvat Objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a
pisomnym oznamenim, ze ¢ast Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Sucasne s
vyzvou na prevzatie diela doru€i Zhotovitel Objednavatefovi v dvoch vyhotoveniach vietky doklady
preukazujuce uspesné vykonanie vSetkych skisok predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi
normami a projekiovou dokumentaciou, vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych
zaruénych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu Diela alebo jeho ¢asti, ktoré ma alebo by
vzhladom na stav rozostavanosti Diela mal mat ku dfiu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k
dispozicii.

Dielo alebo jeho &ast je riadne vykonané aZ uspesnym vykonanim vSetkych skusok predpisanych
vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zavaznymi normami a Projektovou dokumentaciou a
predioZenim dokiadov o tychto skudkach Objednavatelovi. Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat
Objednavatefa aspofi 10 pracovnych dni vopred k ucasti na skuskach Diela alebo jeho ¢asti,
pricom ucast Zhotovitela na tychto skuskach je povinna. Zhotovitel je povinny viest podrobny
technicky zaznam o vykonanych skuskach a odovzdat ich Objednavateiovi.

Objednavatef ma lehotu 30 dni na prezretie Diela a dokumentacie pred podpisom
odovzdavajiceho protokolu.

Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo alebo jeho ¢ast, ak nie je riadne vykonané, najmé ak v
¢ase, kedy ma dojst k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho ¢asti, vykazuje Dielo alebo jeho
¢ast vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo
technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokontena praca oproti Projektovej dokumentacii. Na uaéely
uplatfiovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky, povazuju za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela st Zmluvné strany povinné po prezreti Diela Objednavatelom spisat
protokol, ktory podpisu opravnené osoby Zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su uvedené v
protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s Objednavatefom, inak
v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, ze Zhotovitel nezatne prace na
odstrafiovani tychto vad v&as alebo ich véas neodstrani, je Objednavatel opravneny objednat si ich
odstranenie na naklady Zhotovitefa u tretej osoby alebo vady odstranit sam na na naklady
Zhotovitefa, pricom je opravneny uhradit naklady potrebné na odstranenie takychto vad z
prostriedkov Zadrzného.
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

ZARUKA

Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené Dielo bude mat
potas celej zaruénej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovat pozZiadavkam
technickych noriem a v8eobecne zavaznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady,
ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli po¢as zaruénej
doby.

Zaruéna doba zacina plynut odo dia nasledujuceho po podpise protokolu o odovzdani a prevzati
diela zmiuvnymi stranami. Zaruéna doba sa koné&i uplynutim 60 mesiacov plynGcich od
odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi. Pri vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch
a technologickych zariadeniach sa konéi zaruéna doba uplynutim doby zhodnej s dlzkou zaruénej
doby poskytovanej ich vyrobcom, minimaine v8ak doby 36 mesiacov plynicej odo diha odovzdania
celej stavby Diela Objednavatefovi.

Zhotovitel sa zavézuje zadat s odstrafiovanim pripadnych vad Diela bez zbyto¢ného odkladu po
doru¢eni oznamenia vady Objednavatelom, pri vadach ohrozujucich prevadzku stavby alebo
vyvolavajlcich nebezpe€enstvo vzniku bezprostrednej Skody do 24 hodin od doruenia oznamenia
vady Objednavatefom. Zhotovitel sa zavazuje odstranit vadu v €o najkrat§om technicky moZnom
tase, vzdy vSak najneskdr do 8 dni od doru¢enia oznamenia vady Objednavatelom, pokial sa
nedohodol s Ojednavatefom inak. Pri vadach Diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati
Diela sa za dorutenie oznamenia vady Zhotovitelovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma
Zmluvnymi stranami.

Ak Zhotovitel vadu v&as neodstrani, je Objednavatel opravneny Ziadat primerand zlavu z ceny
Diela, alebo dodanie nahradného predmetu pinenia, alebo je opravneny odstupit od Zmluvy alebo
zabezpelit odstranenie vady na naklady Zhotovitela trefou osobou, pripadne sam tato vadu
odstranit na naklady Zhotovitela. Naklady na odstranenie vady Objednavatelom alebo nim
poverenou trefou osobou méze Objednavatel uhradit z prostriedkov Zadrzneho. Ak Objednavatel
zvoli narok na dodanie nahradného predmetu pinenia, je Zhotovitel povinny ho dodat' do 10 dni od
uplatnenia naroku.

Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 7.4. Zmluvy ma Objednavatel i v pripade, ak je vada
diela neodstranitefna.

ZMLUVNE POKUTY

7.1. Ak Zhotovitel nevykona a neodovzda Dielo riadne (bez vad) a vé&as, je Zhotovitel povinny
zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 5% z celkovej ceny Diela vratane DPH,
a tiez zmluvna pokutu vo vyske 0,5% z celkovej ceny Diela vratane DPH za kazdy zacaty
deft omegkania s odovzdanim Diela riadne (bez vad) a v¢as, okrem pripadu, Ze omeskanie
nastalo v dosledku okolnosti majucich povahu vy$sej moci (prirodna katastrofa, vojna, atd).

7.2. Ak Zhotovitel nezaéne odstrafiovat Objednavatefom oznamenu vadu véas, alebo ak
Zhotovitel neodstrani vadu véas, je Zhotovitel povinny Objednavatelovi zaplatit zmluvnu
pokutu vo vyske 500,- € za kazdu vadu a kazdy zacaty defi omeskania az do dia, kedy
Zhotovitel pristipi k odstraiiovaniu vady.

7.3. Zhotovitel je povinny zmluvné pokuty zaplatit v def, kedy na ne vznikne narok. Narokom
na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu Skody
sposobenej poruenim povinnosti zabezpetenej zmluvnou pokutou, a to ani $kody
presahujucej vysku zmluvnej pokuty.
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8. ZAVERECNE USTANOVENIA

8.1.  Zhotovitef je povinny uzavriet zmluvu o poisteni zodpovednosti za 3kodu, a to za uéelom krytia
pripadnych $kod spésobenych pri realizécii Diela, najneskér do 10 dni od podpisu Zmluvy, ak
takuto zmluvu nemal uZ podpisant skor.

8.2.  Ustanovenie: ,Opravneni kontrolni zamestnanci budi méct uplatfiovat voéi Zhotovitefovi
kontrolu obchodnych dokumentov a vecnu kontrolu v suvislosti s realizaciou Projektu
pocas piatich rokov po skonéeni realizacie schvaleného projektu. Opravneni kontrolni
zamestnanci su:

a) povereni zamestnanci SORO, Ministerstva zivotného prostredia SR, Ministerstva
financii SR, Najvyssieho kontrolneého Uradu, prislusnej spravy finanénej kontroly,

b) zamestnanci povereni kontrolnym organom na kontrolu ¢erpania finanénych
prostriedkov zo $tatneho rozpo¢tu SR v zmysle zakona 523/2004 Z.z. o rozpottovych
pravidlach v zneni neskorsich predpisov a v zmysle zakona 502/2001 Z. z. o finanénej
kontrole a vnatormom audite v zneni neskorsich predpisov,

c) riadne splnomocneni zastupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,

d) osoby prizvané kontroinymi organmi uvedenymi v pism. a) at c) v stlade s prislugnymi
predpismi.

8.3. Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajace z tejto Zmluvy, ale flou vyslovne neupravené sa
vztahuju prislu$né ustanovenia obchodného zakonnika.

8.4. Zmeny a dopinky obsahu Zmluvy mozno uskutoénit len pisomne.

8.5. Tato zmluva nadobuda platnost drfiom jej podpisu obidvomi zmiuvnymi stranami, udinnost
nadobuda dfiom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle obce podla zakona
o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a dopineni niektorych zakonov.

8.6. Zmluvné strany vyhlasuju, ze Zmluvu riadne preditali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju
podpisuju.

8.7. Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdi Zmiuvnu stranu.

Za Zhotovitefa: Za Objednavatefa:

V Komarne — Nova Straz, diha 12.12.2016 V Téni, dita 12.12.2016

1¢0: 31428568 DIC: 21’12039926Q__'._‘___(;_. Lo

STABAC spol. sr.0.
DARANYIHO 37
KOMARNO-NOVA S
945 04 ;

Ing. Juraj Adam !
konatel spolo¢nosti

starosta obce
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