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ZMLUVA O DIELO 
 

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  

v znení neskorších predpisov 

 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ 

 

Názov:  Obec Bohdanovce nad Trnavou 

Sídlo:  

Zastúpený:  

Oprávnený konať vo  

veciach technických:    

Telefón:   

E-mail:   

IČO:   

DIČ:   

IBAN:   

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

Zhotoviteľ 

 

Názov:   

Sídlo:   

Štatutárny orgán:   

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach  

a) zmluvných:   

b) technických:   

Zapísaný v obch. registri:   

Bankové spojenie:   

Číslo účtu:   

IČO:  

IČ DPH:   

E-mail:  

(ďalej len „zhotoviteľ“)  

 

 

 

 

 

Preambula 

 

Táto zmluva o dielo je výsledkom procesu verejného obstarávania podlimitnej zákazky na uskutočnenie 

stavebných prác, ktorý vykonala Obec Bohdanovce nad Trnavou v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom 

obstarávaní"). Na obstaranie predmetu tejto zmluvy bol použitý postup podľa § 108 ods. 1 písm. b) zákona 

o verejnom obstarávaní.
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Článok 1 

Predmet zmluvy 

 

1.1. Predmetom zmluvy je vykonanie stavebných prác k projektu „Prístavba telocvične k ZŠ Bohdanovce 

nad Trnavou“ (ďalej len „dielo“).  

1.2. Zhotoviteľ  sa zaväzuje, že dielo vykoná:  

 za podmienok stanovených v tejto zmluve,  

 v súlade s projektovou dokumentáciou na realizáciu stavby, 

 v rozsahu podľa položkového rozpočtu stavby, ktorý je Prílohou č. 1 tejto zmluvy a ktorý je 

vypracovaný podľa projektovej dokumentácie na realizáciu stavby výkazov  výmer  a 

špecifikácií, ktoré sú jej súčasťou,   

 v súlade s  podmienkami právoplatného stavebného  povolenia  a vyjadreniami orgánov verejnej 

správy a dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto povolenia, s prihliadnutím na zmluvne 

dohodnutý rozsah diela.  

1.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 

1.4. Objednávateľ sa zaväzuje dielo po zhotovení a odstránení všetkých závad a nedorobkov prevziať a 

zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela. 

1.5. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri podpise tejto zmluvy: 

 jedno vyhotovenie úplnej projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby. 

 

 

Článok 2  

Čas plnenia predmetu zmluvy 

 

2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že predmet zmluvy bude záväzne plnený v nasledovných termínoch: 

2.1.1. odovzdanie staveniska: do 3 dní od účinnosti zmluvy,    

2.1.2. začatie vykonávania diela: do 3 dní od odovzdania staveniska, najskôr 1. 6. 2017  

2.1.3. ukončenie diela: do 30. 9. 2017  od odovzdania staveniska. 

2.1.4. uvoľnenie staveniska: do 3 dní po úplnom odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy. 

 Dohodnuté termíny uvedené v bode 2.1 sú termíny konečné a neprekročiteľné. 

2.1.5. Ak v dôsledku prípadov vyššej moci dôjde k ohrozeniu termínu plnenia predmetu zmluvy, je 

zhotoviteľ povinný okamžite oznámiť objednávateľovi výslednú situáciu ohľadne možnosti 

zhotovenia diela. Ak bude treba, zmluvné strany dohodnú úpravu zmluvných vzťahov v termínovej 

časti, formou uzatvorenia písomného dodatku k tejto zmluve. 

2.1.6. Pod výrazom „vyššia moc" sa rozumejú všetky okolnosti, ktoré sa nedajú naplánovať ani prekonať 

po podpísaní tejto zmluvy, a ktoré sa dajú považovať za neodvratné a neobyčajné udalosti ako 

napríklad vojna, požiar, záplavy, extrémne poveternostné podmienky znemožňujúce výkon 

stavebnomontážnych prác, alebo iné katastrofy, štrajky, a všetky ostatné udalosti, ktoré sú mimo 

vplyvu zmluvných strán. 

2.1.7. Ak nastane situácia vyššej moci podľa bodu 2.1.5., upozorní zhotoviteľ bez zbytočného odkladu, 

najneskôr však do dvoch pracovných dní po vzniku vyššej moci objednávateľa, objasní mu príčinu a 

jej predpokladané ukončenie, ak sa to dá, podľa povahy, predpokladať. Zhotoviteľ pokračuje v 

plnení svojich záväzkov podľa zmluvy a musí hľadať všetky dostupné alternatívne prostriedky pre 

plnenie zmluvy, ktoré mu nebránia udalosti vyššej moci. Za okolnosti vyššej moci sa nepovažujú 

napríklad prerušenie dodávok energií, zdržanie dodávok subdodávateľov zhotoviteľovi, vadný 

materiál, zásahy úradov alebo nezískanie úradných povolení, pokiaľ k nim nedošlo z dôvodov 

výskytu okolností vyššej moci. 

2.2. Zhotoviteľ je povinný vykonať jednotlivé časti diela uvedeného v bode 1.1. tejto zmluvy podľa 

Vecného a časového harmonogramu prác stavby,  ktorý tvorí  Prílohu č. 3 tejto zmluvy a je jej 

nedeliteľnou súčasťou. 

2.3. Ukončením prác sa rozumie ich riadne odovzdanie objednávateľovi písomným protokolom 

o odovzdaní a prevzatí, v ktorom bude oboma zmluvnými stranami stanovené, že dielo je odovzdané a 



Obec Bohdanovce nad Trnavou Návrh zmluvy o dielo 

 Podlimitná zákazka 

 Predmet zákazky: “Prístavba telocvične k ZŠ Bohdanovce nad Trnavou“  

 

podľa  ustanovení zák. č.343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 

 

          Strana 3/17 
 

 

prevzaté bez vád a nedorobkov. 

2.4. Ak zhotoviteľ bude v omeškaní s odovzdaním predmetu zmluvy podľa zmluvného termínu, bude 

objednávateľ žiadať zmluvnú pokutu, ktorú si zmluvné strany dohodli v článku 8 tejto zmluvy. 

2.5. Ak objednávateľ zastaví práce na predmete zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, zhotoviteľ si 

vykonané práce vyúčtuje podľa stupňa rozpracovanosti a podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo 

strany zhotoviteľa. Ak objednávateľ zastaví práce na predmete zmluvy z dôvodov na strane 

zhotoviteľa, zhotoviteľ si vykonané práce vyúčtuje podľa stupňa rozpracovanosti a podľa skutočne 

zdokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa a následne sa od tohto vyúčtovania odpočítajú 

zmluvné pokuty a náhrada škody, ktorá objednávateľovi konaním zhotoviteľa vznikla. 

 

 

Článok 3 

Cena za predmet zákazky 

 

3.1  Zmluvná cena za splnenie celého predmetu zmluvy podľa bodu 1.1 je: 

 ............................................................................................................. EUR bez DPH  

(slovom: ............................................................................................... EUR bez DPH)  

DPH ........... % ..................................................................................... EUR 

............................................................................................................. EUR s DPH  

(slovom: ............................................................................................... EUR s DPH) 

a je stanovená dohodou zmluvných strán podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení 

neskorších zmien a doplnkov ako cena maximálna, platná a nemenná počas doby trvania tejto 

zmluvy. 
3.2  Celková cena za predmet plnenia dohodnutá v bode 3.1 tejto zmluvy  je stanovená ako súčet cien 

všetkých položiek v mene Euro formou záväzného ponukového položkového rozpočtu (výkazov 

výmer, ktoré tvoria Prílohu č. 1 tejto zmluvy) podľa stavebných objektov s uvedením množstva 

merných jednotiek a ceny za mernú jednotku.  

 V ponukovom položkovom rozpočte sú ocenené všetky položky výkazov výmer, špecifikácií 

výrobkov, materiálov a zariadení, ktoré požadoval objednávateľ. Ponukový položkový rozpočet tvorí 

Prílohu č. 1 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou. 

 Rekapitulácia nákladov stavby tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy a je jej nedeliteľnou súčasťou. 

3.3  Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené v položkovom rozpočte nevykonajú zo strany zhotoviteľa, 

pretože sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné, budú tieto práce z ceny diela odpočítané a to 

v cene podľa položkového rozpočtu. 

3.4  Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli 

predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (naviac práce), bude zmluva na realizáciu naviac prác uzavretá 

osobitným postupom v rámci Priameho rokovacieho konania podľa zákona o verejnom obstarávaní. 

3.5 Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa Zmluvy o dielo bude 

nasledovný: 

3.5.1 každá zmena vyvolaná objednávateľom alebo zhotoviteľom oproti ocenenému výkazu výmeru (ďalej  

rozpočet), bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa, 

projektanta a v prípade potreby aj inými účastníkmi výstavby, 

3.5.2 v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou, vypracuje zhotoviteľ súpis naviac prác k rozpočtu, 

ktorý bude obsahovať: 

a) rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu  jednotlivých 

dodatkov k rozpočtu a cenu spolu, 

b) rekapituláciu ceny súpisu naviac prác k rozpočtu, 

c) položkovite ocenený výkaz výmer naviac prác, 

d) položkovite ocenený odpočet ceny menej prác, 
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e) sprievodnú správu, 

f) kópiu zápisov zo stavebného denníka, 

g) ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky,...) objasňujúce predmet súpisu naviac prác k rozpočtu,  

3.5.3  pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne: 

a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v položkovom rozpočte, t.j. v Prílohe č. 1 tejto zmluvy 

bude používať ceny z položkového rozpočtu realizačného projektu podľa Prílohy č. 1  k tejto 

zmluve a v zmysle bodu 3.3. tejto zmluvy, 

3.6  Zhotoviteľ bude predkladať súpisy naviac prác k rozpočtom objednávateľovi na  odsúhlasenie,  pričom 

objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu do piatich pracovných 

dní od ich obdržania. Súpis naviac prác k rozpočtu, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa 

bude podkladom pre uzavretie zmluvy na naviac práce podľa bodu 3.4 tejto zmluvy v prípade naviac 

prác, resp. pre uzavretie dodatku k tejto zmluve v prípade menej prác. 

3.7    Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti boli 

predvídateľné v čase uzavretia zmluvy, tieto zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady bez povinnosti 

objednávateľa tieto práce a činnosti zhotoviteľovi zaplatiť. 

3.8 Zhotoviteľ prehlasuje, že si všetky podklady týkajúce sa zhotovenia diela ako aj miesto vykonania 

diela pred podpisom tejto zmluvy riadne prezrel a preštudoval a prehlasuje, že podklady týkajúce sa 

zhotovenia diela sú kompletné a miesto vykonania diela je v stave na vykonanie diela bez takých 

skutočností, na základe ktorých by sa objavili činnosti, ktoré nie je možné predvídať v čase uzavretia 

zmluvy.    

 

 

Článok 4 

Platobné podmienky a fakturácia 

 

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiaden preddavok na predmet 

zmluvy. Právo fakturovať vzniká zhotoviteľovi až po odovzdaní a prebratí celého diela podľa článku 1 

bod 1.1, vrátane prípadných prác naviac. Objednávateľ preberie dielo až  po odstránení všetkých vád 

a nedorobkov. 

4.2. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok odsúhlasený 

stavebným dozorom a zaevidovaný v stavebnom denníku a písomný protokol o odovzdaní a prevzatí 

diela bez vád a nedorobkov podpísaný oboma zmluvnými stranami. Objednávateľ môže zhotoviteľovi 

určiť povinnosť vystaviť faktúru, ktorá zúčtuje skutočne vykonané práce a dodávky aj v mimoriadnom 

termíne, a to po dosiahnutí min. 50% prestavanosti vo finančnom vyjadrení. V prípade, ak bola 

vykonaná mimoriadna fakturácia pred odovzdaním a prevzatím celého diela, v konečnej faktúre 

vystavenej podľa bodu 4.1 tejto zmluvy zhotoviteľ fakturuje len doposiaľ nefakturované skutočne 

vykonané práce a dodávky. 

4.3. Lehota splatnosti faktúry podľa bodu 4.2. tejto zmluvy bude 30 dní od doručenia faktúry 

objednávateľovi. 

4.4. Nedeliteľnou súčasťou faktúry bude stavebným dozorom odsúhlasený súpis vykonaných prác vrátane 

prípadných odsúhlasených dodatkov k položkovému rozpočtu v takom rozsahu a podrobnosti, ako je 

špecifikovaná cena. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Súpisy 

vykonaných prác musia byť zostavené prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a 

označenie, ktoré je v súlade s oceneným položkovým rozpočtom a popisom prác, ktorý je Prílohou č. 1 

tejto zmluvy. Súpis vykonaných prác bude vyhotovený v softwarovom systéme podporujúcom 

riadenie stavebnej výroby. Zmluvné strany sa dohodli, že zároveň s faktúrou predloží zhotoviteľ aj 

doklad o zaplatení ceny za dielo svojim subdodávateľom alebo potvrdenie subdodávateľov o zaplatení 

ceny za dielo zo strany zhotoviteľa. Zmluvné strany sa zároveň výslovne dohodli, že v prípade, ak 

zhotoviteľ nepredloží aspoň jeden doklad uvedený v predchádzajúcej vete tohto ustanovenia zmluvy 

objednávateľovi, objednávateľ nie je povinný zaplatiť zhotoviteľovi jeho faktúru/faktúry a nie je ani 

v omeškaní so zaplatením faktúry/faktúr zhotoviteľa, ale lehota splatnosti podľa bodu 4.3 tejto zmluvy 

začína plynúť až dňom predloženia dokladu uvedeného v predchádzajúcej vete tohto ustanovenia 
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zmluvy.  

4.5. Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle ustanovení § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a budú predkladané v dvoch vyhotoveniach. Ak 

faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane príloh k faktúre, bude takáto 

faktúra zhotoviteľovi vrátená na opravu alebo doplnenie. Lehota splatnosti začne plynúť odo dňa 

doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry. 

4.6. Zhotoviteľom predložená faktúra na úhradu musí ďalej obsahovať náležitosti predpísané  v zmysle 

zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Musí obsahovať čiastku DPH. Okrem 

toho musí obsahovať najmä: 

 názov diela, 

 predmet úhrady, 

 IČO zhotoviteľa, názov zhotoviteľa, 

 centrálne číslo zmluvy ZoD (dodatku k ZoD) 

 vecne vykonané stavebné práce dokladované odsúhlasenými súpismi, 

 čiastku k úhrade spolu, 

 splatnosť faktúry. 

Faktúra musí okrem týchto údajov obsahovať náležitosti predpísané v zmysle zákona č. 222/2004 Z. 

z. o DPH v znení neskorších predpisov. 

Penalizačná faktúra musí obsahovať: 

 predmet penalizácie, 

 v prípade penalizačnej faktúry za neuhradenie faktúry musí obsahovať aj výpočet výšky 

penalizácie na presné počty dní, 

 číslo faktúry, za ktorú sa penalizuje, jej splatnosť a sumu v EUR. 

4.7. Uznanie faktúry vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa.  

4.8. V prípade zastavenia prác z viny objednávateľa budú vykonané práce fakturované podľa  skutočne z 

dokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa zaevidovaných v stavebnom denníku podľa bodu 4.2 

a odsúhlasených stavebným dozorom. 

 

Článok 5 

Banková záruka 

 

5.1  Zhotoviteľ je povinný v lehote do 15 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy 

doručiť objednávateľovi bankovú záruku, ktorou zhotoviteľ preukáže objednávateľovi poskytnutie 

zábezpeky za splnenie svojich zmluvných povinností.   

5.2  Poskytnutie bankovej záruky sa musí riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Banková záruka musí byť poskytnutá bankou so 

sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike. V bankovej 

záruke musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu 

uspokojí objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých 

celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú objednávateľ požaduje ako zábezpeku na splnenie 

zmluvných záväzkov v prípade, ak zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo zmluvy 

a všeobecne záväzných právnych predpisov. 

5.3  Banková záruka musí byť platná počas celého času poskytovania stavebných prác. Ak sa dohodou  

zmluvných strán čas poskytovania stavebných prác v súlade s touto zmluvou predĺži, zhotoviteľ je 

povinný pred uplynutím platnosti bankovej záruky zabezpečiť predĺženie jej platnosti a preukázať túto 

skutočnosť v písomnej forme objednávateľovi alebo do uplynutia platnosti bankovej záruky 

doporučene doručiť do sídla objednávateľa novú bankovú záruku, ktorá bude platná do konca 

predĺženého času plnenia zmluvy a bude spĺňať podmienky uvedené v tomto článku. 

5.4 V bankovej záruke musí banka vyhlásiť, že uspokojí objednávateľa ako veriteľa do výšky peňažnej 

sumy  ..................  eur (slovom:  ................. eur) [vyplní uchádzač vo výške 25% z 

navrhovanej zmluvnej ceny uvedenej v článku 3 bode 3.1 tejto zmluvy] na základe jeho prvej písomnej 
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žiadosti bez vznášania akýchkoľvek námietok v prípade, ak si zhotoviteľ ako dlžník nebude plniť svoje 

záväzky vyplývajúce mu z tejto zmluvy.  

5.5 Ak zhotoviteľ neposkytne objednávateľovi bankovú záruku alebo nesplní akúkoľvek svoju zmluvnú 

povinnosť podľa ustanovení tohto článku, bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvných 

povinností zo strany zhotoviteľa, ktoré oprávňuje objednávateľa odstúpiť od zmluvy. Odstúpením od 

zmluvy však nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu nesplnením povinnosti 

zhotoviteľa vznikla. 

5.6  Objednávateľ vráti bankovú záruku zhotoviteľa alebo banke, ktorá ju poskytla,  po odsúhlasení 

záverečnej správy stavebného dozoru objednávateľom.  
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Článok 6 

Dodacie podmienky 

 

6.1  Odovzdanie staveniska: 

6.1.1 Objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu 

trvania stavby a dobu potrebnú na vypratanie staveniska. 

6.1.2 Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za užívanie staveniska po dobu presahujúcu termín vykonania 

diela, uhrádza zhotoviteľ po celý čas, v ktorom je v omeškaní so svojimi povinnosťami podľa tejto 

zmluvy. 

6.1.3 Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. 

Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu sú súčasťou zmluvnej ceny. 

6.1.4 Zhotoviteľ zabezpečí  poistenie predmetu diela odo dňa začatia realizácie stavby. Toto stavebno-

montážne poistenie preukáže objednávateľovi do 10 dní po podpise tejto zmluvy. 

6.1.5 Zhotoviteľ vypracuje a odovzdá objednávateľovi vypracovaný kontrolný skúšobný plán stavebného 

diela (verejnej práce) – v zmysle § 12 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona 

č. 260/2007 Z. z, ktorý musí byť doručený a  schválený Objednávateľom v deň odovzdania 

staveniska. Tento plán je Zhotoviteľ povinný v priebehu výstavby priebežne vypĺňať. 

6.1.6 Zhotoviteľ zabezpečí pred začatím prác na stavenisku umiestnenie nových alebo premiestnenie 

existujúcich dopravných značiek podľa predpisov o pozemných komunikáciách v  súlade 

s projektom dopravy, obstará a uhradí tieto práce. Taktiež zabezpečí udržiavanie dopravného 

značenia na vlastné náklady. 

6.1.7 Zhotoviteľ zabezpečí stráženie staveniska, jeho osvetlenie, čistotu a poriadok na stavenisku na 

vlastné náklady.  

6.1.8  Pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii zariadenia staveniska zhotoviteľ bude dodržiavať 

ustanovenia osobitného predpisu - zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a osobitných zmluvných, technických a 

dodacích podmienok, pokiaľ boli v zmluve dohodnuté. 

6.1.9 Objednávateľ určí bod napojenia pre odber elektrickej energie, vody, prípadne iných médií pre 

potreby realizácie diela a bod napojenia na verejnú kanalizáciu a miesta vstupu na stavenisko. 

6.1.10 Pred odovzdaním staveniska sú zmluvné strany povinné dohodnúť režim vstupu tretích osôb na 

stavenisko, pričom tento bude umožnený iba členom záchranných zložiek a vlastníkom priľahlých 

nehnuteľností za účelom zabezpečenia prístupu k týmto nehnuteľnostiach. O dohodnutom režime 

vstupu na stavenisko bude vlastníkov týchto nehnuteľností informovať objednávateľ. 

 

6.2 Realizácia: 

6.2.1  Zhotoviteľ berie na vedomie, že realizácia stavby sa bude uskutočňovať v časoch jún a september 

2017 za obmedzenej prevádzky školy. Mesiace júl a august bude stavba plne k dispozícii bez 

obmedzenia. 

6.2.2 Zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa na stavenisku ani 

iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska. 

6.2.3 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí udržiavať poriadok a čistotu, je povinný 

priebežne odstraňovať všetky odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti, a to na vlastné náklady. 

6.2.4 Pri odovzdaní diela je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál 

a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať. 

6.2.5 Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, 

pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä 

stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku o bezpečnosti práce 

a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zákon o životnom prostredí, zákon 

o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách a zákon o požiarnej ochrane. 

Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe                        

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. 
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6.2.6 Zhotoviteľ zabezpečí pri vykonávaní diela dodržiavanie kvalitatívnych a dodacích podmienok 

vymedzených projektom, výkazom výmer, STN, stavebným zákonom a úvodnými ustanoveniami 

cenníkov stavebných prác. 

6.2.7 Práce v zmysle požiadaviek objednávateľa a v zmysle projektu, ktorý bol súčasťou súťažných 

podkladov, musia byť realizované v súlade so špecifickými podmienkami zákona č. 50/76 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zákona č. 237/2000 Z. z.. Na bezpečnosť 

a ochranu zdravia pri práci sa vzťahujú špecifické ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z., v znení 

neskorších predpisov a zmien, ďalej je nutné sa riadiť nariadením vlády č. 392/2006 Z. z. 

o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, 

nariadením vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 

stavenisko.   

6.2.8 Zhotoviteľ zabezpečí, aby práce, u ktorých sa to osobitne v projektovej dokumentácii stavby 

vyžaduje, boli realizované len odborne spôsobilými osobami, ktoré svoju spôsobilosť preukážu 

zhotoviteľovi pred začatím prác a to originálom alebo overenou kópiou montážneho certifikátu. 

Montážne certifikáty budú prílohou stavebného denníka. 

6.2.9 Zhotoviteľ zabezpečí, aby v záujme dosiahnutia zodpovedajúcej kvality diela boli použité v zmysle 

Zákona 50/1976 Zb. na jeho realizáciu len stavebné výrobky spĺňajúce podmienky Zákona č. 

133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v platnom znení a Zákona č. 264/1999 Z. z.  o technických 

požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v platnom znení. Príslušné doklady predloží 

objednávateľovi ku kontrole pred ich zabudovaním. 

6.2.10 Zhotoviteľ zabezpečí v spolupráci s projektantom a subdodávateľmi počas realizácie diela 

upresňovanie plánu užívania stavby, ktorý odovzdá objednávateľovi pri preberacom konaní stavby 

alebo jednotlivých stavebných objektov (častí stavby). 

6.2.11 Zhotoviteľ pri realizácii stavebného diela bude postupovať tak, aby z dôvodu stavebnej činnosti 

nedošlo ku škodám na existujúcich objektoch stavby, správcov inžinierskych sietí, majetku obce 

Bohdanovce nad Trnavou a verejných priestranstiev. V prípade, že vzniknú takéto škody z dôvodu 

zhotoviteľa, prípadne jeho subdodávateľov a to nedbanlivosťou alebo nevhodným vplyvom 

stavebnej činnosti, tak ich zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady, a ak to nebude v jeho moci, súhlasí 

s tým, aby bola výška škôd po ich odstránení a vyčíslení odpočítaná z jeho konečnej faktúry za dielo. 

6.2.12 Súčasťou predmetu plnenia je aj nakladanie s odpadom vznikajúcim pri realizácii predmetu plnenia.  

Zhotoviteľ zabezpečí v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. uloženie stavebnej sute na organizovanú 

skládku odpadu a vybúrané materiály vhodné na recykláciu (druhotné suroviny) odovzdá do 

príslušných zberných surovín. Doklady o  uložení odpadu predloží  objednávateľovi do 10 dní po 

ukončení každého kalendárneho mesiaca s uvedením druhu  a množstva odpadu, vrátane 

katalógového čísla odpadu, spôsobu nakladania s týmto odpadom( zhromažďovanie, zhodnotenie 

alebo zneškodnenie ), vážnych lístkov a v prípade vzniku nebezpečného odpadu aj kópie 

Sprievodných listov nebezpečného odpadu odoslaných Zhotoviteľom na príslušný okresný úrad. 

Zhotoviteľ je v súlade so zákonom o odpadoch č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov 

povinný preukázať, že je osobou oprávnenou nakladať s tými druhmi odpadov, ktoré vzniknú 

plnením záväzkov vyplývajúcich z predmetu zákazky a to dokladom: Potvrdenie o registrácii, 

vydané Zhotoviteľovi orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva v mieste sídla alebo mieste 

podnikania Zhotoviteľa na zber odpadov alebo prepravu odpadov. Zhotoviteľ sa zaväzuje  

zabezpečiť a preukázať Objednávateľovi , že má nakladanie s odpadom vo svojom predmete 

podnikania alebo činnosti zapísané v príslušnom obchodnom alebo živnostenskom registri.  

6.2.13 Zhotoviteľ zabezpečí vo vlastnej kompetencii príslušné povolenia (rozhodnutia) na dočasné užívanie 

verejných a iných plôch ako aj využívanie komunikácií na osobitné účely (rozkopávky, prekopávky, 

lešenia atď.) a za vydanie týchto povolení, rozhodnutí bude znášať prípadné poplatky. 

6.2.14 Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebno-montážnych prác na stavbe nebude 

rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb. 

6.2.15 Objednávateľa pri realizácii predmetu plnenia tejto zmluvy bude podľa osobitnej zmluvy zastupovať 

stavebný dozor. Stavebný dozor je oprávnený vstupovať na pracoviská, do dielní a skladov, kde sa 

zmluvné výkony a ich súčastí realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené 



Obec Bohdanovce nad Trnavou Návrh zmluvy o dielo 

 Podlimitná zákazka 

 Predmet zákazky: “Prístavba telocvične k ZŠ Bohdanovce nad Trnavou“  

 

podľa  ustanovení zák. č.343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 

 

          Strana 9/17 
 

 

výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom obstarávania, ako aj výsledky 

kontrol kvality - atesty. S informáciami a podkladmi označenými zhotoviteľom ako jeho obchodné 

tajomstvo, musí objednávateľ  zaobchádzať dôverne. 

6.2.16 Stavebný dozor je oprávnený po písomnom súhlase objednávateľa nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek 

zmeny tovarov, kvality a rozsahu prác. Zhotoviteľ je povinný: 

 zvýšiť alebo znížiť rozsah prác uvedených v zmluve, 

 nevykonať práce, ktoré stavebný dozor na nevykonanie určí, 

 zmeniť druh alebo kvalitu prác, 

 zmeniť výšku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela, zmeniť  postup, termín 

vykonania prác alebo ich častí. 

6.2.17  Tieto zmeny nie sú v žiadnom prípade dôvodom na odstúpenie od zmluvy a budú ocenené v súlade 

so zmluvou. Pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie 

zmluvy zhotoviteľom alebo osobou, za ktorú je zhotoviteľ zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené 

práce na vlastné náklady. 

6.2.18 Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez písomného  súhlasu stavebného dozoru. Za zmenu 

prác sa v zmysle tohto odseku nepovažujú práce, ktorých množstvo sa nezhoduje s množstvom 

uvedeným v popise prác. 

6.2.19 Ak považuje zhotoviteľ pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť 

svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné požiadanie vykonať, pokiaľ 

nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi, alebo neodporujú právnym predpisom, 

alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy. Ak s takými prácami budú spojené práce naviac 

resp. sa zvýši cena diela,  znáša zvýšenú cenu diela objednávateľ. Ak takéto práce ovplyvnia postup 

prác, objednávateľ pristúpi na primeranú úpravu zmluvy z dôvodu časového sklzu.  

6.2.20 Objednávateľ v zastúpení stavebného dozoru bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne 

jedenkrát za týždeň alebo podľa dohody zapísanej v stavebnom denníku. 

6.2.21 Objednávateľ, ak môže, poskytne zhotoviteľovi na požiadanie k použitiu alebo spoločnému 

používaniu: 

 skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom 

rozsahu, 

 vybudované prípojky pre vodu, kanalizáciu a energiu, ku ktorým má 

vlastnícke, dispozičné alebo iné práva. 

6.2.22  Náklady na prevádzkovanie objektov a zariadení, náklady na spotrebu vody, energie a stočné znáša 

zhotoviteľ. 

6.2.23 Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, 

ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu obstarávania. 

6.2.24 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a 

prác, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávateľa a projektant stavby  a robiť okamžité opatrenia 

na odstránenie vytknutých závad a odchýlok od dokumentácie.  

6.2.25 Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru. Zhotoviteľ 

je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 2 

pracovné dni vopred písomne oznámi stavebnému dozoru, že časť diela bude zakrývať a určí lehotu 

na vykonanie kontroly, ktorá nesmie byť kratšia ako 2 pracovné dni. Stavebný dozor vykoná 

kontrolu. V prípade, že ju nevykoná  v lehote určenej v písomnom oznámení zhotoviteľa, je 

zhotoviteľ oprávnený zakryť predmetnú časť diela  a objednávateľ je povinný uhradiť náklady 

dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že 

práce boli vykonané chybne, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ. 

6.2.26 Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy 

zhotoviteľovi v stavebnom denníku. 

6.2.27 Spolupôsobenie objednávateľa: 

 Spolupôsobením objednávateľa sa rozumie plnenie povinnosti objednávateľa, ktoré je 

nevyhnutné k  riadnemu a  včasnému splneniu povinnosti zhotoviteľa, najmä k  riadnemu a 
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 včasnému vykonaniu diela alebo jeho časti zhotoviteľom a  k  riadnemu a včasnému 

odstráneniu prípadných vád diela zhotoviteľom. 

6.2.28 Objednávateľ v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne na vyzvanie zhotoviteľa súčinnosť pri 

zaobstarávaní podkladov potrebných pre realizáciu diela, doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, 

vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto 

spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi vo vzájomne  dohodnutom čase, inak v primeranej lehote. 

6.2.29 Objednávateľ zabezpečí účasť kompetentných zástupcov objednávateľa na rokovaniach počas 

realizácie diela na základe výzvy zhotoviteľa, a zabezpečí priebežné prerokovanie predkladaných 

návrhov technických a technologických riešení v záujme zabezpečenia plynulého postupu realizácie 

diela.  

6.2.30 Ak dôjde k takej zmene projektovej dokumentácie, v dôsledku ktorej bude  potrebné zmeniť projekt 

organizácie výstavby, je povinnosťou zmluvnej strany, ktorá zmenu vyvolala, zabezpečiť spolu so 

zmenou PD aj zmenu dotknutej časti POV. 

 

6.3  Stavebný denník: 

6.3.1 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v jazyku slovenskom, a to 

v origináli a vo dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k 

dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. Ďalšiu kópiu stavebného denníka si odoberá 

stavebný dozor. 

6.3.1 Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom 

postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, 

údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi 

štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť 

stavebný denník končí dňom odstránenia vád a nedorobkov zistených pri odovzdávacom 

a preberacom konaní. 

6.3.2 Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci. Okrem stavbyvedúceho sú 

oprávnení robiť záznamy -  generálny projektant, stavebný dozor objednávateľa, prípadne ním 

poverený zástupca, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné oprávnené orgány štátnej 

alebo verejnej správy.  

6.3.3 Denné záznamy sa píšu do knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými pre 

dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú 

zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len 

výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné 

miesta. 

6.3.4 Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy 

zhotoviteľovi v stavebnom denníku. Pritom musí rešpektovať technologický postup prác. 

6.3.5 Pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zo 

strany zhotoviteľa alebo jeho podzhotoviteľov, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na svoje vlastné 

náklady. 

6.3.6 Ak stavbyvedúci do troch pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko 

k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom. 

 

6.4 Odovzdanie: 

6.4.1 dielo sa považuje za dokončené dňom odovzdania a prevzatia diela objednávateľovi písomným 

protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, pričom protokol musí mať formu podľa prílohy č.3 

vyhlášky MVRR SR č.83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č.254/1998 o verejných prácach v 

znení neskorších predpisov a musí byť podpísaný štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných 

strán (prípadne nimi poverených pracovníkov) a musí byť v ňom vyjadrené, že dielo je odovzdané 

bez vád a nedorobkov. 

6.4.2 prevzatie predmetu diela alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre chyby, vady alebo nedorobky a to 

až do termínu ich odstránenia, 
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6.4.3 zhotoviteľ je povinný najneskôr 15 kalendárnych dní vopred písomne oznámiť objednávateľovi, 

kedy bude dodávka alebo jej časť pripravená na odovzdanie, 

6.4.4 zhotoviteľ je povinný vykonať komplexné vyskúšanie odovzdávanej časti diela, 

6.4.5 zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi: 

 stavebný  denník; 

 Dokumentáciu skutočného vyhotovenia (DSV) po zrealizovaní diela a odovzdanie 

objednávateľovi v písomnej a výkresovej (nezmazateľnej) forme v dvoch vyhotoveniach  a 1x  

elektronicky na CD nosiči . Výkresová časť  vo formáte AUTOCAD DXF a DWG , textové časti 

v MS WORD a EXCEL. 

 Vypracovanie a dodanie   sprievodnej technickej dokumentácie (STD) z etapy výroby 

a dodávky (manuály, návody, certifikáty,..) a z etapy montáže a spúšťania podľa Vyhlášky  

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na 

zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, 

elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za 

vyhradené technické zariadenia vrátane vypracovania a dodania návrhu prevádzkového predpisu.  

STD bude dodaná v písomnej forme v dvoch  vyhotoveniach v slovenskom jazyku. 

 Geometrický plán po ukončení diela v rozsahu potrebnom pre zápis  do katastra 

nehnuteľností, vypracovaný oprávnenou osobou a technická mapa skutočného prevedenia 

(geodetické zameranie – polohopis a výškopis) stavebných objektov a všetkých  inžinierskych sietí.  

 

Absencia niektorého z týchto dokladov  je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania, 

6.4.6 Zhotoviteľ je na preberacie konanie  povinný pripraviť návrh zápisu v písomnej forme. 

6.4.7 Ak objednávateľ odmieta dodávku prevziať, je povinný uviesť dôvody. Po odstránení nedostatkov, 

vád a nedorobkov sa preberacie konanie opakuje a spíše sa dodatok k pôvodnému zápisu. 

6.4.8 Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko do 3 dní od odovzdania a prevzatia diela a upraviť 

stavenisko tak, ako mu to ukladá zmluva a projektová dokumentácia. 

6.4.9 Ak objednávateľ do 10 kalendárnych dní od doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa podľa ods. 6.4.3 

tohto článku dielo alebo jeho ucelenú časť neprevezme bez uvedenia dôvodu alebo písomne 

zhotoviteľovi neoznámi dôvody, pre ktoré odmieta dielo alebo jeho ucelenú časť prevziať, považuje 

sa dielo alebo jeho ucelená časť uplynutím tejto lehoty za prevzaté objednávateľom v plnom rozsahu 

a teda odovzdané. Tým nie sú dotknuté prípadné nároky objednávateľa vyplývajúce z vád dodaného 

diela alebo jeho ucelenej časti. 

 

6.5 Osobitné technické podmienky: 

6.5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoužije technológie, ktoré sú v rozpore s projektovou dokumentáciou 

a platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami. 

6.5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabráni tomu, aby sa v prevádzke nachádzali stroje a 

mechanizácia s neplatnou revíziou, ktoré svojim technickým stavom nezodpovedajú schváleným 

podmienkam pre ich prevádzku. 

 

 

Článok 7 

Zodpovednosť za vady a záruky 

 

7.1 Zhotoviteľ ručí za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že 

zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali 

hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom. 

7.2 Ak odovzdané dielo bude mať vady, má objednávateľ právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady. 

7.3 Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady diela odstrániť, i keď 

neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia o reklamácii 

zhotoviteľ. 
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7.4 Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť dodávky zavinená zhotoviteľom a objednávateľovi 

vznikla z dôvodu vady škoda, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi túto škodu v zmysle § 373 

a nasl. Obchodného zákonníka. 

7.5 Zhotoviteľ zaručuje, že dielo bude mať vlastnosti v zmysle projektu po dobu 60 mesiacov odo dňa 

protokolárneho odovzdania diela. Zmluvnými stranami bolo dohodnuté, že záručná doba na použité 

 technológie bude podľa údajov výrobcov, min. však 60 mesiacov. 

7.6 Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa dodávka diela zhoduje s údajmi v sprievodných dokladoch. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas záručnej doby odstráni vady diela bezplatne, a to bez zbytočného 

odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie, najneskôr do 7 dní alebo v inej lehote, ktorá ak táto bude 

dohodnutá na úrovni poverených zástupcov zmluvných strán. Ak zhotoviteľ neodstráni tieto vady 

v dohodnutej lehote a ak lehota nebola dohodnutá bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 7 dní po 

uplatnení reklamácie, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za neodstránenie vád počas 

záručnej doby vo výške 50,- eur za každý aj začatý deň omeškania. 

7.7 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu 

objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržaní 

trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť. 

Prípadné upozornenie na nevhodnosť a taktiež odpoveď na takéto upozornenie je potrebné vykonať vždy 

písomnou formou zápisom v stavebnom denníku alebo osobitným listom. Vyjadrovanie sa objednávateľa 

k použitiu ním predložených vecí alebo navrhovaných podkladov, materiálov alebo prvkov alebo 

uložených pokynov, ak na ich nevhodnosť zhotoviteľ upozornil, je súčasťou povinností objednávateľa 

poskytnúť zhotoviteľovi spolupôsobenie pri realizácii diela. 

7.8 Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť u zhotoviteľa 

v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení. 

7.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že trikrát v priebehu záručnej doby vykoná spolu s povereným zástupcom 

objednávateľa bezplatnú záručnú prehliadku diela za účelom zistenia vád, a to vždy po uplynutí prvých 

12, 24 a 59 mesiacov záručnej doby. O každej prehliadke bude spísaný protokol potvrdený oboma 

zmluvnými stranami. O záručnú prehliadku diela požiada zhotoviteľ objednávateľa najmenej 14 dní pred 

navrhovaným termínom prehliadky. 

 

 

Článok 8  

Zmluvné pokuty 

 

8.1 Pri omeškaní zhotoviteľa so splnením termínu vykonania celého diela uvedenom v bode 2.1.3 tejto 

zmluvy, alebo pri omeškaní zhotoviteľa s uvoľnením staveniska podľa bodu 2.1.4 tejto zmluvy má 

objednávateľ voči zhotoviteľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny celého 

diela (bez DPH) za každý deň omeškania. Zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu uhradiť. 

8.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou peňažných záväzkov zhotoviteľovi (úhrada faktúry, ...) 

má zhotoviteľ voči objednávateľovi právo na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,02 % 

z nezaplatenej sumy. Objednávateľ je povinný  túto zmluvnú pokutu zaplatiť. 

8.3 Zmluvné pokuty a úroky z omeškania, dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle od toho, 

či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno vymáhať 

samostatne. 

8.4 Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu 500,- € za každé porušenie povinností podľa Článku 6 bodu 6.2  

a Článku 10 bodu 10.21 tejto zmluvy. 

8.5 Uhradením zmluvnej pokuty nezaniká nárok zmluvných strán na náhradu škody. Zodpovednosť za škodu 

a povinnosť na náhradu škody spôsobenú druhej zmluvnej strane sa bude riadiť a spravovať príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

 

 

Článok 9 

Riešenie sporov 
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9.1 Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy majú prioritu: 

 zmluva o dielo, 

 ponuka (vrátane návrhu ceny), 

 technické špecifikácie prác a informácie uvedené v súťažných podkladoch a ich prílohách,  

 všeobecné technické podmienky 

9.2 Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia všeobecné 

záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri 

skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické pre 

skúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. 

Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala. 

9.3 V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo zmluvných 

strán o rozhodnutie súd. 

9.4 Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy. 

9.5 Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude rozhodovať 

príslušný súd SR, a to v jazyku slovenskom. 

 

 

Článok 10 

Ostatné práva a povinnosti 

 

10.1 Všetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom jazyku. Všetky hodnoty, výmery, 

hmotnosti budú označované v slovenskom jazyku. 

10.2 Zhotoviteľ sa  zaväzuje, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa predmetu 

zákazky tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri 

realizácii tejto zmluvy. To neplatí, ak je poskytnutie týchto materiálov, resp. sprístupnenie informácií 

o skutočnostiach,  o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy, potrebné pre realizáciu diela podľa 

tejto zmluvy.  Rovnako to neplatí v prípade uvedenom v bode 10.5 tohto článku. 

10.3 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa previesť záväzky zo zmluvy 

na tretiu osobu. 

10.4 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa previesť na inú osobu 

akékoľvek pohľadávky, ktoré mu vzniknú podľa tejto zmluvy. 

10.5 Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých 

údajoch a informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona. 

10.6 Zhotoviteľ je oprávnený zverejniť názov diela, cenu diela, termíny realizácie diela, fotografie 

zrealizovaného diela, a to na účel informovania o základných parametroch diela ako stavby 

zrealizovanej zhotoviteľom, najmä na jeho web stránke a v referenčných listoch predkladaných do 

súťaží, v ktorých sa zhotoviteľ uchádza o realizáciu iných stavieb. Fotografie zrealizovaného diela je 

zhotoviteľ oprávnený použiť i pri prezentácii svojej spoločnosti a svojej činnosti v médiách formou 

reklamy.  

10.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly, auditu, overovania súvisiaceho s predmetom zmluvy 

kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy. Oprávnenými osobami na výkon kontroly, auditu, 

overovania na mieste sú: najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, orgán auditu, 

jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby. 

 

Ochrana zdravia a bezpečnosti pri práci, ochrana pred požiarmi 

10.8 Zhotoviteľ bude pri svojej činnosti dôsledne dodržovať relevantné predpisy týkajúce sa bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci, najmä zákony č. 126/2006 Z. z., 124/2006 Z. z., 124/2006 Z. z., vyhl. č. 

508/2009 Z. z. a  Nariadenia vlády č. 115 a 145/2006 Z. z. a iné relevantné predpisy v oblasti ochrany 

zdravia a bezpečnosti pri práci. 
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10.9 Zhotoviteľ  zabezpečí vypracovanie plánu BOZP a koordináciu prác na stavenisku z hľadiska zaistenia 

bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. 

o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.  

Zhotoviteľ bude plniť všetky oznamovacie povinnosti voči príslušnému Inšpektorátu práce súvisiace so 

začatím a realizáciou stavebných prác na diela, ak povinnosť takéhoto oznámenia vyplýva z právnej 

úpravy. 

10.10 Zhotoviteľ je povinný vykonávať všetky práce v súlade s plánom bezpečnosti a sledovať inštrukcie 

povereného pracovníka Objednávateľa ohľadne ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci. Na 

staveniskách, na ktorých prebieha súbežná prevádzka Objednávateľa, bude Zhotoviteľ rešpektovať 

platné vnútorné predpisy BOZP Objednávateľa, s ktorými ho Objednávateľ oboznámi. 

10.11 Zhotoviteľ je povinný na základe zák. č. 314/2001 Z. z. (o ochrane pred požiarmi) v platnom znení 

zabezpečiť požiarnu asistenčnú hliadku na požiarne nebezpečných prácach, a to v rozsahu určenom 

touto právnou normou. 

10.12 V prípade zistenia Objednávateľa, že Zhotoviteľ porušuje povinnosti podľa tohto článku 10 Zmluvy, 

je Objednávateľ oprávnený nariadiť mu prerušenie prác na Diele až do odstránenia nedostatkov. 

Zhotoviteľ nemá v takomto prípade nárok na akékoľvek odškodnenie ani na zmenu termínov plnenia 

Zmluvy. 

10.13 Všetci pracovníci Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov sú bez výnimky povinní nosiť na Stavenisku 

ochranné prilby na hlavách a reflexné vesty; za plnenie tejto povinnosti zodpovedá Zhotoviteľ ako za 

svoj priamy právny záväzok. V prípade, ak bude zistené, že došlo k porušeniu tejto povinnosti, bude táto 

skutočnosť zapísaná stavebným dozorom alebo iným pracovníkom povereným vykonávať tieto kontroly 

do knihy bezpečnosti práce Zhotoviteľa. Za každé jednotlivé porušenie tejto povinnosti má 

Objednávateľ právo uplatniť voči Zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 200,00.-€. 

 

Poistenie 

10.14 Zhotoviteľ zodpovedá za zničenie, poškodenie alebo znehodnotenie diela až do jeho protokolárneho 

odovzdania zhotoveného diela Objednávateľovi (či. 5. bod 5.4.). 

10.15 Zhotoviteľ  je povinný uzavrieť alebo mať uzavretú poistku pokrývajúcu zodpovednosť za škodu 

spôsobenú jeho činnosťou (vrátane spôsobenia škody na majetku Objednávateľa alebo tretích osôb, ako 

aj za škodu na zdraví), a to na celú dobu realizácie diela, pričom výška poistnej sumy musí byť 

najmenej vo výške 350 000,- EUR. 

10.16 Náklady na poistenie sú zahrnuté v cene diela. 

10.17 Úradne overené kópie príslušných poistiek je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi pri 

podpise tejto Zmluvy. V prípade, ak Objednávateľ povinnosť podľa predchádzajúcej vete nesplní ani do 

7 dní od účinnosti tejto Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený, nie však povinný, uzavrieť takéto poistenie 

na náklady Zhotoviteľa; Zodpovednosť Zhotoviteľa tým nie je dotknutá. 

10.18 Poistné plnenie z poistných zmlúv podľa tohto bodu musí byť pre prípad vzniku poistnej udalosti na 

diele alebo v súvislosti s vykonávaním diela vinkulované v prospech Objednávateľa. 

10.19 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do 24 hodín od nastania udalosti, informovať 

Objednávateľa o poistných udalostiach, ktoré súvisia s realizáciou diela. 

 

Subdodávky 

10.20 V prípade vykonávania predmetu zmluvy prostredníctvom tretích osôb (subdodávateľov) zodpovedá 

Zhotoviteľ Objednávateľovi za splnenie záväzku riadne vykonať predmet zmluvy akoby predmet 

zmluvy vykonával sám. Na základe dohody zmluvných strán Zhotoviteľ zostaví zoznam tretích osôb 

(subdodávateľov) podieľajúcich sa na vykonávaní predmetu zmluvy (tzv. Zoznam subdodávateľov); 

Zoznam subdodávateľov odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi v dvoch (2) vyhotoveniach do piatich (5) 

pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Zoznam subdodávateľov (Príloha č. 4 

tejto Zmluvy) musí vo vzťahu k jednotlivým subdodávateľom obsahovať: 

a. Ich obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO), označenie registra, v 

ktorom je subdodávateľ zapísaný, číslo zápisu, 
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b. údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa 

pobytu, dátumu narodenia 

c. podiel na vykonávaní predmetu zmluvy vyjadrený v % z ceny za predmet zmluvy a 

d. vyhlásenie, že každý zo subdodávateľov spĺňa alebo najneskôr v čase začatia vykonávania 

ním realizovaných prác a/alebo dodávok na predmete zmluvy bude spĺňať podmienky 

stanovené všeobecne záväznými predpismi na úseku verejného obstarávania najmä 

podmienky stanovené ustanovením § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, ako aj všetky 

ostatné podmienky stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi pre týmto 

subdodávateľom vykonávané práce a/alebo dodávky na predmete zmluvy. 

 
10.21 Ak dôjde k zmene subdodávateľov je Poskytovateľ povinný písomné oznámiť objednávateľovi 

vopred, minimálne tri (3) pracovné dni pred zmenou, údaje týkajúce sa nového subdodávateľa v rozsahu 

podľa písm. a) až c) tohto bodu tohto článku zmluvy. Každý subdodávateľ musí najneskôr od začatia 

vykonávania ním realizovaných prác a/alebo dodávok na predmete zmluvy spĺňať podmienky stanovené 

všeobecne záväznými predpismi na úseku verejného obstarávania najmä podmienky stanovené 

ustanovením § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, ako aj všetky ostatné podmienky stanovené 

všeobecne záväznými právnymi predpismi pre týmto subdodávateľom vykonávané práce a/alebo 

dodávky na predmete zmluvy. 

 

 

Článok 11 

Odstúpenie od zmluvy 

 

11.1 Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a násl. Obchodného 

zákonníka. Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce. 

11.2  Odstúpenie od zmluvy musí byť štatutárnemu orgánu druhej zmluvnej strany oznámené písomne, a 

doručené doporučenou poštovou zásielkou s doručenkou do vlastných rúk. 

11.3  Objednávateľ môže okrem prípadov uvedených na inom mieste tejto zmluvy odstúpiť od zmluvy v 

prípade, že zhotoviteľ mešká so splnením termínu vykonania diela, alebo čiastkového termínu 

dohodnutého v zmluve alebo jej prílohách  a ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie 

alebo za opakované porušenie bodov uvedených v článku 6 bode 6.2. 

11.4  Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ neplní svoje zmluvné 

povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie diela. Musí však vyzvať objednávateľa a určiť 

mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne vyhlási, že v 

prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi. 

11.5  Stavebné práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa 

zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu v súlade s bodom 2.5 tejto zmluvy. 

 

 

Článok 12 

Záverečné ustanovenia 

 

12.1 Všetky dokumentácie, doklady, dokumenty budú vypracované v slovenskom jazyku. 

12.2  Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa 

riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho 

zákonníka a právnymi predpismi SR. 

12.3 Akékoľvek písomnosti podľa tejto zmluvy sa doručujú na adresu tej ktorej zmluvnej strany  písomne, 

štatutárnemu zástupcovi druhej zmluvnej strany  doporučenou poštovou zásielkou s doručenkou do 

vlastných rúk. 

12.4  Ak sa podľa predchádzajúcich ustanovení doručovanú zásielku nepodarí riadne doručiť, považuje sa 

zásielka za doručenú piatym dňom od dňa odoslania zásielky. 
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12.5  Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri dostane objednávateľ a jeden 

zhotoviteľ. 

12.6  Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon 

č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 

zákony. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť objednávateľa zverejniť túto zmluvu ako aj jednotlivé 

čiastkové zmluvy, objednávky a faktúry vyplývajúce z tejto zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na 

zverejnenie tejto zmluvy v plnom rozsahu na internetovej stránke Obce Bohdanovce nad Trnavou. 

12.7 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia 

na internetovej stránke Obce Bohdanovce nad Trnavou. 

 

 

Článok 13 

Prílohy zmluvy 

 

13.1  Prílohy, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy sú : 

 Príloha č. 1 – Ponukový položkový rozpočet stavby  

 Príloha č. 2 – Rekapitulácia nákladov stavby 

 Príloha č. 3 -  Vecný a časový harmonogram prác stavby  

 Príloha č. 4 - Zoznam subdodávateľov s vecným a percentuálnym podielom plnenia 

 

 

V Bohdanovciach nad Trnavou,  dňa :                                     V ....................... dňa .......... 

 

Za objednávateľa :     Za zhotoviteľa :  

 

 
        
...................................................................  ............................................................... 
Miroslav Sučák 

starosta       meno, priezvisko, titul, funkcia 
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NÁVRH 

Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov 

 

 

Dolu podpísaný zástupca zhotoviteľa vyhlasujem, že každý zo subdodávateľov spĺňa alebo najneskôr v čase začatia vykonávania ním realizovaných 

prác a/alebo dodávok na predmete zmluvy bude spĺňať podmienky stanovené všeobecne záväznými predpismi na úseku verejného obstarávania 

najmä podmienky stanovené ustanovením § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, ako aj všetky ostatné podmienky stanovené všeobecne 

záväznými právnymi predpismi pre týmto subdodávateľom vykonávané práce a/alebo dodávky na predmete zmluvy. 

 

 

P. č. 
Obchodné meno 

Sídlo/miesto podnikania 

IČO 

Označenie registra, 

v ktorom je 

subdodávateľ zapísaný, 

číslo zápisu 

% - ny podiel 

z ceny na 

predmet 

zákazky 

Predmet subdodávok 

Osoba oprávnená konať za 

subdodávateľa (Meno a 

priezvisko, adresa pobytu, 

dátum narodenia) 

1.      

2.      

3.      

 

 

V ..........................................., dňa ................................... 

 

Za Zhotoviteľa: 

 

 

........................................................ 

  podpis 


