

| počet | región - okresy | 1 BETOL | 2 EKOPRIM | 3 ZAPA | 4 KREDIT | vyhodnotenie verejnej súťaže OSTATNE | d'alší postup | uchádzač |
|-------|--|------------|--------------|-----------|-------------|--|---|---|
| 1 | Snina, Humenné, Medzilaborce, Vranov nad Topľou | | | X | | vylúčenie ZAPA (nesplnenie os.post.) | Priame rokovacie konanie | ZAPA beton SK |
| 2 | Sobrance, Michalovce, Trebišov | | | X | | vylúčenie ZAPA (nesplnenie os.post.) | Priame rokovacie konanie | ZAPA beton SK |
| 3 | Svidník, Stropkov, Bardejov | | | | | žiadna ponuka | Priame rokovacie konanie | STAVBET-OP Svidník (súčasný dod.v danom regióne) |
| 4 | Prešov, Sabinov | | X | X | | vylúčenie ZAPA (nesplnenie os.post.) vyhodnotenie EKOPRIM | Kritériá Uzavretie zmluvy | EKOPRIM |
| 5 | Košice okolie, Košice mesto | | | X | | vylúčenie ZAPA (nesplnenie os.post.) | Priame rokovacie konanie | ZAPA beton SK |
| 6 | Rožňava, Revúca | | | | X | vylúčenie KREDIT (nesplnenie predmetu zákazky) | Priame rokovacie konanie | Gemerská stavebná spoločnosť (súčasný dod. v danom regióne) |
| 7 | Poprad, Stará Ľubovňa, Kežmarok | X | | | | Žiadosť o doplnenie ponuky BETOL | Vysvetlenie Ostatné Kritériá Uzavretie zmluvy | BETOL |
| 8 | Levoča, Gelnica, Spišská Nová Ves | X | | | | Žiadosť o doplnenie ponuky BETOL | Vysvetlenie Ostatné Kritériá Uzavretie zmluvy | BETOL |