

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia oplatenia ovocného sadu	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Vrakúň
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	AGROSUN, s.r.o.		
Projektant			
Zhotoviteľ	STAVEXAT DŠ s.r.o.		
Spracoval	Szamaránszky		
Rozpočet číslo		Dňa	13.8.2014

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	59 989,57	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	19 337,93	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostaven. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Klimatické vplyvy		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		79 327,50	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		79 327,50
Dátum a podpis				24	DPH 20,00 % z 79 327,50		15 865,50
Objednávateľ				25	Cena s DPH (r. 23-24)		95 193,00
Dátum a podpis				E Prípochty a odpochty			
Zhotoviteľ				26	Dodávky zadávateľa		0,00
Dátum a podpis				27	Kízavá doložka		0,00
				28	Zvýhodnenie + -		0,00