

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Drahovce - Intenzifikácia a rekonštrukcia vodojemu a vodného zdroja	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Drahovce
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Drahovce		
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky		8	Práce nadčas		13	GZS
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.		14	Projektové práce
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka		15	Sťažené podmienky
4		Montáž		11			16	Vplyv prostredia
5	"M"	Dodávky					17	Iné VRN
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)			12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)
20	HZS			21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady
Projektant						D Celkové náklady		
						23	Súčet 7, 12, 19-22	
Dátum a podpis				Pečiatka		24	DPH 20,00 % z 135.074,03	
Objednávateľ						25	Cena s DPH (r. 23-24)	
						E Prípochty a odpochty		
Dátum a podpis				Pečiatka		26	Dodávky objednávateľa	
Zhotoviteľ								

Dátum a podpis

Pečiatka

27	Kľzavá doložka	
28	Zvýhodnenie	



]

	A	B	C	D
1	Rekapitulácia objektu			
2				
3	Stavba:	Drahovce - Intenzifikácia a rekonštrukcia vodojemu a vodného zdroja		
4				
5	Objednávateľ:	Obec Drahovce		
6	Zhotoviteľ:			
7	Miesto:	Drahovce		
8				
9	Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH
10				
11	018	Drahovce - Intenzifikácia a rekonštrukcia vodojemu a vodného zdroja		
12	018-1	SO - 01 Intenzifikácia vodojemu		
13	018-2	SO - 02 Rekonštrukcia vodného zdroja		
14	018-3	SO - 02 Elektroinštalácia vodného zdroja		
15	018-4	SO - 03 Sklad chemikálií		
16	018-5	SO - 03 Elektroinštalácia sklad chemikálií		
17		Celkom		

	E	F	G	H	I	J
1	Objektov stavby					
2						
3						
4						
5						
6			Spracoval:			
7			Dátum:			
8						
9	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						

	A	B	C	D	E	G	H	I	J	L	M	N	O	
1														
2														
3														
4														
5			Názov stavby		Drahovce - Intenzifikácia a rekonštrukcia vodojemu a vodného zdroja									
6			Názov objektu											
7														
8														
9			Objednávateľ		Obec Drahovce									
10			Projektant											
11			Zhotoviteľ											
12			Spracoval											
13														
14					Rozpočet číslo									
15														
16														
17					Merné a účelové jednotky									
18			Počet		Náklady / 1 m.j.			Počet		Náklady / 1 m.j.			Počet	
19				0	0,00			0		0,00				
20					Rozpočtové náklady v EUR									
21	A	Základné rozp. náklady				B	Doplňkové náklady				C	Vedľajšie ro		
22	1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS					
23	2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce					
24	3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky					
25	4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia					
26	5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN					
27	6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu					
28	7	ZRN (r. 1-6)	0,00	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)					
29	20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady					
30	Projektant								D	Celkové ná				
31									23	Súčet 7, 12, 19-22				
32	Dátum a podpis					Pečiatka				24	DPH	20,00 % z		
33	Objednávateľ								25	Cena s DPH (r. 2				
34														
35	Dátum a podpis					Pečiatka				E	Prípochy a o			
36	Zhotoviteľ								26	Dodávky zadávateľa				
37									27	Kľzavá doložka				
38	Dátum a podpis					Pečiatka				28	Zvýhodnenie + -			

	P	Q	R
1			
2			
3			
4			
5	JKSO		
6	EČO		
7	Miesto	Drahovce	
8	IČO	IČ DPH	
9			
10			
11			
12			
13			
14	Dňa		
15			
16			
17			
18		Náklady / 1 m.j.	
19	0		0,00
20			
21	zpočtové náklady		
22			0,00
23			0,00
24			0,00
25			0,00
26			0,00
27			0,00
28			0,00
29			0,00
30	lady		
31			0,00
32	135.074,03		0,00
34	23-24)		0,00
35	dpočty		
36			0,00
37			0,00
38			0,00

	A	B	C	D	E	G	H	I	J	L	M	N	O	
1														
2														
3														
4														
5			Názov stavby		Drahovce - Intenzifikácia a rekonštrukcia vodojemu a vodného zdroja									
6			Názov objektu		SO - 01 Intenzifikácia vodojemu									
7														
8														
9			Objednávateľ		Obec Drahovce									
10			Projektant											
11			Zhotoviteľ											
12			Spracoval											
13														
14					Rozpočet číslo									
15														
16														
17					Merné a účelové jednotky									
18			Počet		Náklady / 1 m.j.			Počet		Náklady / 1 m.j.			Počet	
19				0	0,00			0		0,00				
20					Rozpočtové náklady v EUR									
21	A	Základné rozp. náklady				B	Doplňkové náklady				C	Vedľajšie ro		
22	1	HSV	Dodávky		0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS			
23	2		Montáž		0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce			
24	3	PSV	Dodávky		0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky			
25	4		Montáž		0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia			
26	5	"M"	Dodávky		0,00					17	Iné VRN			
27	6		Montáž		0,00					18	VRN z rozpočtu			
28	7	ZRN (r. 1-6)			0,00	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)			
29	20	HZS			0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady			
30	Projektant									D	Celkové ná			
31										23	Súčet 7, 12, 19-22			
32	Dátum a podpis					Pečiatka					24	DPH 20,00 % z		
33	Objednávateľ									25	Cena s DPH (r. 2			
34														
35	Dátum a podpis					Pečiatka					E	Prípochy a o		
36	Zhotoviteľ									26	Dodávky zadávateľa			
37										27	Kľzavá doložka			
38	Dátum a podpis					Pečiatka					28	Zvýhodnenie + -		

	P	Q	R
1			
2			
3			
4			
5	JKSO		
6	EČO		
7	Miesto	Drahovce	
8	IČO	IČ DPH	
9			
10			
11			
12			
13			
14	Dňa		
15			
16			
17			
18		Náklady / 1 m.j.	
19	0		0,00
20			
21	zpočtové náklady		
22			0,00
23			0,00
24			0,00
25			0,00
26			0,00
27			0,00
28			0,00
29			0,00
30	lady		
31			0,00
32	122.378,26		0,00
34	23-24)		0,00
35	dpočty		
36			0,00
37			0,00
38			0,00

	A	B
1		REKAPIT
2	Stavba: Drahovce - Intenzifikácia a rekonštrukcia vodojemu a vodného zdroja	
3	Objekt: SO - 01 Intenzifikácia vodojemu	
4		
5		
6	Objednávateľ: Obec Drahovce	
7	Zhotoviteľ:	
8	Miesto: Drahovce	
9		
10	Kód	Popis
11		
13	HSV	Práce a dodávky HSV
14	1	Zemné práce
15	2	Zakladanie
16	3	Zvislé a kompletne konštrukcie
17	4	Vodorovné konštrukcie
18	5	Komunikácie
19	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
20	8	Rúrové vedenie
21	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
22	99	Presun hmôt HSV
23	PSV	Práce a dodávky PSV
24	711	Izolácie proti vode a vlhkosti
25	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady
26	VRN03	Geodetické práce
27	VRN04	Projektové práce
28	VRN06	Zariadenie staveniska
29	VRN14	Ostatné náklady stavby
30		Celkom

	C	D	E	F	G
1	ULÁCIA ROZPOČTU				
2					
3					
4					
5					
6					
7		Spracoval:			
8		Dátum:			
9					
10	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
11					
12					
13					
14				0,589	319,440
15				16,175	0,000
16				122,595	0,000
17				24,536	0,000
18				304,613	0,000
19				13,761	0,000
20				0,245	0,000
21				0,237	0,093
22				0,000	0,000
23				0,000	0,000
24				0,000	0,000
25				0,000	0,000
26				0,000	0,000
27				0,000	0,000
28				0,000	0,000
29				0,000	0,000
30				482,750	319,533

	A	B	C	D	E	F
1	ROZPOČET					
2	Stavba: Drahovce - Intenzifikácia a rekonštrukcia vodojemu a vodného zdroja					
3	Objekt: SO - 01 Intenzifikácia vodojemu					
4						
5						
6	Objednávateľ: Obec Drahovce					
7	Zhotoviteľ:			Spracoval:		
8	Miesto: Drahovce			Dátum:		
9						
10	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková
13		HSV	Práce a dodávky HSV			
14		1	Zemné práce			
15	56	113106241	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t	m2	330,000	
16	4	113307124	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t	m2	330,000	
17	6	115001102	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 100 do 150	m	50,000	
18	7	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	150,000	
19	8	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	30,000	
20	9	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	40,000	
21	10	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	612,000	
22	11	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	612,000	
23	13	131201202	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	130,000	
24	14	162301161	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	1.224,000	
25	15	162501132	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	400,000	
26	16	162501133	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	4.800,000	
27	17	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	30,000	
28	19	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	400,000	
29	18	167102102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	1.194,000	
30	20	171101103	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	980,000	
31	21	171151101	Hutnenie bokov násypov z hornín súdržných a sypkých	m2	350,000	
32	22	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	612,000	
33	23	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	30,000	
34	27	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	1.180,000	
35	28	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	36,462	
36	29	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	500,000	
37	24	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	430,000	
38	25	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 150 mm	m2	680,000	
39	26	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	350,000	
40		2	Zakladanie			
41	31	273316131	Základové dosky z betónu prostého V4 TO-C 20/25	m3	7,000	
42		3	Zvislé a kompletne konštrukcie			

	A	B	C	D	E	F
43	36	380326131	Kompletné konštr. čistiarní odpad. vôd zo železobetónuvodostav.V4 T0-C 20/25, hr.80-150mm	m3	50,000	
44	33	380356241	Debnenie komplet. konštruk. čist., odpad. vôd neom. z bet. vodostav. plôch rovinných zhotovenie	m2	232,000	
45	34	380356242	Debnenie komplet. konštruk. čist., odpad. vôd neom. z bet. vodostav. plôch rovinných odstránenie	m2	232,000	
46	35	380361002	Výstuž komplet. konstr. čist., odpadových vôd a nádrží z ocele 11373	t	5,000	
47		4	Vodorovné konštrukcie			
48	30	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	14,400	
49	37	454811111	Osadenie prestupu s privarením na výstuž z ocelových rúr vnútorného priemeru do 600 mm D+M	ks	2,000	
50		5	Komunikácie			
51	47	5648711111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 400 mm	m2	330,000	
52	54	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	330,000	
53	55	5938132000	<i>Prefabrikát cestný železobetónový KZD 1-300/200 300x200x15</i>	ks	55,550	
54		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie			
55	38	618311711	Vytvarovanie dna z betónu s debnením bez poteru, nádrží, s jedným dnom V4 TO - C 16/20	m3	5,800	
56		8	Rúrové vedenie			
57	66	857312121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 150	ks	1,000	
58	67	55250322001	<i>F prírubová tvarovka s hladkým koncom pre PE potrubie DN 150/180</i>	ks	1,010	
59	68	8713711211	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 180 mm	m	3,000	
60	69	2860017990	<i>HDPE rúra PE100 rúra 180x10,7/12m PN10 (SDR17) -pre tlakový rozvod pitnej vody</i>	m	3,279	
61			<i>0.00035</i>			
62	70	891311111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 150	ks	1,000	
63	71	42225201941	<i>Posúvač DN 150 platňový voda s predĺženým vretenom</i>	ks	1,010	
64	49	894411311	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná alebo prechodová TZS	ks	2,000	
65	50	5922442170	<i>Skruž šikmá/kónus 100-63/58/9 KPS</i>	ks	1,010	
66	51	5922442200	<i>Skruž rovná 100/50/9</i>	ks	1,010	
67	52	899102111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	
68	53	5524211160	<i>Poklop kanalizačný komplet okrúhly,so zámkom, trieda D 400kN, DO-600 Z, H 115</i>	ks	1,000	
69		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie			
70	40	933901111	Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 m3	m3	150,000	
71	41	933901311	Naplnenie a vyprázdnenie nádrže pre účely vymývacie (preplachovacie) s obsahom do 1000 m3	m3	300,000	
72	42	938901411	Dezinfekcia nádrže roztokom chlórnamu sodného	m3	150,000	
73	57	0821111000	<i>Voda pitná pre obyvateľstvo</i>	m3	600,000	
74	43	939941112	Zhotovenie tesnenia pracovnej škáry ocelovým plechom medzi dnom a stenou	m	25,000	
75	44	952903112	Vyčistenie objektov pri svetlej výške priestoru do3, 5 m čistiarní odpadových vôd, nádrží, kanálov	m2	39,000	
76	59	953171001	Osadenie kovového predmetu, nerezový rebrík D+M	ks	1,000	
77	48	9531710011	Osadenie reťazového tesnenia D250	ks	2,000	
78	58	971046021	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stien - betónových, obkladov -0,00155t	cm	60,000	

	A	B	C	D	E	F
79	60	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	319,533	
80	61	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	319,533	
81	62	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	184,800	
82		99	Presun hmôt HSV			
83	45	998142251	Presun hmôt pre obj.8141, 8142,8143,zvislá nosná konštr.monolitická betónová,výšky do 25 m	t	482,673	
84		PSV	Práce a dodávky PSV			
85		711	Izolácie proti vode a vlhkosti			
86	65	7115111021	Zhotovenie vonkajšej pružnej izolácie nádrží, 2x D+M	m2	360,000	
87	64	7115111111	Zhotovenie izolácie nádrží, bazénov za studena - vnútorný náter 2x	m2	340,000	
88		VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady			
89		VRN03	Geodetické práce			
90	1	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	
91		VRN04	Projektové práce			
92	63	000400021	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	eur	1,000	
93		VRN06	Zariadenie staveniska			
94	2	000600011	Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie	eur	1,000	
95		VRN14	Ostatné náklady stavby			
96	3	001400045	Ostatné náklady stavby - práce na ťažko prístupných miestach práce v stiesnenom priestore	eur	1,000	
97			Celkom			

	G	H
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10	Cena celkom	Hmotnosť celkom
11		
13		482,750
14		0,589
15		0,000
16		0,000
17		0,397
18		0,000
19		0,000
20		0,156
21		0,000
22		0,000
23		0,000
24		0,000
25		0,000
26		0,000
27		0,000
28		0,000
29		0,000
30		0,000
31		0,000
32		0,000
33		0,000
34		0,000
35		0,036
36		0,000
37		0,000
38		0,000
39		0,000
40		16,175
41		16,175
42		122,595

	G	H
43		114,545
44		2,986
45		0,000
46		5,065
47		24,536
48		24,529
49		0,007
50		304,613
51		152,348
52		27,555
53		124,710
54		13,761
55		13,761
56		0,245
57		0,008
58		0,017
59		0,000
60		0,021
61		
62		0,003
63		0,022
64		0,021
65		0,000
66		0,000
67		0,006
68		0,147
69		0,237
70		0,000
71		0,000
72		0,002
73		0,000
74		0,221
75		0,000
76		0,004
77		0,008
78		0,002

	G	H
79		0,000
80		0,000
81		0,000
82		0,000
83		0,000
84		0,000
85		0,000
86		0,000
87		0,000
88		0,000
89		0,000
90		0,000
91		0,000
92		0,000
93		0,000
94		0,000
95		0,000
96		0,000
97		482,750

	A	B	C	D	E	G	H	I	J	L	M	N	O	
1														
2														
3														
4														
5			Názov stavby		Drahovce - Intenzifikácia a rekonštrukcia vodojemu a vodného zdroja									
6			Názov objektu		SO - 02 Rekonštrukcia vodného zdroja									
7														
8														
9			Objednávateľ		Obec Drahovce									
10			Projektant											
11			Zhotoviteľ											
12			Spracoval											
13														
14					Rozpočet číslo									
15														
16														
17					Merné a účelové jednotky									
18			Počet		Náklady / 1 m.j.			Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		
19				0	0,00			0		0,00				
20					Rozpočtové náklady v EUR									
21	A	Základné rozp. náklady				B	Doplňkové náklady				C	Vedľajšie ro		
22	1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS					
23	2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce					
24	3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky					
25	4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia					
26	5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN					
27	6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu					
28	7	ZRN (r. 1-6)	0,00	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)					
29	20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady					
30	Projektant								D	Celkové ná				
31									23	Súčet 7, 12, 19-22				
32	Dátum a podpis					Pečiatka				24	DPH	20,00 % z		
33	Objednávateľ								25	Cena s DPH (r. 2				
34														
35	Dátum a podpis					Pečiatka				E	Prípochy a o			
36	Zhotoviteľ								26	Dodávky zadávateľa				
37									27	Kľzavá doložka				
38	Dátum a podpis					Pečiatka				28	Zvýhodnenie + -			

	P	Q	R
1			
2			
3			
4			
5	JKSO		
6	EČO		
7	Miesto	Drahovce	
8	IČO	IČ DPH	
9			
10			
11			
12			
13			
14	Dňa		
15			
16			
17			
18		Náklady / 1 m.j.	
19	0		0,00
20			
21	zpočtové náklady		
22			0,00
23			0,00
24			0,00
25			0,00
26			0,00
27			0,00
28			0,00
29			0,00
30	lady		
31			0,00
32	4.831,03		0,00
34	23-24)		0,00
35	dpočty		
36			0,00
37			0,00
38			0,00

	A	B
1		REKAPIT
2	Stavba: Drahovce - Intenzifikácia a rekonštrukcia vodojemu a vodného zdroja	
3	Objekt: SO - 02 Rekonštrukcia vodného zdroja	
4		
5		
6	Objednávateľ: Obec Drahovce	
7	Zhotoviteľ:	
8	Miesto: Drahovce	
9		
10	Kód	Popis
11		
13	HSV	Práce a dodávky HSV
14	1	Zemné práce
15	4	Vodorovné konštrukcie
16	8	Rúrové vedenie
17	99	Presun hmôt HSV
18	PSV	Práce a dodávky PSV
19	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod
20	M	Práce a dodávky M
21	23-M	Montáže potrubia
22	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach
23		Celkom

	C	D	E	F	G
1	ULÁCIA ROZPOČTU				
2					
3					
4					
5					
6					
7		Spracoval:			
8		Dátum:			
9					
10	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
11					
13				13,345	0,000
14				0,000	0,000
15				13,235	0,000
16				0,109	0,000
17				0,000	0,000
18				0,007	0,198
19				0,007	0,198
20				0,236	0,000
21				0,215	0,000
22				0,021	0,000
23				13,588	0,198

	A	B	C	D	E	F
1	ROZPOČET					
2	Stavba: Drahovce - Intenzifikácia a rekonštrukcia vodojemu a vodného zdroja					
3	Objekt: SO - 02 Rekonštrukcia vodného zdroja					
4						
5						
6	Objednávateľ: Obec Drahovce					
7	Zhotoviteľ:			Spracoval:		
8	Miesto: Drahovce			Dátum:		
9						
10	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková
13		HSV	Práce a dodávky HSV			
14		1	Zemné práce			
15	1	132211111	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím / NN do studne /	m3	28,000	
16	2	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	7,000	
17	3	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	21,000	
18		4	Vodorovné konštrukcie			
19	5	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	7,000	
20		8	Rúrové vedenie			
21	6	857241121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 80	ks	6,000	
22	7	5525032430	FF prírubová tvarovka DN 50 dĺ.250 EPO PN 10/40, liatinový systém	ks	2,020	
23	8	5525032700	FF prírubová tvarovka DN 80 dĺ.350 EPO PN 10/16, liatinový systém	ks	1,010	
24	9	5525034150	FFK prírubové koleno DN 50/90°	ks	1,010	
25	10	5525034230	FFK prírubové koleno DN 80/90°	ks	2,020	
26	11	5525034550	FFR prírubový prechod DN 80/50 EPO PN 10 ČSN, liatinový systém	ks	1,010	
27	14	891214121	Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a gumového alebo montážnej vložky DN 50	ks	1,000	
28	15	4227383000	Kompenzátor M 10-010-616 P2, PN 16, D 50 mm	ks	1,010	
29	12	891241221	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 80	ks	1,000	
30	13	4222370600	Posúvač D 80 mm S 15-111-610 P 3, PN 10	ks	1,010	
31		99	Presun hmôt HSV			
32	31	998272211	Presun hmôt pre rúrové vedenie z ocelových rúr zváraných vrátane drobných objektov v šachte	t	13,345	
33		PSV	Práce a dodávky PSV			
34		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod			
35	18	722211813	Demontáž armatúry prírubovej, vodomer s dvomi prírubami do DN 80, -0,02826t	ks	7,000	
36	16	722262151	Montáž vodomeru pre vodu do 30°C prírubového skrutkového vertikálneho DN 50	ks	1,000	
37	17	3882122800	Vodomer vm3-5 DN 50	ks	1,000	
38		M	Práce a dodávky M			
39		23-M	Montáže potrubia			
40	22	230011135	Montáž potrubia z ocelových rúr trieda 11 - 13 D x t 377 x 9	m	0,500	

	A	B	C	D	E	F
41	23	1423591000	Rúrka hladká kruhová D 377 mm hrúbka 9,0 mm ozn.11 353.0	m	0,500	
42	24	230011183	Montáž potrubia z ocelových rúr trieda 11 - 13 D x t 530 x 10	m	0,500	
43	25	1433314000	Rúrka oceľová D 530 mm hrúbka 10mm pozdĺžna alebo špirálovite zváraná hladká ozn.11 373.0 (EN S235JRG1)	m	0,500	
44	26	230033038	Montáž prírubových spojov do PN 40 DN 500	spo j	1,000	
45	28	3194860030	Príruba krková DN500 PN6,	ks	1,000	
46	27	3194831800	Príruba zaslepovacia PN 1,6 Mpa D 500 mm + napojenie výtláčného potrubia zo studne	ks	1,000	
47	19	230086018	Demontáž prírubových spojov DN 500	spo j	1,000	
48		46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach			
49	29	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	100,000	
50	30	2830002000	Fólia červená v m	m	100,000	
51			Celkom			

	G	H
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10	Cena celkom	Hmotnosť celkom
11		
13		13,345
14		0,000
15		0,000
16		0,000
17		0,000
18		13,235
19		13,235
20		0,109
21		0,000
22		0,015
23		0,008
24		0,010
25		0,019
26		0,008
27		0,001
28		0,014
29		0,001
30		0,033
31		0,000
32		0,000
33		0,007
34		0,007
35		0,000
36		0,007
37		0,001
38		0,236
39		0,215
40		0,000

	G	H
41		0,041
42		0,000
43		0,065
44		0,000
45		0,000
46		0,108
47		0,000
48		0,021
49		0,000
50		0,021
51		13,588

	A	B	C	D	E	G	H	I	J	L	M	N	O	
1														
2														
3														
4														
5			Názov stavby		Drahovce - Intenzifikácia a rekonštrukcia vodojemu a vodného zdroja									
6			Názov objektu		SO - 02 Elektroinštalácia vodného zdroja									
7														
8														
9			Objednávateľ		Obec Drahovce									
10			Projektant											
11			Zhotoviteľ											
12			Spracoval											
13														
14					Rozpočet číslo									
15														
16														
17					Merné a účelové jednotky									
18			Počet		Náklady / 1 m.j.			Počet		Náklady / 1 m.j.			Počet	
19				0	0,00			0		0,00				
20					Rozpočtové náklady v EUR									
21	A	Základné rozp. náklady				B	Doplňkové náklady				C	Vedľajšie ro		
22	1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS					
23	2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce					
24	3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky					
25	4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia					
26	5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN					
27	6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu					
28	7	ZRN (r. 1-6)	0,00	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)					
29	20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady					
30	Projektant								D	Celkové ná				
31									23	Súčet 7, 12, 19-22				
32	Dátum a podpis					Pečiatka				24	DPH 20,00 % z			
33	Objednávateľ									25	Cena s DPH (r. 2			
34														
35	Dátum a podpis					Pečiatka				E	Prípochy a o			
36	Zhotoviteľ									26	Dodávky zadávateľa			
37										27	Kľzavá doložka			
38	Dátum a podpis					Pečiatka				28	Zvýhodnenie + -			

	P	Q	R
1			
2			
3			
4			
5	JKSO		
6	EČO		
7	Miesto	Drahovce	
8	IČO	IČ DPH	
9			
10			
11			
12			
13			
14	Dňa		
15			
16			
17			
18		Náklady / 1 m.j.	
19	0		0,00
20			
21	zpočtové náklady		
22			0,00
23			0,00
24			0,00
25			0,00
26			0,00
27			0,00
28			0,00
29			0,00
30	lady		
31			0,00
32	1.760,50		0,00
34	23-24)		0,00
35	dpočty		
36			0,00
37			0,00
38			0,00

	A	B
1		REKAPIT
2	Stavba: Drahovce - Intenzifikácia a rekonštrukcia vodojemu a vodného zdroja	
3	Objekt: SO - 02 Elektroinštalácia vodného zdroja	
4		
5		
6	Objednávateľ: Obec Drahovce	
7	Zhotoviteľ:	
8	Miesto: Drahovce	
9		
10	Kód	Popis
11		
13	M	Práce a dodávky M
14	21-M	Elektromontáže
15	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby
16	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady
17	VRN10	Inžinierska činnosť
18		Celkom

	C	D	E	F	G
1	ULÁCIA ROZPOČTU				
2					
3					
4					
5					
6					
7		Spracoval:			
8		Dátum:			
9					
10	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
11					
13				0,065	0,000
14				0,065	0,000
15				0,000	0,000
16				0,000	0,000
17				0,000	0,000
18				0,065	0,000

	A	B	C	D	E	F
1	ROZPOČET					
2	Stavba: Drahovce - Intenzifikácia a rekonštrukcia vodojemu a vodného zdroja					
3	Objekt: SO - 02 Elektroinštalácia vodného zdroja					
4						
5						
6	Objednávateľ: Obec Drahovce					
7	Zhotoviteľ:			Spracoval:		
8	Miesto: Drahovce			Dátum:		
9						
10	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková
13	M	Práce a dodávky M				
14	21-M	Elektromontáže				
15	1	210010108	Lišta elektroinštalčná z PVC 24x22, uložená pevne, vkladacia	m	15,000	
16	2	3410300973	Lišta vkladacia HD - biela RAL 9003 LV 24X22 HD	m	15,000	
17	3	210010111	Lišta elektroinštalčná z PVC 60x40, uložená pevne, vkladacia	m	5,000	
18	4	3451316100	Žlab 60/40 LH L=2m 9003 biela	m	5,000	
19	5	210010351	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	1,000	
20	6	3450927000	Krabica 6455-11 acid	ks	1,000	
21	7	210011302	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového muriva	ks	50,000	
22	8	2830403500	Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	ks	50,000	
23	9	210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	1,000	
24	10	3450201330	Spínač 1 vodotesný 3553-01750	ks	1,000	
25	11	210111021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	3,000	
26	12	3450329900	Zásuvka 5517-2610	ks	3,000	
27	13	210190001	Montáž plastovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	1,000	
28	14	3570170800	Rozvádzače R S	ks	1,000	
29	15	2101900051	Kontrolarozvádzača nn 1 pole do hmot. 200 kg	ks	1,000	
30	16	210201201	Zapojenie svietidla IP20/40, 2 svetelný zdroj, závesného modulárneho, interierového s lineárnou žiarivkou	ks	2,000	
31	17	3486301030	Žiarivkové závesné modulárne svietidlo 2x18W, IP20, elektronický predradník	ks	2,000	
32	18	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	7,000	
33	19	3410350085	CYKY 3Cx1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	7,000	
34	20	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	5,000	
35	21	3410350085	CYKY 3Ax1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	5,000	
36	22	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	20,000	
37	23	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	20,000	
38	24	210800160	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	105,000	
39	25	3410350099	CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	105,000	
40	26	210800160	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	10,000	
41	27	3410350099	CYKY 5Cx4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	10,000	
42	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				
43	28	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	12,000	
44	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				
45	VRN10	Inžinierska činnosť				
46	29	001000034	Skúšky a revízie ostatné skúšky	eur	1,000	
47			Celkom			

	G	H
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10	Cena celkom	Hmotnosť celkom
11		
12		
13		0,065
14		
14		0,065
15		0,000
16		0,002
17		0,000
18		0,006
19		0,000
20		0,000
21		0,000
22		0,001
23		0,000
24		0,000
25		0,000
26		0,000
27		0,000
28		0,000
29		0,000
30		0,000
31		0,007
32		0,000
33		0,001
34		0,000
35		0,001
36		0,000
37		0,004
38		0,000
39		0,040
40		0,000
41		0,004
42		0,000
43		0,000
44		0,000
45		0,000
46		0,000
47		0,065

	A	B	C	D	E	G	H	I	J	L	M	N	O	
1														
2														
3														
4														
5			Názov stavby		Drahovce - Intenzifikácia a rekonštrukcia vodojemu a vodného zdroja									
6			Názov objektu		SO - 03 Sklad chemikálií									
7														
8														
9			Objednávateľ		Obec Drahovce									
10			Projektant											
11			Zhotoviteľ											
12			Spracoval											
13														
14					Rozpočet číslo									
15														
16														
17					Merné a účelové jednotky									
18			Počet		Náklady / 1 m.j.			Počet		Náklady / 1 m.j.			Počet	
19				0	0,00			0		0,00				
20					Rozpočtové náklady v EUR									
21	A	Základné rozp. náklady				B	Doplňkové náklady				C	Vedľajšie ro		
22	1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS					
23	2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce					
24	3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky					
25	4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia					
26	5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN					
27	6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu					
28	7	ZRN (r. 1-6)	0,00	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)					
29	20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady					
30	Projektant								D	Celkové ná				
31									23	Súčet 7, 12, 19-22				
32	Dátum a podpis					Pečiatka				24	DPH	20,00 % z		
33	Objednávateľ								25	Cena s DPH (r. 2				
34														
35	Dátum a podpis					Pečiatka				E	Prípochy a o			
36	Zhotoviteľ								26	Dodávky zadávateľa				
37									27	Kľzavá doložka				
38	Dátum a podpis					Pečiatka				28	Zvýhodnenie + -			

	P	Q	R
1			
2			
3			
4			
5	JKSO		
6	EČO		
7	Miesto	Drahovce	
8	IČO	IČ DPH	
9			
10			
11			
12			
13			
14	Dňa		
15			
16			
17			
18		Náklady / 1 m.j.	
19	0		0,00
20			
21	zpočtové náklady		
22			0,00
23			0,00
24			0,00
25			0,00
26			0,00
27			0,00
28			0,00
29			0,00
30	lady		
31			0,00
32	4.832,31		0,00
34	23-24)		0,00
35	dpočty		
36			0,00
37			0,00
38			0,00

	A	B
1		REKAPIT
2	Stavba: Drahovce - Intenzifikácia a rekonštrukcia vodojemu a vodného zdroja	
3	Objekt: SO - 03 Sklad chemikálií	
4		
5		
6	Objednávateľ: Obec Drahovce	
7	Zhotoviteľ:	
8	Miesto: Drahovce	
9		
10	Kód	Popis
11		
13	HSV	Práce a dodávky HSV
14	1	Zemné práce
15	2	Zakladanie
16	3	Zvislé a kompletné konštrukcie
17	4	Vodorovné konštrukcie
18	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
19	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
20	99	Presun hmôt HSV
21	PSV	Práce a dodávky PSV
22	711	Izolácie proti vode a vlhkosti
23	712	Izolácie striech
24	713	Izolácie tepelné
25	764	Konštrukcie klampiarske
26	771	Podlahy z dlaždíc
27	784	Dokončovacie práce - maľby
28		Celkom

	C	D	E	F	G
1	ULÁCIA ROZPOČTU				
2					
3					
4					
5					
6					
7		Spracoval:			
8		Dátum:			
9					
10	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
11					
13				18,975	3,686
14				0,000	3,190
15				7,044	0,000
16				4,526	0,000
17				4,174	0,000
18				2,766	0,000
19				0,464	0,496
20				0,000	0,000
21				0,266	0,000
22				0,000	0,000
23				0,002	0,000
24				0,001	0,000
25				0,011	0,000
26				0,242	0,000
27				0,011	0,000
28				19,242	3,686

	A	B	C	D	E	F
1	ROZPOČET					
2	Stavba: Drahovce - Intenzifikácia a rekonštrukcia vodojemu a vodného zdroja					
3	Objekt: SO - 03 Sklad chemikálií					
4						
5						
6	Objednávateľ: Obec Drahovce					
7	Zhotoviteľ:			Spracoval:		
8	Miesto: Drahovce			Dátum:		
9						
10	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková
13		HSV	Práce a dodávky HSV			
14		1	Zemné práce			
15	1	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	6,380	
16	2	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	2,800	
17		2	Zakladanie			
18	3	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15	m3	3,150	
19	4	274351111	Debnenie základových pásov (4) alebo blokov (5) tradičné obojstranné	m2	1,430	
20	5	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	1,430	
21		3	Zvislé a kompletne konštrukcie			
22	6	311234511	na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 50 (300x250x238)	m3	3,700	
23	7	311311811	Betón nadzákladových múrov prostý tr.C 12/15	m3	0,420	
24	9	311351107	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-tradičné	m2	2,700	
25	8	311351108	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-tradičné	m2	2,700	
26	10	317162132	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	2,000	
27	11	5934078600	Keramický preklad KP 7 70x238x1250 mm POROTHERM	ks	2,000	
28		4	Vodorovné konštrukcie			
29	12	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 25/30	m3	1,100	
30	13	411321727	Zhotovenie stropov doskových a trámových, z betónu železového	m3	1,100	
31	14	411351107	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	m2	7,200	
32	15	411351108	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	m2	7,200	
33	16	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505	t	0,100	
34	17	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	0,700	
35	18	417321626	Zhotovenie stužujúcich pásov a vencov z betónu železového	m3	0,700	
36	19	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	4,300	
37	20	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	4,300	
38	21	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,050	
39		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie			
40	22	611401911	Príplatok za zahĺadenie povrchu vápenných štukových omietok stropov kovovým hladidlom	m2	4,250	
41	23	611421122	Vnútna omietka vápenná alebo vápennocementová stropov, hladká	m2	4,250	
42	24	612401902	Príplatok za zaoblenie povrchu omietky vnút. stien a pilierov, hladká	m2	13,000	

	A	B	C	D	E	F
43	25	612421626	Vnútna omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hladká	m2	13,000	
44	26	621462135	Vonkajšia omietka podhládov BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit Jadrová omietka (Baumit GrobPutz 4) hr. 8 mm	m2	1,600	
45	27	621462146	Stierka podhládov vyrovnávacia Baumit, strojne miešaná, ručne nanášaná hr. 3 mm	m2	1,600	
46	28	622464215	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, akrylátová, Baumit GranoporTop, ryhovaná, hr. 3 mm	m2	15,830	
47	29	622466111	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, cementový Prednástre (Baumit Vorspritzer 2 mm), ručné nanášanie	m2	15,830	
48	30	631312511	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 12/15 hr.nad 50 do 80 mm	m3	0,430	
49	31	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	0,430	
50	32	641952211	Osadenie dreveného okenného rámu, plochy do 2,5 m2	ks	1,000	
51	33	6112758300	Okno drevené 90x 90 cm jednokridlové DOS-S1A prefa	ks	1,000	
52	34	642942111	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,000	
53	35	5533198400	Zárubňa oceľová CgU 80x197x16cm L	ks	1,000	
54	36	5534110800	Dvere kovové 80x197 L otočné jednostranné vlysové s vetrákom bez zárubne so zámkom FAB	ks	1,000	
55	37	648951411	Osadenie parapetných dosiek drevených na akúkoľvek cementovú maltu, š. do 250 mm	m	1,000	
56	38	6112757900	Okno drevené 90x 60 cm jednokridlové DOS-S1A prefa	ks	1,000	
57	39	6119000300	Parapetná doska vlhkovzdorná DTD vrchná vrstva: CPL laminát SPRELA 0,7 mm, B=250 mm	m	1,000	
58		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie			
59	40	919736113	Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. nad 150 do 200 mm	m	8,000	
60	70	9319711111	Vyplnenie priestoru dilat. škár Polyband, Elastoprimer 110, Masterflex 474	m	10,000	
61	41	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	4,700	
62	42	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	4,700	
63	43	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	4,700	
64	44	943955021	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do do 10 m	m2	7,000	
65	45	943955821	Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	m2	7,000	
66	46	944941102	Ochranné jednotyčové zábradlie na lešeňových rúrkových konštrukciách	m	7,000	
67	47	949946121	Montáž lešeňovej konštrukcie rúrkovej bez podláh, celkovej výšky do 10 m	m	7,000	
68	48	949946192	Príplatok k montáži lešeňovej konštrukcie rúrkovej za pôdorysnú plochu do 6 m2	m	7,000	
69	49	949946821	Demontáž lešeňovej konštrukcie rúrkovej bez podláh, celkovej výšky do 10 m	m	7,000	
70	50	971024451	Vybúranie otvoru v murive kamennom alebo zmiešanom plochy do 0, 25 m2, hr. do 450mm, -0,24800t	ks	2,000	
71	51	4290047534	Krycia mriežka hranatá 200x200	ks	2,000	
72	71	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,686	
73	72	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	55,290	
74	73	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,686	
75	74	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	3,686	
76	76	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	3,686	
77	75	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	3,686	

	A	B	C	D	E	F
78		99	Presun hmôt HSV			
79	52	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	18,975	
80		PSV	Práce a dodávky PSV			
81		711	Izolácie proti vode a vlhkosti			
82	53	711111011	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná suspenziou za studena	m2	8,500	
83	54	7111110111	Ochranný náter+izol. stierka	m2	4,250	
84		712	Izolácie striech			
85	55	7123111111	Zhotovenie krytiny striech stierkou + penetrácia	m2	7,200	
86	57	7123211321	Zhotovenie krytiny striech náterom uv náter	m2	7,200	
87	56	7123311011	Zhotovenie hydroizolačnej membrány	m2	36,000	
88		713	Izolácie tepelné			
89	58	7131111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	7,200	
90	59	2830010400	Parozábrana - fólia PE hrúbka 0,2 mm	m2	7,344	
91	60	7131121111	Montáž tepelnej izolácie stropov polystyrénom, vrchom kladenou voľne	m2	7,200	
92	61	2837641400	Polystyrén STYRCON zateplovacia doska 200/90. 900x450mm hrúbka 90mm	ks	4,080	
93		764	Konštrukcie klampiarske			
94	62	764352223	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 250 mm	m	2,000	
95	63	764410230	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 200 mm	m	1,000	
96	64	764454212	Odpadové rúry Ruukki, farba RR 20, priemer 100 mm, vrátane objímky, kolena a prípojky ku kanalizácii	m	2,500	
97	65	764611202	Oplechovanie dverí z pozinkovaného PZ plechu, hr. plechu 0,6 mm	m2	0,400	
98		771	Podlahy z dlaždíc			
99	66	771541010	Montáž podláh z obkladačiek gres kladených do malty veľ. 200 x 200 mm + sokel	m2	4,250	
100	67	5976498140	Dlaždice keramické La Futura Incas - 150x150	m2	4,335	
101		784	Dokončovacie práce - maľby			
102	77	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	19,660	
103	68	784411301	Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	19,660	
104	78	784422271	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	19,660	
105			Celkom			

	G	H
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10	Cena celkom	Hmotnosť celkom
11		
13		18,975
14		0,000
15		0,000
16		0,000
17		7,044
18		7,010
19		0,034
20		0,000
21		4,526
22		3,380
23		0,935
24		0,019
25		0,000
26		0,098
27		0,095
28		4,174
29		2,434
30		0,000
31		0,025
32		0,000
33		0,102
34		1,548
35		0,000
36		0,015
37		0,000
38		0,051
39		2,766
40		0,000
41		0,165
42		0,000

	G	H
43		0,480
44		0,023
45		0,015
46		0,071
47		0,116
48		0,961
49		0,790
50		0,036
51		0,022
52		0,018
53		0,014
54		0,031
55		0,006
56		0,016
57		0,002
58		0,464
59		0,000
60		0,025
61		0,121
62		0,000
63		0,121
64		0,000
65		0,192
66		0,002
67		0,000
68		0,000
69		0,000
70		0,000
71		0,003
72		0,000
73		0,000
74		0,000
75		0,000
76		0,000
77		0,000

	G	H
78		0,000
79		0,000
80		0,266
81		0,000
82		0,000
83		0,000
84		0,002
85		0,000
86		0,002
87		0,000
88		0,001
89		0,000
90		<i>0,000</i>
91		0,000
92		<i>0,001</i>
93		0,011
94		0,004
95		0,000
96		0,007
97		0,000
98		0,242
99		0,190
100		<i>0,052</i>
101		0,011
102		0,002
103		0,002
104		0,006
105		19,242

	A	B	C	D	E	G	H	I	J	L	M	N	O	
1														
2														
3														
4														
5			Názov stavby		Drahovce - Intenzifikácia a rekonštrukcia vodojemu a vodného zdroja									
6			Názov objektu		SO - 03 Elektroinštalácia sklad chemikálií									
7														
8														
9			Objednávateľ		Obec Drahovce									
10			Projektant											
11			Zhotoviteľ											
12			Spracoval											
13														
14					Rozpočet číslo									
15														
16														
17					Merné a účelové jednotky									
18			Počet		Náklady / 1 m.j.			Počet		Náklady / 1 m.j.			Počet	
19				0	0,00			0		0,00				
20					Rozpočtové náklady v EUR									
21	A	Základné rozp. náklady				B	Doplňkové náklady				C	Vedľajšie ro		
22	1	HSV	Dodávky		0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS			
23	2		Montáž		0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce			
24	3	PSV	Dodávky		0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky			
25	4		Montáž		0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia			
26	5	"M"	Dodávky		0,00					17	Iné VRN			
27	6		Montáž		0,00					18	VRN z rozpočtu			
28	7	ZRN (r. 1-6)			0,00	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)			
29	20	HZS			0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady			
30	Projektant									D	Celkové ná			
31										23	Súčet 7, 12, 19-22			
32	Dátum a podpis					Pečiatka					24	DPH 20,00 % z		
33	Objednávateľ									25	Cena s DPH (r. 2			
34														
35	Dátum a podpis					Pečiatka					E	Prípochy a o		
36	Zhotoviteľ									26	Dodávky zadávateľa			
37										27	Kľzavá doložka			
38	Dátum a podpis					Pečiatka					28	Zvýhodnenie + -		

	P	Q	R
1			
2			
3			
4			
5	JKSO		
6	EČO		
7	Miesto	Drahovce	
8	IČO	IČ DPH	
9			
10			
11			
12			
13			
14	Dňa		
15			
16			
17			
18		Náklady / 1 m.j.	
19	0		0,00
20			
21	zpočtové náklady		
22			0,00
23			0,00
24			0,00
25			0,00
26			0,00
27			0,00
28			0,00
29			0,00
30	lady		
31			0,00
32	1.271,93		0,00
34	23-24)		0,00
35	dpočty		
36			0,00
37			0,00
38			0,00

	A	B
1		REKAPIT
2	Stavba: Drahovce - Intenzifikácia a rekonštrukcia vodojemu a vodného zdroja	
3	Objekt: SO - 03 Elektroinštalácia sklad chemikálií	
4		
5		
6	Objednávateľ: Obec Drahovce	
7	Zhotoviteľ:	
8	Miesto: Drahovce	
9		
10	Kód	Popis
11		
13	M	Práce a dodávky M
14	21-M	Elektromontáže
15	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby
16	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady
17	VRN10	Inžinierska činnosť
18		Celkom

	C	D	E	F	G
1	ULÁCIA ROZPOČTU				
2					
3					
4					
5					
6					
7		Spracoval:			
8		Dátum:			
9					
10	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
11					
12					
13				0,032	0,000
14				0,032	0,000
15				0,000	0,000
16				0,000	0,000
17				0,000	0,000
18				0,032	0,000

	A	B	C	D	E	F
1	ROZPOČET					
2	Stavba: Drahovce - Intenzifikácia a rekonštrukcia vodojemu a vodného zdroja					
3	Objekt: SO - 03 Elektroinštalácia sklad chemikálií					
4						
5						
6	Objednávateľ: Obec Drahovce					
7	Zhotoviteľ:			Spracoval:		
8	Miesto: Drahovce			Dátum:		
9						
10	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková
13	M	Práce a dodávky M				
14	21-M	Elektromontáže				
15	1	210010108	Lišta elektroinštalčná z PVC 24x22, uložená pevne, vkladacia	m	10,000	
16	2	3410300973	Lišta vkladacia HD - biela RAL 9003 LV 24X22 HD	m	10,000	
17	3	210010111	Lišta elektroinštalčná z PVC 60x40, uložená pevne, vkladacia	m	10,000	
18	4	3451316100	Žľab 60/40 LH L=2m 9003 biela	m	10,000	
19	5	210010351	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	1,000	
20	6	3450927000	Krabica 6455-11 acid	ks	1,000	
21	7	210011302	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového muriva	ks	50,000	
22	8	2830403500	Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	ks	50,000	
23	9	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm ²	ks	3,000	
24	10	3438013580	Trubice zmršťovacie z polyolefinu so strednou hrúbkou steny MWTM 16/5-A/U	m	0,300	
25	11	3451807000	Bužírka zmršťovacia čierna 4,8-2,4 mm typ: ZS048	ks	0,300	
26	12	210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	1,000	
27	13	3450201330	Spínač 1 vodotesný 3553-01750	ks	1,000	
28	14	2101100211	Istič nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	1,000	
29	15	3450201330	Istič vodotesný 3553-01750	ks	1,000	
30	16	210111021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	2,000	
31	17	3450329900	Zásuvka 5517-2610	ks	2,000	
32	18	210120402	Istič vzduchový jedнопólový + N do 40 A	ks	2,000	
33	33	3580760021	Istič LPN-10B-1N	ks	1,000	
34	35	3580760023	Istič LPN-16B-1N	ks	2,000	
35	36	3580760024	Istič LPN-20B-1N	ks	1,000	
36	37	210120405	Istič vzduchový trojpólový + N do 63 A	ks	1,000	
37	38	210120410	Prúdové chrániče dvojпólové 16 - 80 A	ks	1,000	
38	39	3410360299	Prúdový chránič 2P 16A 10MA AC	ks	1,000	
39	41	210190002	Montáž el. konvektora D+M	ks	1,000	
40	42	2101900031	Úprava rozvádzača	ks	1,000	
41	43	2101900051	Kontrola rozvádzača nn 1 pole do hmotnosti 200 kg	ks	1,000	
42	44	210201015	Zapojenie svietidla IP65, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	1,000	
43	45	3483301080	Priemyselné svietidlo pre lineárne žiarivky 2x36W, IP66, VVG, 1200x155	ks	1,000	
44	46	210220020	Územňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	6,500	
45	47	3544223850	Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	kg	6,123	
46	48	2102201021	Zvodové vodiče FeZn vr. podpier	m	5,000	
47	58	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	22,000	

	A	B	C	D	E	F
48	59	3544219500	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr	ks	22,000	
49	49	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	11,000	
50	50	3410350085	CYKY 3Cx1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	11,000	
51	51	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	4,000	
52	52	3410350085	CYKY 3Ax1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	4,000	
53	53	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	20,000	
54	54	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	20,000	
55	55	2109614361	Demontáž zvodový vodič vr. podpier	m	8,000	
56	56	2109614381	Demontáž svorky hromozvodu	ks	7,000	
57	57	2109614401	Demontáž zemniacej tyče do 4,5 m	ks	2,000	
58		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby			
59	60	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	14,000	
60		VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady			
61		VRN10	Inžinierska činnosť			
62	61	001000034	Skúšky a revízie	eur	1,000	
63			Celkom			

	G	H
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10	Cena celkom	Hmotnosť celkom
11		
13		0,032
14		0,032
15		0,000
16		0,002
17		0,000
18		0,011
19		0,000
20		0,000
21		0,000
22		0,001
23		0,000
24		0,000
25		0,000
26		0,000
27		0,000
28		0,000
29		0,000
30		0,000
31		0,000
32		0,000
33		0,000
34		0,000
35		0,000
36		0,000
37		0,000
38		0,000
39		0,000
40		0,000
41		0,000
42		0,000
43		0,002
44		0,000
45		0,006
46		0,000
47		0,000

	G	H
48		0,003
49		0,000
50		0,002
51		0,000
52		0,001
53		0,000
54		0,004
55		0,000
56		0,000
57		0,000
58		0,000
59		0,000
60		0,000
61		0,000
62		0,000
63		0,032