
OBEC ČIERNE 

Obecný úrad č. 189, 023 13 Čierne 
                                                                                                                Čierne dňa 21.03.2017 

 
 
 
                                                                                                                 Všetkým záujemcom v súťaži 
 
 
 
 
 
Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2 

  
 
 V zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ Vám 

zasiela  vysvetlenie súťažných podkladov č. 1  na predmet zákazky: „Stavba cezhraničného 

komunikačného spojenia Jaworzynka – Čierne Skalité – etapa 2“. 

 Otázka č.10 : 

  V súťažných podkladoch – časť C – obchodné podmienky je v článku II., bod 1 okrem iného 

definovaný záväzok zhotoviteľa zrealizovať predmet zmluvy v súlade s projektovou 

dokumentáciou. 

Môže obstarávateľ i v záujme vyhnutiu sa prípadným nedorozumeniam o akú 

dokumentáciu sa jedná,  doplniť znenie predmetného bodu a to tak, že z upraveného textu 

bude minimálne zrejmé, že sa jedná o projektovú dokumentáciu poskytnutú 

objednávateľom zhotoviteľovi  k spracovaniu ponuky, vyhotovenú projektantom......., pod 

zákazkovým číslom......., v stupni ............., zo dňa ........? 

 

Odpoveď č. 10: 

Áno, jedná sa o projektovú dokumentáciu poskytnutú objednávateľom zhotoviteľovi 

k spracovaniu ponuky, vyhotovenú projektantom Valbek, s.r.o., Kutuzovova 11, Bratislava 

pod číslom 15BA11007 v stupni DSP zo dňa 03/2016. 

 

Otázka č.11 : 

V súťažných podkladoch – časť C – obchodné podmienky je v článku III, bod č.4 definovaný 

postup v prípade, že zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy pred lehotou uvedenou v bode č.1 

predmetného článku. 

Môže obstarávateľ text bodu č.4 upraviť a to tak, že tento bude  obsahovať i nasledovné : 

„.....Objednávateľ je oprávnený Dielo prevziať aj pred touto lehotou a zaplatiť zaň 

spôsobom definovaným v ďalšom texte zmluvy o dielo.“ 

 

Odpoveď č. 11: 

Áno, objednávateľ je oprávnený Dielo prevziať aj pred stanovenou lehotou a zaplatiť zaň 

spôsobom definovaným v ďalšom texte zmluvy o dielo. 

 

Otázka č.12 : 

V súťažných podkladoch – časť C – obchodné podmienky je v článku VI, bod č.7 definovaná 

povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bankovú zábezpeku vo výške 100 000 EUR na celú dobu 

výstavby a realizácie diela, s tým že zhotoviteľ je povinný túto skutočnosť preukázať 

objednávateľovi okrem iného i pred podpisom zmluvy. Vzhľadom na účel bankovej 



zábezpeky, ako i spôsob financovania predmetu diela a vyhradenie si práva zo strany 

objednávateľa k jednostrannému odstúpeniu od zmluvy v prípade, že nebude schválená 

zmluva o poskytnutí podpory z programu Intereg, sa nám takto definovaná požiadavka 

objednávateľa týkajúca sa preukázania bankovej zábezpeky javí i napriek vysvetleniu 

súťažných podkladov č.1 z 14.03.2017 (odpoveď na otázku č.4) ako neprimeraná.  

Prehodnotí  vo vzťahu k vyššie uvedenému objednávateľ túto svoju požiadavku a text „pred 

podpisom zmluvy“ zo znenia bodu č. 7 vypustí ? 

V prípade, že nie môže obstarávateľ legitímne zdôvodniť túto svoju požiadavku, t.j. na 

základe čoho požaduje predložiť dôkaz o poskytnutí zábezpeky v čase keď zmluva ešte nie 

ešte podpísaná, t.j. nie je uzatvorená, neplynú z nej teda žiadne záväzky pre obe zmluvné 

a nie je ani účinná a teda vykonateľná ?    
 

Odpoveď č. 12: 

Verejný obstarávateľ dopĺňa otázku č. 4 z vysvetlenia č. 1, že vyzve víťazného uchádzača až 

po schválení celého administratívneho procesu verejného obstarávania a v prípade 

neschválenia žiadosti o poskytnutie podpory nebude vyžadovať predloženie zábezpeky. 

Verejný obstarávateľ uzatvorí s víťazným uchádzačom   zmluvu v lehote viazanosti ponúk 

a k tomuto dátumu bude požadovať preukázanie zábezpeky, nakoľko mu bude odovzdané aj 

stavenisko pre realizáciu prác. Zmluva bude platná podpisom a účinná hneď na druhý deň jej 

zverejnením. 

 

 

Otázka č.13 : 

V súťažných podkladoch – časť C – obchodné podmienky je v článku VI, bod č.7 definovaná 

povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bankovú zábezpeku vo výške 100 000 EUR na celú dobu 

výstavby a realizácie diela. Podľa poslednej vety bodu č.7 vráti objednávateľ 90% z tejto 

zábezpeky po kolaudácii stavby, s tým že 10% s predmetnej zábezpeky bude tvoriť zádržné 

počas 5-ročnej záručnej doby.  

Takto definovaný spôsob uvoľnenia zábezpeky : 

- vzhľadom na účel predmetnej zábezpeky – t.j. zábezpeka na vykonanie prác 

- vzhľadom k tomu, že táto má byť platná po celú dobu výstavby a realizácie diela 

- vo vzťahu k tomu, že zhotoviteľ nie je účastníkom kolaudačného konania, pričom úspešnosť 

konania je priamo odvislá i od kvality, komplexnosti a kompletnosti dokladov 

a dokumentácie predkladaných ku kolaudácii zo strany objednávateľa (stavebníka)    

- vo vzťahu k tomu, že súčasťou objednávateľom poskytnutých súťažných podmienok je 

i formulár na zábezpeku na odstránenie vád v záručnej dobe, 

považujeme za neprimeraný. 

Prehodnotí obstarávateľ v tomto smere, i vzhľadom k vyššie uvedenému text predmetnej 

vety a to tak, že : 

- výkonová zábezpeka bude zhotoviteľovi vrátená vo výške 100% po prevzatí predmetu 

zmluvy objednávateľom,  

- k dátumu odovzdania a prevzatia diela bude zhotoviteľ povinný predložiť, resp. poskytnúť 

zábezpeku vo výške 10% z výkonovej zábezpeky ako zádržné počas 5-ročnej záručnej doby ? 

 

Odpoveď č. 13: 

Verejný obstarávateľ nepovažuje podmienku zábezpeky a jej vrátenia za neprimeranú, 

nakoľko túto podmienku určil zo svojich vlastných skúseností s realizáciou prác.  

 Verejný obstarávateľ sa nestotožňuje s názorom záujemcu o zmenu zábezpeky pre výstavbu 

na preberacie konanie, nakoľko preberacie konanie môže obsahovať aj nedokončené práce 



k dátumu preberacieho konania, ktoré ich dokončenie bude objednávateľ vyžadovať od 

zhotoviteľa.  

Všetky práce uvedené v zozname nedorobkov a pri odstraňovaní vád bude objednávateľ 

požadovať od zhotoviteľa a to na náklady a riziko zhotoviteľa, to znamená, že objednávateľ 

bude mať stále dosah na zhotoviteľa. 

V súlade s § 80 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. bude zhotoviteľ stavby s projektantom prizvaný 

na kolaudačné konanie na návrh objednávateľa. Samotnej kolaudácií môžu brániť niektoré 

nedostatky ako sú bezpečnostné opatrenia, protipožiarne opatrenia, nedokončené terénne 

úpravy, skládky stavebného materiálu, odpadu a pod. 

Ak stavebný úrad pri kolaudačnom konaní zistí na stavbe chyby brániace jej užívaniu, určí 

lehotu na ich odstránenie a preruší konanie. Všetky tieto podmienky bude objednávateľ žiadať 

od zhotoviteľa a preto mu zábezpeku pre výstavbu uvoľní vo výške 90 % až po vydaní 

kolaudačného rozhodnutia. 10 % ponechá ako zádržné počas 5-ročnej záručnej doby. Toto sa 

jedná o zloženie finančnej zábezpeky pre výstavbu. V prípade bankovej záruky verejný 

obstarávateľ vráti 100% zábezpeky po kolaudácií, ak  mu zhotoviteľ predloží poskytnutie 

zábezpeky vo výške 10% z výkonovej zábezpeky ako zádržné počas 5-ročnej záručnej doby. 

 

Otázka č.14 : 

V súťažných podkladoch – časť C – obchodné podmienky je v článku XII definované kedy 

nadobudne zmluva platnosť. Máme za to, že daný článok má obsahovať kedy a za akých 

podmienok nadobudne predmetná zmluva účinnosť. 

Upraví obstarávateľ v tomto smere znenie článku a doplní ho údaj týkajúci sa 

nadobudnutia účinnosti zmluvy ?     
 

Odpoveď č. 14: 

Zmluva je platná dňom podpisu oboch strán a nadobúda účinnosť hneď na druhý deň jej zverejnením. 

 

Otázka č. 15: 
201-00 Most cez Čierňanku 

Žiadame verejného obstarávateľa o opravu počtu odvodňovačov  v SO 201-00 Most cez 

Čiernanku v položke č. 21250320 Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, 

odvodňovače, nakoľko podľa výkresovej dokumentácie a technickej správy sa na moste 

nachádzajú 3 ks odvodňovačov a nie 4ks ako je uvedené vo výkaze výmer.  

Rovnako aj s položkou 21250320 súvisí položka 21250321 Doplňujúce konštrukcie, 

odvodnenie mostov, odvodňovacie potrubie, nakoľko sa uvažuje s dĺžkou potrubia k 4 ks 

odvodňovačom a nie 3ks.  

 

Odpoveď č. 15: 

 Platí množstvo podľa výkazu výmer, t. j. 4 ks odvodňovačov a dĺžka potrubia pre 4 ks 

odvodňovačov. 

 

Otázka č. 16: 

Žiadame verejného obstarávateľa o opravu výmery v  SO 201-00 Most cez Čierňanku, 

položke č.  0204022304 Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, betonárska 

výstuž 10505 v množstve 4,2 t. Podľa výkresu armokošov ma byť  výmera 3,207 t.  

 

Odpoveď č. 16: 

 Platí množstvo podľa výkazu výmer, t. j. 4,2 t. 



 

Otázka č. 17: 

Vo výkaze výmer „SO 201-00 – položka č. 45.24.12.-11090202“ sú popísané schodiskové 

konštrukcie zo stupňov z betónu železového tr. C30/37 ako prefabrikované stupne v počte 23 

ks. V PD výkres č. 605 sú tieto schodiská v monolitickom prevedení. Platí položka vo výkaze 

výmer alebo typ konštrukcie podľa projektovej dokumentácie? 

 

Odpoveď č. 17: 

Revízne schodiská budú zrealizované ako prefabrikované stupne z betónu železového tr. 

C30/37 v počte 23 ks v zmysle výkazu výmer. 
 
Otázka č. 18: 

V bode 2.5SP je uvedená lehota uskutočnenia stavebných prác – 12 mesiacov. Predpoklad od 

01.5.2017 do 31.5.2018 a na túto lehotu spracuje uchádzač harmonogram prác, ktorý bude 

súčasťou zmluvy o dielo. 

Harmonogram má byť spracovaný na lehotu výstavby – 12 mesiacov, alebo podľa 

predpokladu od 1.5.2017 do 31.5.2018 čo je 13 mesiacov? 

 
Odpoveď č. 18: 

Harmonogram bude spracovaný na  lehotu výstavby - 12 mesiacov. 

  

 

 

 

 

                                                  

S pozdravom 
 
 Ing. Pavol Gomola 
  starosta obce 
 
 

 


