

„Časť Ostatné“

Názov zákazky:

„Rekonštrukcia senníka“

Vestník č. 123/2014 – 26.6.2014 – 12355 - WYP

Verejný obstarávateľ:

Názov: AGROPARTNER spol. s r.o.

Právna forma: spol. s r.o.

Uchádzač.

Názov: CORMET spol. s r.o.

Právna forma: s.r.o.

IČO: 31443800

Dátum: 15.7.2014

Miesto: Plavecký Peter

Obsah:

1. identifikačné údaje uchádzača, vrátane e-mailovej adresy
2. doklady a dokumenty potrebné na preukázanie podmienok účasti uchádzačov
3. čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá právoplatne uložený zákaz účasti
4. čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny, mzdy
5. vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti
6. písomný súhlas verejnému obstarávateľovi so spracovaním dokladov
7. písomný súhlas k tomu, aby kópia jeho ponuky bola poskytnutá UVO
8. čestné vyhlásenie, že uchádzač súhlasí so zmluvnými podmienkami
9. návrh kúpnej zmluvy bez návrhu ceny
10. čestné vyhlásenie, že uchádzač súhlasí s výkazom výmer a spôsobom určenia ceny

Identifikačné údaje uchádzača, vrátane e-mailovej adresy

Obchodný názov: CORMET spol. s r.o.

Adresa sídla: Plavecký Peter 131, 906 35

Zastúpený: Ing. Marcel Šeliga, konateľ spoločnosti

Bank. spojenie: VÚB a.s.

Číslo účtu: SK6602000000003223156954

IČO: 31 443 800

IČ pre DPH: SK2020392396

Zapísaný: OR OS Trnava

Oddiel Sro, vložka 506/T

Kontakt: 0907/713 163

E-mail: marcel.seliga@gmail.com

2. Doklady a dokumenty potrebné na preukázanie podmienok účasti uchádzačov

Uchádzač (názov a sídlo): CORMET spol. s r.o., Plavecký Peter 131, 906 35

IČO: 31 443 800

V Plaveckom Petre dňa 15.7.2014

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Dolu podpísaný štatutárny zástupca spoločnosti


CORMET spol. s r.o., so sídlom v Plaveckom Petre 131, 906 35,

IČO: 31 443 800,

Zapísaný OR OS Trnava, Oddiel Sro, Vložka číslo: 506/T

Čestne vyhlasujem

že spoločnosť CORMET spol. s r.o. je zapísaná v zozname podnikateľov pod registračným číslom 2014/6-PO-D4080. Platnosť zápisu je od 30.6.2014 do 30.6.2017.



Ing. Marcel Šeliga,
konateľ spoločnosti

Zoznam podnikateľov

vedený Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 128 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Údaje o podnikateľovi zapísané ku dňu 15.07.2014

Obchodné meno/Názov: CORMET, spol. s r.o.

Sídlo/Miesto podnikania: 131
Plavecký Peter

IČO: 31443800

Zoznam členov štatutárneho orgánu: RNDr. Ingrid Okruhlicová
Ing. Marcel Šeliga

Typ subjektu:

Stav: Zapísaný

Registračné číslo: 2014/6-PO-D4080

Platnosť zápisu od: 30.06.2014

Platnosť zápisu do: 30.06.2017

Predmet podnikania:

- sprostredkovanie obchodu a veľkoobchod s potravinárskym tovarom, alkoholickými a nealkoholickými nápojmi, drevom, stavebným materiálom vrátane hutného materiálu, textilom, odevami, papierenským tovarom, zariadeniami a predmetmi pre domácnosť, nábytkom, elektrotechnickým tovarom vrátane rozhlasových, televíznych prijímačov, videotechniky a výpočtovej techniky, kožiarskym tovarom, sklárskymi a keramickými výrobkami, výrobkami z plastov, porcelánom, poľnohospodárskymi produktmi, palivom, enzimatickými preparátmi pre potravinárske a technické účely, motorovými vozidlami, strojmi a priemyselnými zariadeniami (stavebné a cestné mechanizmy, stroje a technologické zariadenia, laboratórne zariadenia), výrobkami chemického priemyslu (mimo jedov a žieravín),
- reklamná činnosť,
- cestná motorová doprava,
- maloobchod mimo riadnej predajne, veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu s poľnohospodárskymi produktmi,
- výroba a predaj kŕmnych zmesí,
- výroba a predaj dreveného uhlia,
- zapletanie viazacích lán,
- zámočníctvo,
- kovoobrábanie,
- stolárstvo,
- podnikateľské poradenstvo (s výnimkou činností ekonomických, účtovných a organizačných poradcov),
- výskum trhu,
- prenájom motorových vozidiel,
- vedenie účtovníctva,
- činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
- činnosť účtovných poradcov,

- – kancelárske a sekretárske služby,
- – uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- – výkon činnosti stavbyvedúceho,
- – výkon činnosti stavebného dozoru,
- – poriadanie kultúrnych a športových akcií v rámci agroturistiky - v rozsahu voľnej živnosti,
- – podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,
- – sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),
- – podnikanie v poľnohospodárskej výrobe, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na ďalšie spracovanie a predaj,
- – vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby,
- – vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu 01.1 – Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 2:

Podmienka účasti podľa § 26 ods.1	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania	Číslo dokladu
písm. a) a b)	výpis z Registra trestov pre štatutára Ing. Marcel Šeliga	Generálna prokuratúr a, Bratislava		MI3VSB7QPU5A
	výpis z Registra trestov pre štatutára RNDr. Ingrid Okruhlicová	Generálna prokuratúr a, Bratislava		KB3VSB7IU8GI
písm. c)	potvrdenie súdu	Okresný súd, Trnava		Kp 594/2014
	potvrdenie súdu	Okresný súd, Trnava		78NcOR/33131/2014
písm. d)	potvrdenie zdravotnej poisťovne	ZP Všeobecná, Senica		P002140800069
	potvrdenie zdravotnej poisťovne	ZP Vzájomná - Dôvera, Nitra		PV14032801
	potvrdenie Sociálnej poisťovne	Sociálna poisťovňa, Senica		1001398442
	potvrdenie zdravotnej poisťovne	ZP Union, Bratislava		1447/61096/2014

Podmienka účasti podľa § 26 ods.1	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania	Číslo dokladu
písm. e)	potvrdenie daňového úradu	Daňový úrad, Senica		9212301/5/2308251/2 014
písm. f)	výpis z obchodného registra	Okresný súd, Trnava		el-38494/2014/T
písm. h)	čestné vyhlásenie	-		-
písm. i)	čestné vyhlásenie	-		-
písm. j)	čestné vyhlásenie			

3. čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá právoplatne uložený zákaz účasti

A/ Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní

Uchádzač (názov a sídlo): CORMET spol. s r.o., Plavecký Peter 131, 906 35

IČO: 31 443 800

V Plaveckom Petre dňa 15.7.2014

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Dolu podpísaný štatutárny zástupca spoločnosti

CORMET spol. s r.o., so sídlom v Plaveckom Petre 131, 906 35,

IČO: 31 443 800,

Zapísaný OR OS Trnava, Oddiel Sro, Vložka číslo: 506/T

Čestne vyhlasujem(e)

že nemám(e) právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo
nie som/sme osobou,

1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,

2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola

2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,

2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,

3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.



Pečiatka a podpis uchádzača

4. čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny, mzdy

Uchádzač (názov a sídlo): CORMET spol. s r.o., Plavecký Peter 131, 906 35

IČO: 31 443 800

V Plaveckom Petre dňa 15.7.2014

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Dolu podpísaný štatutárny zástupca spoločnosti


CORMET spol. s r.o., so sídlom v Plaveckom Petre 131, 906 35,

IČO: 31 443 800,

Zapísaný OR OS Trnava, Oddiel Sro, Vložka číslo: 506/T

týmto čestne vyhlasujem(e), že

- nemám(e) nespĺnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia,
- nemám(e) nespĺnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.



Pečiatka a podpis uchádzača

5. vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti

Uchádzač (názov a sídlo): CORMET spol. s r.o., Plavecký Peter 131, 906 35

IČO: 31 443 800

V Plaveckom Petre dňa 15.7.2014

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Dolu podpísaný štatutárny zástupca spoločnosti


CORMET spol. s r.o., so sídlom v Plaveckom Petre 131, 906 35,

IČO: 31 443 800,

Zapísaný OR OS Trnava, Oddiel Sro, Vložka číslo: 506/T

týmto čestne vyhlasujem(e), že

týmto čestne vyhlasujem(e), že všetky doklady a údaje uvedené v ponuke na predmet zákazky „Rekonštrukcia senníka“, výzva na predkladanie ponúk vyhlásená vo vestníku verejného obstarávania č. 123/2014 zo dňa 26.06.2014 pod značkou 12355 - WYP sú pravdivé a úplné.



Pečiatka a podpis uchádzača

6. písomný súhlas verejnému obstarávateľovi so spracovaním dokladov

Uchádzač (názov a sídlo): CORMET spol. s r.o., Plavecký Peter 131, 906 35

IČO: 31 443 800

V Plaveckom Petre dňa 15.7.2014

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Dolu podpísaný štatutárny zástupca spoločnosti


CORMET spol. s r.o., so sídlom v Plaveckom Petre 131, 906 35,

IČO: 31 443 800,

Zapísaný OR OS Trnava, Oddiel Sro, Vložka číslo: 506/T

týmto čestne vyhlasujem(e), že

týmto čestne vyhlasujem(e), že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v ponuke na predmet „Rekonštrukcia senníka“, výzva na predkladanie ponúk vyhlásená vo vestníku verejného obstarávania č. 123/2014 zo dňa 26.06.2014 pod značkou 12355 - WYP môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.



Pečiatka a podpis uchádzača

7. písomný súhlas k tomu, aby kópia jeho ponuky bola poskytnutá UVO

Uchádzač (názov a sídlo): CORMET spol. s r.o., Plavecký Peter 131, 906 35

IČO: 31 443 800

V Plaveckom Petre dňa 15.7.2014

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Dolu podpísaný štatutárny zástupca spoločnosti


CORMET spol. s r.o., so sídlom v Plaveckom Petre 131, 906 35,

IČO: 31 443 800,

Zapísaný OR OS Trnava, Oddiel Sro, Vložka číslo: 506/T

týmto čestne vyhlasujem(e), že

týmto čestne vyhlasujem(e), že v súlade s § 45 ods. 8 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dávame písomný súhlas k tomu, aby kópia našej ponuky, na predmet zákazky „Rekonštrukcia senníka“, výzva na predkladanie ponúk vyhlásená vo vestníku verejného obstarávania č. 123/2014 zo dňa 26.06.2014 pod značkou 12355 - WYP , bola poskytnutá Úradu pre verejné obstarávanie v zmysle § 9 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní na zverejnenie podľa § 112 písm. q) zákona o verejnom obstarávaní.



Pečiatka a podpis uchádzača

8. čestné vyhlásenie, že uchádzač súhlasí so zmluvnými podmienkami

Uchádzač (názov a sídlo): CORMET spol. s r.o., Plavecký Peter 131, 906 35

IČO: 31 443 800

V Plaveckom Petre dňa 15.7.2014

ČESTNÉ VYHLÁSENIE


Dolu podpísaný štatutárny zástupca spoločnosti

CORMET spol. s r.o., so sídlom v Plaveckom Petre 131, 906 35,

IČO: 31 443 800,

Zapísaný OR OS Trnava, Oddiel Sro, Vložka číslo: 506/T

týmto čestne vyhlasujem(e), že súhlasím(e) so zmluvnými podmienkami podľa vzoru zmluvy uvedenej v súťažných podkladoch na predmet zákazky „Rekonštrukcia senníka“, výzva na predkladanie ponúk vyhlásená vo vestníku verejného obstarávania č. 123/2014 zo dňa 26.06.2014 pod značkou 12355 - WYP.



Peciatka a podpis uchádzača

9. návrh kúpnej zmluvy bez návrhu ceny

NÁVRH ZMLUVY O DIELO

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Článok I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:	AGROPARTNER spol. s r.o.
Adresa sídla:	Plavecké Podhradie 258, 906 36
Zapísaný v:	OR OS Bratislava, oddiel Sro vložka č.: 13937/B
Zastúpený:	Ing. Stanislav Kovár, konateľ spoločnosti
IČO:	34 134 000
DIČ:	2020377777
IČ DPH:	SK2020377777
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
IBAN:	SK7311000000002626742021

(ďalej len "objednávateľ")

a

Zhotoviteľ:	CORMET spol. s r.o.
Adresa sídla:	Plavecký Peter 131, 906 35
Zapísaný v:	OR OS Trnava, oddiel Sro, vložka č.:506 T
Zastúpený:	Ing. Marcel Šeliga
IČO:	31 443 800
DIČ:	2020392396
IČ DPH:	SK2020392396
Bankové spojenie:	VÚB a.s.
IBAN:	SK6602000000003223156954

(ďalej len "zhotoviteľ")

Preambula

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo ako výsledok prijatia ponuky zhotoviteľa (uchádzača) objednávateľom v podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác na predmet zákazky: **„Rekonštrukcia senníka“**, (ďalej "dielo" alebo "stavba"), ktorou sa zhotoviteľ zaväzuje k zhotoveniu diela v rozsahu vymedzenom predmetom tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje k jeho prevzatiu a k zaplateniu dohodnutej ceny za jeho zhotovenie.

Článok II.

Predmet plnenia a účel zmluvy

2.1 Názov diela : „ **Rekonštrukcia senníka**”

2.2. Miesto zhotovenia : k.ú. Pernek

2.3. Druh dodávky :

- **komplexná dodávka stavebných prác**
/ podľa výkazu výmer a PD/
- **zriadenie staveniska a prevádzka staveniska**
- **všetky práce, ktoré bezprostredne súvisia s realizáciou diela**

2.4 Predmet diela a jeho rozsah je vymedzený v Projektovej dokumentácii, ktorá tvorí

Prílohu č.1 tejto zmluvy, v súťažných podkladoch ako i v ponuke zhotoviteľa v

Podlimitnej zákazke.

2.5 Závazok zhotoviteľa k zhotoveniu predmetu diela podľa tejto zmluvy zahrňuje i jeho povinnosť vykonať v rámci zmluvnej ceny i nepredvídané práce, ak ich realizácia sa stane nevyhnutnou k naplneniu účelu tejto zmluvy. Je povinný navrhnuť a realizovať také technické opatrenia, ktoré zabránia znehodnoteniu vykonaných prác počas realizácie predmetu zmluvy a prípadných ďalších objektov stavby. Realizácia nepredvídaných prác a technických opatrení však musí byť vymedzená a dohodnutá obidvoma zmluvnými stranami tejto zmluvy, a to formou schváleného a podpísaného dodatku k tejto zmluve.

2.6 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi, ktoré mu boli objednávateľom poskytnuté a je si vedomý toho, že v priebehu výstavby nemôže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok z dôvodov, ktoré mohol zistiť už pri oboznámení sa s týmito podkladmi a stavom staveniska. Do ceny uvedenej v článku 4.1 tejto zmluvy sú zahrnuté aj všetky práce, ktoré nie sú jednoznačne špecifikované v projektovej dokumentácii, ale ktoré by mal zhotoviteľ na základe svojich odborných znalostí a skúseností predpokladať.

Článok III.

Doba plnenia

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť svoj záväzok v lehote do 31.12.2015/lehota viazanosti/, v nasledovných termínoch:

3.1.1. Termín začatia prác : do dvoch týždňov odo dňa odovzdania staveniska

3.1.2. Termín ukončenia prác : do 12 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len po predchádzajúcej

písomnej dohode s objednávateľom a to len v prípade, že z dôvodov vyššej moci nebude technicky možné dielo, prípadne časť diela, dokončiť za dohodnutých podmienok v zmluvnej lehote. Za dôvody vyššej moci sa považujú: zemetrasenie, teploty dlhodobo pod -10°C, snehová prikrývka nad 5 cm alebo dlhodobé nadmerné zrážky ktoré nie sú bežné v danej lokalite v danom ročnom období.

Štruktúra podložia nie je dôvodom na žiadnu úpravu lehoty. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie diela.

- 3.3. Objednávateľ 14 dní pred započatím prác zabezpečí odovzdanie staveniska zhotoviteľovi a zároveň určí zhotoviteľovi priestor pre zriadenie staveniska, skladovanie materiálu a parkovanie stavebných mechanizmov a dočasné uloženie stavebnej sute. Tieto priestory poskytne zhotoviteľovi po dobu realizácie diela bezplatne.

Článok IV.

Zmluvná cena

- 4.1 Zmluvná cena za zhotovenie diela uvedeného v článku II. tejto zmluvy je cena pevná a činí :

Cena diela		bez DPH	EUR
		20 % DPH	EUR
Cena diela	vrátane DPH	EUR	

- 4.2 Cena za dodávku diela je pevná a nemenná

- 4.3 Vyššie uvedená zmluvná cena za dielo zahŕňa:

Cenu všetkých stavebných prác súvisiacich s realizáciou zákazky „**Rekonštrukcia senníka**“, (všetky náklady potrebné k vykonaniu diela, uvedené v bode 2.2 tejto zmluvy.)

- 4.4 Na základe požiadaviek objednávateľa na vykonanie prác neobsiahnutých v predmete plnenia zhotoviteľom, alebo na neprevedenie prác v ňom obsiahnutých, sú obidve strany zaviazané súčasne s úpravou rozsahu predmetu plnenia dohodnúť zodpovedajúce zníženie alebo zvýšenie zmluvnej ceny, a to formou písomného dodatku k tejto zmluve. Pri určovaní výšky takejto zmeny ceny budú zmluvné strany vychádzať zo špecifikácie ceny obsiahnutej v ponuke zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní a zo zmluvne dojednanej ceny. V prípade, že sa bude jednať o práce a dodávky v ponuke neuvedené, ocenia sa individuálnou kalkuláciou spracovanou zhotoviteľom a odsúhlasenou objednávateľom a stavebným dozorom, ktorá však bude založená ne predchádzajúcej úprave zmluvného vzťahu zhotoviteľa a objednávateľa. Takto vyčíslené čiastky k fárche či v prospech objednávateľa, budú samostatne evidované a vzájomne prirátané alebo odpočítané z ceny stanovenej v článku IV. tejto zmluvy s tým, že najneskôr do dátumu započatia odovzdávacieho a preberacieho konania budú formou dodatku k tejto zmluve cenové protokoly uzatvorené. Vyúčtovanie týchto prác sa zrealizuje v konečnej faktúre, pričom naviac práce budú samostatnou položkou faktúry a budú zdôvodnené.

Článok V.

Projektová dokumentácia

- 5.1 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi 2 pare projektovej dokumentácie podľa čl. II bod 2.3.
- 5.2 Schválenie odchýliek a zmien projektu objednávateľom nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za technicky správne prevedenie diela, za jeho úplnosť a za jeho súlad so všetkými platnými predpismi a technickými normami SR.

Článok VI.

Zmluvné záruky a kvalita diela

- 6.1** Zhotoviteľ je zaviazaný zhotoviť dielo podľa tejto zmluvy, tj. všetky jeho časti spočívajúce v dodávke, ako aj vo vykonaní stavebných a montážnych prác, musia byť dodané kompletne v zmluvnej kvalite, zodpovedajúcej schválenému projektu, použitým a dohodnutým materiálom a zmluvne dohodnutému charakteru diela, vrátane jeho prípadných zmien. Dielo i jeho jednotlivé časti musia zodpovedať platným STN EN, ISO, technickým požiadavkám na stavebné výrobky v zmysle zákona č. 142/1991 Zb., a ďalším platným právnym predpisom. To isté sa vzťahuje i na výrobky, zariadenia a dodávky dodávateľov zhotoviteľovi, ktorých použitie je povolené v SR. Zhotoviteľ zodpovedá za úplné a kvalitné prevedenie a funkciu predmetu tejto zmluvy v rozsahu a parametroch stanovených v projektovej dokumentácii, v ustanoveniach tejto zmluvy a jej príloh a v ustanoveniach dotknutých právnych predpisov.
- 6.3** Zhotoviteľ poskytne na dielo podľa tejto zmluvy záruku za riadne vykonanie prác, vrátane použitých materiálov v dĺžke 36 mesiacov odo dňa podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela bez väd a nedorobkov.
- 6.4** Pokiaľ prípadné vady a nedorobky nebudú odstránené zhotoviteľom v dohodnutej lehote stanovenej dodatkom k tejto zmluve, začína plynúť záručná lehota až nasledujúci deň po odstránení poslednej vady a nepodarku a podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí. Po odstránení poslednej vady bude spísaný protokol podpísaný obidvoma stranami v lehote do 7 dní po jej odstránení.
- 6.5** Na vyzvanie objednávateľa je zhotoviteľ povinný bezodkladne v rámci záručnej doby všetky vady a nedorobky diela na svoju zodpovednosť a náklady odstrániť, či už vznikli chybou konštrukcie, nedodrzaním tech. riešenia podľa projektovej dokumentácie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý zhotoviteľ zodpovedá.
- 6.6** Zhotoviteľ je zaviazaný odstrániť prípadné vady diela na základe písomnej reklamácie objednávateľa, a to v dohodnutej lehote. Ak nedôjde k dohode o lehote, je zaviazaný takéto vady odstrániť v čo najkratšej technicky nožnej lehote maximálne však do 30 dní od doručenia reklamácie zhotoviteľovi. Podľa voľby objednávateľa budú vady buď odstránené opravou, výmenou vadnej veci, alebo bude poskytnutá primeraná zľava vyjadrujúca i výšku škôd spôsobených týmito vadami objednávateľovi. V prípade, že by o výške tejto zľavy nebola uzatvorená dohoda, bude určená nezávislým súdnym znalcom, schváleným obidvoma stranami.
- 6.7** Záručná lehota na reklamovanú časť predmetu diela sa predlžuje o dobu počínajúc dátumom uplatnenia oprávnenej reklamácie a končiac dňom odstránenia vady.

Platobné podmienky

- 7.1** Objednávateľ bude platiť dojednanú zmluvnú cenu diela na účet zhotoviteľa spôsobom uvedeným v nasledujúcich ustanoveniach. Objednávateľ na sa na účely prefinancovania zhotovenia diela uchádza o finančnú dotáciu z Programu rozvoja vidieka. Za účelom prefinancovania diela je objednávateľ závislý od poskytnutia nenávratného finančného príspevku, t.j. NFP.

7.2 Objednávateľ neposkytuje zálohové platby.

7.3 Právo faktúrovať faktúrami za riadne vykonané stavebné práce vzniká zhotoviteľovi po **riadnom vykonaní a po odovzdaní celého diela na predmete zmluvy** na základe odsúhlaseného a písomne potvrdeného súpisu vykonaných prác stavebno-technickým dozorom objednávateľa podľa článku IX. tejto zmluvy.

7.4 Predmet zmluvy sa považuje za riadne vykonaný, ak ho zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v lehote plnenia podľa článku III. tejto zmluvy, prípadne jej dodatkov a objednávateľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa odovzdania nevytkne zjavné vady predmetu zmluvy ktoré sa môžu na ňom vyskytnúť, napriek vykonaným skúškam.

7.5 Faktúra je splatná **do 60 dní** odo dňa doručenia objednávateľovi, ak zhotoviteľ odovzdá dielo za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

7.6 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo k odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, bude zhotoviteľ práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia faktúrovať objednávateľovi vo výške vzájomne dohodnutého rozsahu vykonaných prác k predmetnému dňu a to podielom z dohodnutej zmluvnej ceny podľa ods. 4.1.

7.7 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry môže uplatniť zhotoviteľ voči objednávateľovi ročný úrok z omeškania podľa § 369 Obchodného zákonníka z hodnoty faktúry, na ktorú sa vzťahuje omeškanie (nie z celkovej zmluvnej ceny).

7.8 V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termín plnenia v zmysle čl. 3 tejto zmluvy (prípadne jej dodatkov), objednávateľ môže uplatniť voči zhotoviteľovi ročný úrok z omeškania podľa § 369 Obchodného zákonníka zo zmluvnej ceny.

7.9 Faktúra bude obsahovať tieto náležitosti :

7.9.1 Označenie faktúry, jej číslo a názov zákazky .

7.9.2 Označenie objednávateľa a zhotoviteľa obchodným menom a adresou, IČO, DIČ, IČ DPH.

7.9.3 Deň odoslania faktúry, lehota jej splatnosti, dátum zdaniteľného plnenia.

7.9.4 Označenie peňažného ústavu, čísla účtu, variabilný symbol, na ktorý majú byť faktúry uhradené.

7.9.5 Označenie obdobia, v priebehu ktorého boli vykonané faktúrované dodávky a práce.

7.9.6 Faktúrovaná čiastka v EUR, hodnota DPH v % a v EUR.

7.9.7 Pečiatka a podpis oprávnenej osoby.

7.9.8 Príloha obsahujúca súpis vykonaných prác potvrdený stavebným dozorom

objednávateľa dokladajúci splnenie podmienok podľa odstavca 7.3 tejto zmluvy.

- 7.10** Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru pred uplynutím lehoty jej splatnosti bez zaplatenia v prípade, že neobsahuje dohodnuté náležitosti alebo nezodpovedá skutočne vykonaným prácam. Z uvedeného dôvodu sa objednávateľ pri vrátení faktúry nemôže dostať do omeškania s jej úhradou. Objednávateľ musí uviesť dôvod vrátenia. V takomto prípade beží nová lehota splatnosti odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
- 7.11** Faktúry, vystavené zhotoviteľom na základe tejto zmluvy, je objednávateľ povinný uhradiť do 90 dní odo dňa ich doručenia.

Článok VIII

Postup a organizácia práce

- 8.1** Zhotoviteľ vykoná všetky práce s odbornou starostlivosťou pri rešpektovaní účelu tejto zmluvy, zmluvných termínov, harmonogramu, dohôd o postupnom dokončovaní diela, koordinácii prác s ďalšími subdodávateľmi a súbežnej prevádzky objednávateľa. Pri zabezpečovaní postupu prác je zhotoviteľ povinný dbať o oprávnené záujmy dotknutých vlastníkov nehnuteľností a stavieb v mieste zhotovovaného diela.
- 8.2** Zhotoviteľ je povinný pri plnení svojho záväzku z tejto zmluvy udržiavať všeobecný poriadok na stavenisku a v jeho okolí, najmä na vlastný náklad udržiavať čistotu príjazdových ciest na stavenisko, udržiavať ich neustálu prejazdnosť vozidlám osôb odlišných od zhotoviteľa. Je povinný na svoje náklady denne odstraňovať z pracoviska všetky odpady, obaly a nečistoty vzniknuté pri jeho práci a zhromažďovať ich na mieste, ktoré určí objednávateľ, a následne ich na vlastné náklady zlikvidovať. Pri nesplnení tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený zabezpečiť nápravu prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa.
- 8.3** Zhotoviteľ je povinný na vyžiadanie objednávateľa predložiť doklady o spôsobilosti subdodávateľov k zhotoveniu diela, tým sa však nezbavuje zodpovednosti za riadne vykonané dielo.

Článok IX.

Stavbyvedúci a stavebno-technický dozor, Stavebný denník

- 9.1** Zhotoviteľ berie na vedomie, že vykonávaním funkcie stavebno-technického dozoru objednávateľa bude poverená zodpovedná osoba. Meno tejto zodpovednej osoby bude zapísané pri započatí stavebných a montážnych prác do stavebného denníka zhotoviteľa.
- 9.2** Stavebno-technický dozor objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich akosť a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým objednávateľ nepreberá v zmysle stavebného zákona zodpovednosť za riadne vykonanie diela, ktoré prináleží zhotoviteľovi. Stavebný dozor odporúča objednávateľovi preberanie jednotlivých častí diela. Štatutárny orgán objednávateľa je oprávnený k preberaniu jednotlivých, samostatne odovzdávaných, častí diela za prítomnosti dvoch spoločníkov spoločnosti.

- 9.3 Zhotoviteľ poverí vykonávaním funkcie stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie diela v súlade so znením tejto zmluvy.
- 9.4 Stavbyvedúci alebo jeho zmocnený zástupca ako zodpovedná osoba zhotoviteľa musí byť na stavbe počas výstavby neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku počas výstavby neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať objednávateľa resp. jeho zmocnených zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo v priebehu vykonávania prác.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu plnenie záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá stavebný zákon 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, a to výhradne v slovenskom jazyku. Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. V prípade, že zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť.
- 9.6 Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odstránenia všetkých väd a nedorobkov diela. Stavebný denník bude umiestnený po dobu zhotovovania diela na stavbe u objednávateľa, poprípade u preukázateľne poverenej zodpovednej osoby.
- 9.7 Stavebný denník musí byť prístupný v priebehu výstavby kedykoľvek počas pracovnej doby, vrátane prípadných predĺžených či nočných zmien. Objednávateľ a zástupcovia ďalších oprávnených orgánov sú oprávnení kedykoľvek do neho nazerať a žiadať z neho výpisy. Stavebný denník je vyhotovený s dvoma kópiami. Pripomienky objednávateľa k spôsobu vedenia stavebného denníka sú pre zhotoviteľa záväzné.

Článok X.

Kontrola prevedenia diela

- 10.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať spôsob prevedenia diela zhotoviteľom prostredníctvom stavebno-technického dozoru objednávateľa alebo oprávneným zástupcom objednávateľa, a to za prítomnosti konateľa a jedného spoločníka.
- 10.2 Stavebno-technický dozor objednávateľa je oprávnený pri zistení závad v priebehu výkonu prác požadovať, aby zhotoviteľ takéto vady odstránil a dielo vykonával riadnym spôsobom. Odstránenie väd je zhotoviteľ povinný realizovať na svoje náklady a v určenej lehote. Zistené závady sa musia povinne zaznamenať do stavebného denníka, rovnako aj proces ich odstraňovania.
- 10.3 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa k obhliadke a prevereniu konštrukcií, ktoré majú byť ďalším postupom zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Po výzve si zmluvné strany dohodnú termín obhliadky, ktorý bude zaznamenaný najneskôr tri pracovné dni pred dohodnutou obhliadkou zápisom v stavebnom denníku. Pokiaľ sa objednávateľ, v tomto prípade konateľ a jeden spoločník, nedostavia ku kontrole v takto dohodnutom termíne, je zhotoviteľ oprávnený tieto konštrukcie zakryť. Pred ich zakrytím musí učiniť všetky opatrenia vyžadované technickými normami a zabezpečiť dokumentáciu takto zakrývaných konštrukcií, a to preukaznou formou. Tento postup ho nezbavuje zodpovednosti za vady takýchto zakrytých konštrukcií.

- 10.4 V prípade, že zhotoviteľ nedodrží túto povinnosť, je zaviazaný na základe výzvy objednávateľa a na svoje náklady odkryť zakryté konštrukcie, ak so zmluvnými stranami nebude uzatvorená iná dohoda, napr. o úprave záručnej lehoty, eventuálne zľave zo zmluvnej ceny diela.

Článok XI.

Ochrana zdravia pri práci

11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje :

- dodržiavať bezpečnostné , hygienické, požiarne a ekologické predpisy na pracovisku,
- zaistiť vlastný dozor nad bezpečnosťou práce v zmyslu vyhlášky č. 374/1990 Zb. SÚBP a zákona č. 124/2006 Z.z. a prevádzať sústavnú kontrolu nad bezpečnosťou práce pri činnosti na pracoviskách objednávateľa
- minimalizovať negatívne vplyvy stavebnej činnosti na okolie najmä hlučnosť, prašnosť, emisiu exhalátov zo spaľovacích motorov.

- 11.2 Zhotoviteľ je si vedomý, že podľa § 421a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov zodpovedá aj za škodu spôsobenú okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe prístroja alebo inej veci, ktorá bola použitá pri plnení záväzku a tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť.

Článok XII.

Vlastníctvo diela a zodpovednosť za škody

- 12.1 Odo dňa prevzatia staveniska od objednávateľa až do dňa odovzdania diela, zodpovedá zhotoviteľ za škody na nehnuteľnostiach dotknutých zhotovovaním diela a taktiež zodpovedá za škody na zhotovovanom diele.
- 12.2 Vlastníkom jednotlivých vecí, ktoré zhotoviteľ zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich spracovania zhotoviteľ. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za škodu ako na zhotovovanom diele, tak na veciach potrebných k jeho spracovaniu.
- 12.3 Všetky podklady, ktoré boli objednávateľom zhotoviteľovi odovzdané, zostávajú jeho vlastníctvom a zhotoviteľ za ne zodpovedá, a je povinný objednávateľovi ich vrátiť po splnení svojho záväzku. Na túto jeho povinnosť nemá vplyv vrátenie faktúry zo strany objednávateľa, alebo prípadný spor medzi objednávateľom a zhotoviteľom vyplývajúci z tejto zmluvy.

- 12.4 Zodpovednosť za škodu na dočasne zabratej ploche pre účely výstavby nesie zhotoviteľ odo dňa jej prevzatia od objednávateľa až do dňa jej vypratania a spätného odovzdania.
- 12.5 Dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela alebo jeho častí prechádza nebezpečenstvo vzniku škody na ňom na objednávateľa.
- 12.6 Zodpovednosť za škodu spôsobenú tretej osobe v súvislosti s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy má zhotoviteľ a táto je úpravou vzťahu zhotoviteľa a tretej osoby.

Článok XIII.

Odobzdzanie a prevzatie diela

- 13.1 Objednávateľ prevezme dielo dokončené v súlade s touto zmluvou od zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí diela (preberací protokol), ktorého návrh pripraví zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný štatutárnym zástupcom.
- 13.2 Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí stavby bez väd a nedorobkov.
- 13.3 V dohodnutej lehote sa objednávateľ, v tomto prípade konateľ a dvaja spoločníci, zúčastní prehliadky dokončovaného diela, resp. jeho časti, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované prípadné vady a nepodarky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania diela, protokolárnou formou. K takejto prehliadke vyzve zhotoviteľ objednávateľa aspoň päť pracovných dní vopred pred termínom konania prehliadky.
- 13.4 Odovzdanie diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.

Článok XIV.

Ostatné záväzky zhotoviteľa

- 14.1 Zhotoviteľ je povinný protokolárne odovzdať vypratane stavenisko a zbavené akýchkoľvek zbytkov materiálu, ktoré majú súvislosť s plnením záväzku podľa tejto zmluvy.
- 14.2 Informačné a reklamné tabule môže osadiť zhotoviteľ len na základe písomného súhlasu objednávateľa. Jej veľkosť, umiestnenie, forma, formulácia a usporiadanie bude odsúhlasená objednávateľom a musí zodpovedať požiadavkám platnej právnej úpravy. Na stavbe nebude povolená žiadna iná tabuľa alebo reklama s výnimkou, predpísaných tabulí, zakazujúcich vstup na stavbu alebo oznamujúcich nebezpečenstvo.
- 14.3 Ak v súvislosti so zhotovovaním diela bude potrebné umiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, zabezpečí zhotoviteľ projekt organizácie dopravy a umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v priebehu zhotovovania diela.

Článok XV.

Odstúpenie od zmluvy, zmena zmluvy

15.1 Zmluvné strany môžu požadovať zmenu zmluvy, alebo od zmluvy odstúpiť za podmienok daných príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Tieto zmeny sa realizujú písomnými a očíslovanými dodatkami k tejto zmluve.

15.2 Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje najmä :

- omeškanie s plnením dohodnutých termínov dlhšie než jeden mesiac na strane zhotoviteľa,
- neodstránenie nekvalitne prevedenej práce v dohodnutom termíne podľa bodu 6.6 tejto zmluvy
- dodávka výrobkov a materiálov, ktoré nezodpovedajú predpísaným požiadavkám na ich kvalitu definovanými v čl. 6.1.
- opakované nedodržanie platných predpisov BOZP a požiarnej ochrany, pričom za opakované nedodržanie sa považuje porušenie týchto predpisov aspoň 2 krát za 1 kalendárny mesiac.

Článok XVI.

Záverečné ustanovenie

16.1 Zmluva o dielo nadobudne platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne len v prípade kladného výsledku overenia procesu verejného obstarávania, najskôr v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a ods. (1) Zákona č. 40/1964 Zb., nie však skôr ako po dni nadobudnutia účinnosti uzatvorenej zmluvy o dielo medzi Poskytovateľom NFP a objednávateľom.

16.2 Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy bez akýchkoľvek záväzkov voči zhotoviteľovi v prípade, že mu nebude pridelený nenávratný finančný príspevok na financovanie predmetu zmluvy do štyroch rokov od dátumu uzatvorenia zmluvy. Uplatnením práva objednávateľa na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 16.2 tejto zmluvy nie je dotknuté jeho právo na odstúpenie od zmluvy podľa ustanovení Obchodného zákonníka.

16.3. Zmeny a dodatky tejto zmluvy platia len vtedy, ak sú podané písomne, očíslované a podpísané štatutárnymi zástupcami obidvoch strán.

16.4. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené touto zmluvou sa budú riadiť, interpretovať a uplatňovať podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzných právnych predpisov. Strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory, vzniknuté z tejto zmluvy, vždy najskôr vzájomným jednaním, to však nevyklučuje ich právo obrátiť sa na príslušný súd.

16.5. V prípade, že niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatným, nemá to vplyv na platnosť zmluvy ako celku. Pre tento prípad sa zmluvné strany zaväzujú, že takéto neplatné ustanovenie nahradia ustanovením iným, ktoré ho v právnom aj obchodnom zmysle najbližšie nahrádza, ak sa to neprieči obsahu a účelu tejto zmluvy, a to formou písomného dodatku k tejto zmluve.

16.6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy budú uvedené nasledujúce prílohy:

Príloha č.1 Projektová dokumentácia

Príloha č.2 Ponuka zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní


16.9 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z čoho objednávatel' a zhotoviteľ obdržia dva podpísané exempláre.

V Plaveckom Petre, dňa 15.7.2014

V Plaveckom Podhradí, dňa

Za zhotoviteľa:

Za objednávatel'a:



Ing. Šeliga Marcel

Konateľ spoločnosti

.....

10. čestné vyhlásenie, že uchádzač súhlasí s výkazom výmer a spôsobom určenia ceny

Uchádzač (názov a sídlo): CORMET spol. s r.o., Plavecký Peter 131, 906 35
IČO: 31 443 800

V Plaveckom Petre dňa 15.7.2014

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Dolu podpísaný štatutárny zástupca spoločnosti


CORMET spol. s r.o., so sídlom v Plaveckom Petre 131, 906 35,

IČO: 31 443 800,

Zapísaný OR OS Trnava, Oddiel Sro, Vložka číslo: 506/T

týmto čestne vyhlasujem(e), že

- a) v plnom rozsahu súhlasím s výkazom výmer, ktorý je súčasťou súťažných podkladov na predmet zákazky „Rekonštrukcia senníka“, výzva na predkladanie ponúk vyhlásená vo vestníku verejného obstarávania č. 123/2014 zo dňa 26.06.2014 pod značkou 12355 - WYP
- b) súhlasím so spôsobom určenia ceny podľa časti B.2 predmetných súťažných podkladov.



.....
Pečiatka a podpis uchádzača

„Časť Kritéria “

Názov zákazky:

„Rekonštrukcia senníka“

Vestník č. 123/2014 – 26.6.2014 – 12355 - WYP

Verejný obstarávateľ:

Názov: AGROPARTNER spol. s r.o.

Právna forma: spol. s r.o.

Uchádzač.

Názov: CORMET spol. s r.o.

Právna forma: s.r.o.

IČO: 31443800

Dátum: 15.7.2014

Miesto: Plavecký Peter

Obsah:

- 1. Krycí list**
- 2. Kalkulácia ceny**
- 3. Výkaz výmer**

KRYCÍ LIST

Návrh na plnenie kritéria „CENA“:

Uchádzač (názov a sídlo): CORMET spol. s r.o., Plavecký Peter 131, 906 35

IČO: 31 443 800


Platiteľ DPH: ÁNO - ~~NE~~ (správne sa zakrúžkuje)

Cena celkom za celý predmet obstarávania

Predmet zákazky	Cena celkom bez DPH (Eur)	Sadzba DPH (%)	Výška DPH (Eur)	Cena celkom s DPH (Eur)
„Rekonštrukcia senníka“	145 086,75	20	29 017,35	174 104,10

Dátum: 15.7.2014

Lehota viazanosti ponuky: 31.12.2015




Pečiatka a podpis uchádzača

Kalkulácia ceny, ktorú uchádzač vypracuje podľa nasledovného vzoru B)

P. č.	Názov predmetu zákazky	M.J.	mn ožs tvo	Cena za MJ bez DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
1	Objekt :so-01-Senník,časť "a"	kompl.	1	62 876,52	62 876,52	75 451,82
2	Objekt :so-01-Senník,časť "b"	kompl.	1	82 210,23	82 210,23	98 652,28
Spolu					145 086,75	174 104,10

Dátum: 15.7.2014



Pečiatka a podpis uchádzača

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Rekonštrukcia senníka

JKSO

EČO

Miesto

Pernek

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

AGROPARTNER spol. s r.o.

34134000

SK2020377777

Projektant

Ing. Mikuláš Klembas

Zhotoviteľ

CORMET spol. s r.o.

31443800

SK2020392396

Spracoval

Šeliga Marcel

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

15.7.2014

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00
2		Montáž	22 649,55	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	10 825,43	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	29 224,24	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	52 703,61			17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	29 683,93			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		145 086,75	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady				
				23	Súčet 7, 12, 19-22		145 086,75	
Dátum a podpis				24	DPH 20,00 % z 145 086,75		29 017,35	
Objednávateľ				25	Cena s DPH (r. 23-24)		174 104,10	
				E Prípochy a odpočty				
				26	Dodávky objednávateľa		0,00	
				27	Kízavá doložka		0,00	
				28	Zvýhodnenie		0,00	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Rekonštrukcia senníka**

JKSO

Názov objektu **so-01-Senník,časť a**

EČO

Miesto

Pernek

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **AGROPARTNER spol. s r.o.**

34134000

SK2020377777

Projektant **Ing. Mikuláš Klembas**

Zhotoviteľ **CORMET spol. s r.o.**

31443800

SK2020392396

Spracoval **Šeliga Marcel**

Rozpočet číslo

Dňa

15.07.2014

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	13 910,72	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	6 600,36	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	10 825,61	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	17 710,79				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	13 829,04				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		62 876,52	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	62 876,52
24	DPH 20,00 % z 62 876,52	12 575,30
25	Cena s DPH (r. 23-24)	75 451,82

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia senníka
 Objekt: so-01-Senník, časť a

Objednávateľ: AGROPARTNER spol. s r.o.
 Zhotoviteľ: CORMET spol. s r.o.
 Miesto: Pernák

Spracoval: Šeliga Marcel
 Dátum: 15.7.2014

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1 - ZEMNE PRÁCE		0,000	11,298	11,298	0,000	0,000
2 - ZÁKLADY		0,000	205,323	205,323	2,624	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE		0,000	2 654,754	2 654,754	42,736	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE		0,000	11 039,345	11 039,345	16,637	1,534
764 - Konštrukcie klampiarske		0,000	2 175,617	2 175,617	0,333	0,000
765 - Krytiny tvrdé		0,000	508,664	508,664	0,000	12,848
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné		6 600,357	3 059,868	9 660,225	3,036	0,143
783 - Nátery		0,000	5 081,464	5 081,464	0,184	0,000
M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií		17 710,789	13 829,043	31 539,832	8,694	0,000
Celkom		24 311,146	38 565,376	62 876,522	74,244	14,525

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia senníka
Objekt: so-01-Senník, časť a

Objednávateľ: AGROPARTNER spol. s r.o.
Zhotoviteľ: CORMET spol. s r.o.
Miesto: Pernek

Spracoval: Šeliga Marcel
Dátum: 15.7.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1 - ZEMNE PRÁCE										
1	R	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	0,504	19,609	0,000	11,298	11,298	0,000
2	R	16230-1101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	m3	0,504	1,638	0,000	0,826	0,826	0,000
3	R	17120-1101	Násypy nezhutnené	m3	0,504	1,168	0,000	0,589	0,589	0,000
2 - ZÁKLADY										
4	R	27157-1111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	m3	0,072	36,346	0,000	2,617	205,323	2,624
5	R	27532-1411	Základové pátky zo železobetónu tr. C20/25	m3	1,086	96,114	0,000	104,380	104,380	2,429
6	R	27535-1215	Debnenie základových páteiek zhotovenie	m2	4,456	7,820	0,000	34,846	34,846	0,010
7	R	27535-1216	Debnenie základových páteiek odstránenie	m2	4,456	1,786	0,000	7,958	7,958	0,000
8	R	27536-1821	Výstuž základových páteiek BSt 500 (10505)	t	0,039	1 423,651	0,000	55,522	55,522	0,045
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
9	R	63131-1131	Doplnenie jestvujúcich mazanín betónom prostým pl. do 1 m2 hr. nad 80 mm	m3	18,563	113,274	0,000	2 102,705	2 654,754	42,736
10	R	63131-9165	Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 24 cm	m3	74,250	7,435	0,000	552,049	552,049	0,743
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
11	R	94194-1192	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1032	m2	2 786,850	1,040	0,000	2 898,324	11 039,345	16,637
12	R	94394-3221	Montáž lešenia priestorového ľahkého do 2 kPa v. do 10 m	m3	2 786,850	0,432	0,000	1 203,919	1 203,919	0,000
13	R	94394-3821	Demontáž lešenia priestorového ľahkého do 2 kPa v. do 10 m	m3	2 786,850	0,257	0,000	716,220	716,220	0,000
14	R	94395-5021	Montáž leš. podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi v. do 10 m	m2	697,500	0,857	0,000	597,758	597,758	0,000
15	R	94395-5191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použ. lešenia k -5021-3 a -5141	m2	697,500	0,450	0,000	313,875	313,875	0,279

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
16	R	94395-5821	Demontáž leš. podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi v. do 10 m	m2	697,500	0,510	0,000	355,725	355,725	0,000
17	R	95290-1311	Výčistenie poľnohospodárskych budov a objektov	m2	482,400	1,948	0,000	939,715	939,715	0,010
18	R	95394-8161	Lepená výstuž R14-600mm hl 180 mm do betónu. ŽB s vyvŕtaním otvoru	kus	8,000	2,581	0,000	20,648	20,648	0,000
19	R	96105-5111	Búranie základov železobetónových alebo otvorov nad 4 m2	m3	0,639	179,747	0,000	114,858	114,858	0,000
20	R	96504-5111	Odstránenie degradovaného betónu hr. do 5 cm ručne	m2	127,726	12,414	0,000	1 585,591	1 585,591	14,050
21	R	96504-5192	Priplatok pri odstránení degradovaného betónu hr. do 5 cm ručne za plochu do 0,1 m2 jednotlivo	m2	4,426	1,326	0,000	5,869	5,869	0,000
22	R	97501-1221	Provizorné podopretie rámu nad narušenou pátkou	m	13,400	56,675	0,000	759,445	759,445	0,682
23	R	97908-1111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	14,382	10,376	0,000	149,228	149,228	0,000
24	R	97908-1121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	287,640	0,283	0,000	81,402	81,402	0,000
25	R	97910-1757	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. odpadu na urč. sklád. "N"-nebezpečný odpad	t	12,848	99,054	0,000	1 272,646	1 272,646	0,000
26	R	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	1,533	15,735	0,000	24,122	24,122	0,000

764 - Konštrukcie klampiarske

27	R	76435-2203	Klomp. poplast. pl. žlabu pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	m	73,000	17,701	0,000	1 292,173	1 292,173	0,221
28	R	76435-9212	Klomp. poplast. pl. žlabu kotlik konický pre rúry o d-125	kus	6,000	21,083	0,000	126,498	126,498	0,010
29	R	76445-4203	Klomp. poplast. pl. rúry odpadové kruhové d-120	m	37,200	20,348	0,000	756,946	756,946	0,103
					0,000		2 175,617		2 175,617	
					0,000		508,664		508,664	
					0,000		508,664		0,000	

765 - Krytiny tvrdé

30	R	76532-3830	Demontáž do sute AZC vlnovky na drev. alebo ocel. konštr.	m2	584,000	0,871	0,000	508,664	508,664	0,000
----	---	------------	---	----	---------	-------	-------	---------	---------	-------

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

31	R	76714-1921r	Oprava konštr. senika, doplnenie, výmena konštrukcie	kg	143,330	3,936	0,000	564,147	564,147	0,013
32	553	553 000020	Oceľové konštrukcie - predbežná cena-oprava a doplnenie	kg	143,330	2,653	380,254	0,000	380,254	0,143
33	R	76799-5104	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 50 kg	kg	2 742,550	0,910	0,000	2 495,721	2 495,721	0,137
34	553	553 000010	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	kg	2 742,550	2,268	6 220,103	0,000	6 220,103	2,743
					6 600,357		3 059,868		9 660,225	
					0,000		508,664		508,664	
					0,000		508,664		0,000	

783 - Nátery

35	R	78310-3811	Odstránenie náterov z ocel. konštr. ľahkých C, CC oškrabaním	m2	499,200	0,951	0,000	474,739	474,739	0,000
36	R	78322-5100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás + 1x email	m2	592,048	5,983	0,000	3 542,223	3 542,223	0,136
37	R	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	592,048	1,798	0,000	1 064,502	1 064,502	0,047
					0,000		5 081,464		5 081,464	
					0,000		508,664		508,664	
					0,000		508,664		0,184	

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií										
38	R	43084-1203	Montáž : Krytina skrutkovaná 1000x30x0,8 mm M 6x15	m2	610,000	12,511	0,000	7 631,710	31 539,832	8,694
39	R	43084-3003	Montáž : Oplechovanie stien skrutkované 1000x30x0,8 mm	m2	223,000	27,623	0,000	6 159,929	6 159,929	0,000
40	154	154 833110	Profily trapezové lakované STAMINA ON 29	m2	256,450	15,005	3 848,032	0,000	3 848,032	1,836
"steny" 223,00*1,15 = 256,450										
41	154	154 833130	Profily trapezové lakované STAMINA ON 35	m2	701,500	19,211	13 476,517	0,000	13 476,517	6,699
"strecha" 610,00*1,15 = 701,500										
42	R	43086-3001	Montáž : Krivka cenová tretia do 750 kg	kg	158,490	0,236	0,000	37,404	37,404	0,000
43	553	553 000010	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	kg	158,490	2,437	386,240	0,000	386,240	0,158

Celkom 24 311,146 38 565,376 62 876,522 74,244

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Rekonštrukcia senníka**

Názov objektu **so-01-Senník,časť b**

JKSO

EČO

Miesto

Pernek

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **AGROPARTNER spol. s r.o.**

Projektant **Ing. Mikuláš Kľembas**

Zhotoviteľ **CORMET spol. s r.o.**

Spracoval **Šeliga Marcel**

34134000

SK2020377777

31443800

SK2020392396

Rozpočet číslo

Dňa

15.07.2014

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	8 738,83	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	4 225,07	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	18 398,62	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	34 992,82				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	15 854,89				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		82 210,23	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	82 210,23
24	DPH 20,00 % z 82 210,23	16 442,05
25	Cena s DPH (r. 23-24)	98 652,28

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia senníka
Objekt: so-01-Senník, časť b

Objednávateľ: AGROPARTNER spol. s r.o.
Zhotoviteľ: CORMET spol. s r.o.
Miesto: Pernek

Spracoval: Šeliga Marcel
Dátum: 15.7.2014

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Súf celkom
	2 - ZÁKLADY	0,000	1 187,328	1 187,328	11,845	0,000
	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	0,000	2 337,735	2 337,735	41,647	0,000
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,000	5 213,766	5 213,766	17,763	10,886
	764 - Konštrukcie klampiarske	0,000	2 186,851	2 186,851	0,333	0,000
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	4 225,071	11 526,119	15 751,190	2,869	17,796
	783 - Nátery	0,000	4 685,653	4 685,653	0,195	0,000
	M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií	34 992,818	15 854,887	50 847,705	15,796	0,000
	Celkom	39 217,889	42 992,339	82 210,228	90,449	28,682

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia senníka
Objekt: so-01-Senník, časť b

Objednávateľ: AGROPARTNER spol. s r.o.
Zhotoviteľ: CORMET spol. s r.o.
Miesto: Pernek

Spracoval: Šeliga Marcel
Dátum: 15.7.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
2 - ZÁKLADY										
1	R	27532-1411	Základové pátky zo železobetónu tr. C20/25		5,103	97,869	0,000	1 187,328	1 187,328	11,845
2	R	27535-1215	Debnenie základových páteiek zhotovenie		31,752	8,030	0,000	254,969	254,969	0,071
3	R	27535-1216	Debnenie základových páteiek odstránenie		31,752	1,713	0,000	54,391	54,391	0,000
4	R	27536-1821	Výstuž základových páteiek BSt 500 (10505)		0,312	1 213,276	0,000	378,542	378,542	0,359
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
5	R	63131-1131	Doplnenie jestvujúcich mazanín betónom prostým pl. do 1 m ² hr. nad 80 mm		18,090	103,964	0,000	1 880,709	1 880,709	40,923
6	R	63131-9165	Priprátok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 24 cm		72,360	6,316	0,000	457,026	457,026	0,724
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
7	R	95290-1311	Výčistenie poľnohospodárskych budov a objektov		482,400	1,791	0,000	863,978	863,978	0,010
8	R	95394-8161	Lepená výstuž R14-600mm h1 180 mm do betónu, ŽB s vyvŕtaním otvoru		96,000	2,515	0,000	241,440	241,440	0,002
9	R	95394-8201	Lepené kotvy Imelom HIT HY 150-HAS M16x190 mm do betónu, ŽB s vyvŕtaním otvoru		56,000	4,799	0,000	268,744	268,744	0,003
10	R	96105-5111	Búranie základov železobetónových alebo otvorov nad 4 m ²		4,536	165,584	0,000	751,089	751,089	0,000
11	R	96504-5111	Odstránenie degradovaného betónu hr. do 5 cm ručne		161,352	13,203	0,000	2 130,330	2 130,330	17,749
12	R	96504-5192	Priprátok pri odstránení degradovaného betónu hr. do 5 cm ručne za plochu do 0,1 m ² jednolitivo		38,052	1,372	0,000	52,207	52,207	0,000
13	R	97908-1111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km		28,682	9,077	0,000	260,347	260,347	0,000
14	R	97908-1121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km		573,640	0,285	0,000	163,487	163,487	0,000
15	R	97913-1409	Poplatok za ulož. a zneš. staveb sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad		28,682	16,810	0,000	482,144	482,144	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

764 - Konštrukcie klampiarske

16	R	76435-2203	Klamp. poplast. pl. žľaby pododk vap. pokr uh. rš 330 dl 5m-		73,000	18,273	0,000	0,000	2 186,851	0,333
17	R	76435-9212	Klamp. poplast. pl. žľaby kotlik konický pre rúry o d-125		6,000	21,700	0,000	130,200	1 333,929	0,221
18	R	76445-4203	Klamp. poplast. pl. rúry odpadové kruhové d-120		37,200	19,428	0,000	722,722	130,200	0,010
									722,722	0,103
									2 186,851	0,333

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

19	R	76799-5104	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 50 kg		1 884,510	0,998	0,000	1 880,741	15 751,190	2,869
20	553	553 000010	Oceľové konštrukcie - predbežná cena		1 884,510	2,242	4 225,071	0,000	4 225,071	0,094
21	R	76799-6805	Demontáž ostatných doplnkov nad 500 kg		17 795,900	0,542	0,000	9 645,378	9 645,378	1,885
									9 645,378	0,890
									4 225,071	0,000
									11 526,119	2,869

783 - Nátery

22	R	78322-5100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás. + 1x email		629,792	5,405	0,000	3 404,026	4 685,653	0,195
23	R	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné		629,792	2,035	0,000	1 281,627	3 404,026	0,145
									1 281,627	0,050
									4 685,653	0,195

M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií

24	R	43084-1203	Montáž : Krytina skrutkovaná 1000x30x0,8 mm M 6x15		584,000	12,522	0,000	7 312,848	50 847,705	15,796
25	R	43084-3003	Montáž : Oplechovanie stien skrutkované 1000x30x0,8 mm		144,000	32,379	0,000	4 662,576	7 312,848	0,000
26	154	154 833110	Profilový trapezový lakovaný STAMINA ON 29		165,600	14,553	2 409,977	0,000	4 662,576	0,000
			"steny" 144,00*1,15 = 165,600						2 409,977	1,186
27	154	154 833130	Profilový trapezový lakovaný STAMINA ON 35		671,600	17,405	11 689,198	0,000	11 689,198	6,414
			"strecha" 584*1,15 = 671,600						11 689,198	6,414

28	R	43086-3001	Montáž : Krvka cenová tretia do 750 kg		17 795,700	0,218	0,000	3 879,463	3 879,463	0,000
29	553	553 000010	Oceľové konštrukcie - predbežná cena		8 196,800	2,549	20 893,643	0,000	20 893,643	8,197

Celkom

39 217,889	42 992,339	82 210,228	90,449
------------	------------	------------	--------

KNOSS s.r.o., 906 35 Plavecký Mikuláš 307

AGROPARTNER spol. s r.o.

Plavecké Podhradie 258

906 36 Plavecké Podhradie

O S T A T N É

„Rekonštrukcia senníka“

Tel.č.: 0905 525 096

IČO: 31427162

zapísaný v OR OS Bratislava I.

e-mail: knosstav@azet.sk

IČ DPH: SK2020376457

06.01.1993, oddiel Sro, vložka 13647/B

Zoznam príloh

1. Identifikačné údaje uchádzača
2. Čestné vyhlásenie, že uchádzač je zapísaný v zozname podnikateľov
3. Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
4. Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny, mzdy
5. Čestné vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených v ponuke
6. Písomný súhlas verejnému obstarávateľovi so spracovaním dokladov
7. Písomný súhlas k tomu, aby kópia ponuky bola poskytnutá UVO
8. Čestné vyhlásenie, že uchádzač súhlasí so zmluvnými podmienkami
9. Čestné vyhlásenie, že uchádzač súhlasí s výkazom výmer
10. Návrh zmluvy o dielo