

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 0908bc

Stavba: **Rekonštrukcia Domu smútku Šváby (Mestský cintorín Prešov- Šváby)-
výkaz výmer - oprava 1**

JKSO:

Miesto: Prešov - Šváby

KS:

Dátum: 1.12.2016

Objednávateľ:

Mesto Prešov MsÚ , Hlavná 73 , 080 01 Prešov

IČO:

327646

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

STOA architekti plus s.r.o., Prešov

IČO:

44223277

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

V prípade špecifikovania materiálov, je možné nahradiť nazvaný prvok prvkom s rovnakými alebo kvalitatívne lepšími vlastnosťami

Náklady z rozpočtov	0,00
---------------------	------

Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
------------------------------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0908bc
Stavba: Rekonštrukcia Domu smútku Šváby (Mestský cintorín Prešov- Šváby)-
výkaz výmer - oprava 1
Miesto: Prešov - Šváby Dátum: 1.12.2016
Objednávateľ: Mesto Prešov MsÚ , Hlavná 73 , 080 01 Prešov Projektant: STOA architekti plus s.r.o., F
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	0,00	0,00
SO 02	SO 02/A Rekonštrukcia Domu smútku Šváby	0,00	0,00
časť 01	ASR + statika	0,00	0,00
časť 02	Zdravotechnika	0,00	0,00
časť 03	Elektroinštalácia	0,00	0,00
časť 04	Vzduchotechnika	0,00	0,00
časť 05	ozvučenie, TV rozvody a kamerový systém	0,00	0,00
05a	OZVUČENIE MONTÁŽ	0,00	0,00
05b	TV ROZVODY MONTÁŽ	0,00	0,00
05c	KAMEROVÝ SYSTÉM,MONTÁŽ	0,00	0,00
05d	PRÍLOHA-DODÁVKA PRE OZVUČENIE,TV ROZVODY,KAMEROVÝ SYSTÉM	0,00	0,00
časť 06	EZS	0,00	0,00
časť 07	Sadové úpravy	0,00	0,00
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domu smútku Šváby (Mestský cintorín Prešov- Šváby)- výkaz výmer - oprava 1

Objekt: SO 02 - SO 02/A Rekonštrukcia Domu smútku Šváby

Časť: časť 01 - ASR + statika

JKSO:

Miesto: Prešov - Šváby

KS:

Dátum: 1.12.2016

Objednávateľ:

Mesto Prešov MsÚ , Hlavná 73 , 080 01 Prešov

IČO: 327646

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

STOA architekti plus s.r.o., Prešov

IČO: 44223277

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

V prípade špecifikovania materiálov, je možné nahradiť nazvaný prvok prvkom s rovnakými alebo kvalitatívne lepšími vlastnosťami

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domu smútku Šváby (Mestský cintorín Prešov- Šváby)- výkaz výmer - oprava 1

Objekt: SO 02 - SO 02/A Rekonštrukcia Domu smútku Šváby

Časť: časť 01 - ASR + statika

Miesto: Prešov - Šváby

Dátum: 1.12.2016

Objednávateľ: Mesto Prešov MsÚ , Hlavná 73 , 080 01 Prešov

Projektant: STOA architekti plus s.r.o., Prešov

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00
712 - Izolácie striech	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
722 - Zdravotechnika	0,00
725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety	0,00
762 - Konštrukcie tesárske	0,00
763 - Konštrukcie - drevostavby	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	0,00
766 - Konštrukcie stolárske	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
771 - Podlahy z dlaždíc	0,00
772 - Podlahy z prírodných a konglomer. kameňa	0,00
777 - Podlahy syntetické	0,00
781 - Dokončovacie práce a obklady	0,00
783 - Dokončovacie práce - nátery	0,00
784 - Dokončovacie práce - maľby	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
43-M - Montáž oceľových konštrukcií	0,00
VRN - Ostatné náklady	0,00
VRN03 - Geodetické práce	0,00
VRN04 - Projektové práce	0,00
VRN10 - Inžinierska činnosť	0,00
VRN13 - Kompletná a koordinácia činnosť	0,00

VRN06 - Zariadenie staveniska a vplyv pracovného prostredia

0,00

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Domu smútku Šváby (Mestský cintorín Prešov- Šváby)- výkaz výmer - oprava 1

Objekt: SO 02 - SO 02/A Rekonštrukcia Domu smútku Šváby

Časť: časť 01 - ASR + statika

Miesto: Prešov - Šváby

Dátum: 1.12.2016

Objednávateľ: Mesto Prešov MsÚ , Hlavná 73 , 080 01 Prešov

Projektant: STOA architekti plus s.r.o., Prešov

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,000**

1 - Zemné práce **0,000**

1	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	47,325	0,000	0,000
---	---	-----------	---	----	--------	-------	-------

0,25*23,115*4,45 25,715

0,25*(6,925+0,6)*(17,475-6,75) 20,176

0,25*0,85*6,75 1,434

Súčet 47,325

2	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	222,822	0,000	0,000
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-------

jama 1

(0,45-0,25)*(3,15+0,6*2)*(21,925-6,75) 13,202

jama 2

(1,8-0,25)*3,2*1,4 6,944

(1,8-0,25)*(3,2*0,725+0,85*0,635) 4,433

(1,8-0,25)*(1,55+0,85+0,45)*(0,45+0,65+17,215+3,2) 95,043

(1,8-0,25)*0,8*(23,115+4,45+1,1) 35,545

(1,8-0,25)*0,725*17,215 19,345

jama 3

(0,45-0,25)*6,925*(10,4+0,6) 15,235

jama 4

(0,95-0,25)*3*15,75 33,075

Súčet 222,822

3	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	222,822	0,000	0,000
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-------

4	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	41,380	0,000	0,000
---	---	-----------	---	----	--------	-------	-------

ryhy v jame 1

0,65*(1,95*0,835+1,25*1+0,9*0,85) 2,368

0,9*0,9*0,9*4 2,916

0,9*0,6*(1,95+2,75+2,855+2,75) 5,565

ryhy v jame 2

0,85*0,6*(17,215+3,2+0,635) 10,736

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			0,65*0,6*(0,85+1,55)		0,936		
			ryhy v jame 3				
			0,6*0,55*10,4		3,432		
			0,65*0,95*(0,6+0,525)		0,695		
			0,6*1,25*0,75		0,563		
			0,6*0,9*(1,75+0,6+3,025)		2,903		
			0,6*0,9*10,4		5,616		
			ryhy v jame 4				
			0,45*0,9*(5,55*2+2,85)		5,650		
			Súčet		41,380		
5	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	41,380	0,000	0,000
6	K	139711101	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	5,000	0,000	0,000
			výkop montážnej jamy				
			1*1*2		2,000		
			1*1,5*2		3,000		
			Súčet		5,000		
7	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	311,527	0,000	0,000
			41,38+222,822+47,325		311,527		
8	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	286,904	0,000	0,000
			41,38+222,822+47,325-24,623		286,904		
9	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	286,904	0,000	0,000
10	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	24,623	0,000	0,000
			1*0,725*(14,35-3,2)		8,084		
			1*0,6*(23,115+4,45)		16,539		
			Súčet		24,623		
2 - Zakladanie							0,000
11	K	211971121	znotov. optast. vypine z geotext. v rýne alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	99,088	0,000	0,000
			(0,6+0,5)*2*(23,115+17,475+4,45)		99,088		
12	M	6936651300	Geotextília 300g/m2	m2	108,997	0,000	0,000
13	K	212572121	Lôžko pre trativod z kameniva drobného ťaženého	m3	13,512	0,000	0,000
			0,6*0,5*(23,115+17,475+4,45)		13,512		
14	K	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	45,040	0,000	0,000
			23,115+17,475+4,45		45,040		
15	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	283,742	0,000	0,000
			3*15,75+6,925*10,4+4,45*23,115+4,06*(21,925-6,75)		283,742		
16	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	25,733	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			pod základové pásy				
			0,1*0,45*5,55*2		0,500		
			0,1*0,45*2,85		0,128		
			0,1*0,5*10,4		0,520		
			0,1*0,6*10,4		0,624		
			0,1*0,6*(3,025+0,6+2,7)		0,380		
			0,1*0,65*1,125		0,073		
			0,1*0,65*2,4		0,156		
			0,1*0,6*13,075		0,785		
			0,1*0,85*8,825		0,750		
			0,1*0,65*1		0,065		
			0,1*0,65*1		0,065		
			0,1*0,65*(0,85+1,95+2,75+2,85+2,8)		0,728		
			0,1*0,9*0,9*4		0,324		
			pod základové dosky				
			0,15*(3,15*10,8+3,15*2,275+0,51*2,275)		6,352		
			0,15*3,2*(0,95+0,45+0,725)		1,020		
			0,15*2,625*(8,625+13,075)		8,544		
			0,15*3,025*10,4		4,719		
			Súčet		25,733		
17	K	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	23,857	0,000	0,000
			0,15*(3,65*13,625+(2,7+0,3)*(0,4+3,35+5,15+0,3+5,15))		13,917		
			0,15*(3,975+3,25)*(2,7+0,3+0,45)		3,739		
			0,15*3,975*10,4		6,201		
			Súčet		23,857		
18	K	273362422	výstuž základových dosiek zo zvar. siete KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	174,952	0,000	0,000
			1,1*(3,65*13,625+(2,7+0,3)*(0,4+3,35+5,15+0,3+5,15))		102,059		
			1,1*(3,975+3,25)*(2,7+0,3+0,45)		27,419		
			1,1*3,975*10,4		45,474		
			Súčet		174,952		
19	K	274271304	Murivo základových pásov refer.výrobok PREMAC 50x40x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 40 cm (m3)	m3	15,926	0,000	0,000
			0,4*0,25*(10,4+3,025+0,6+2,7)		1,673		
			0,4*1,2*(1,125+2,4+13,075+8,625)		12,108		
			0,4*(1,2+0,25)/2*2		0,580		
			0,4*0,25*(0,85+0,9+13,9)		1,565		
			Súčet		15,926		
20	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	39,444	0,000	0,000
			(1,75-0,22)*0,45*5,55*2		7,642		
			(1,75-0,8)*0,45*2,85		1,218		
			0,9*0,5*10,4		4,680		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			0,7*0,6*10,4		4,368		
			(1,2-0,55)*0,6*(3,025+0,6+2,7)		2,467		
			(2,25-1,05)*0,65*1,125		0,878		
			(2,25-1,7)*0,65*2,4		0,858		
			(2,25-1,7)*0,6*13,075		4,315		
			0,55*0,85*8,825		4,126		
			(2,25-1,05)*0,65*1		0,780		
			(1,7-0,55)*0,65*1		0,748		
			(1,25-0,55)*0,65*(0,85+1,95+2,75+2,85+2,8)		5,096		
			(1,25-0,55)*0,9*0,9*4		2,268		
			Súčet		39,444		

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

0,000

21	K	310238211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m3	5,447	0,000	0,000
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

1.np

0,4*(0,9*1,2+0,6*0,6+0,3*0,6+0,65*2,15)

1,207

0,4*(0,9*1,2*3+0,65*1,2+1,45*2+0,4*2)

3,088

2.np

0,4*2,4*0,6*2

1,152

Súčet

5,447

22	K	311234511	Murivo nosné (m3) z tehál pálených refer.výrobok POROTHERM 30 P 15 na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 50 (300x250x238)	m3	17,539	0,000	0,000
----	---	-----------	---	----	--------	-------	-------

0,3*2,8*(2,12+2,4+8,225+2,7+6,725)

18,623

-0,3*(2,4*2,65+0,6*2,3)

-2,322

svetlík

0,3*0,25*(6+2,25)*2

1,238

Súčet

17,539

23	K	311234533	Murivo nosné (m3) z tehál pálených refer.výrobok POROTHERM 38 na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 50 (380x250x238)	m3	9,642	0,000	0,000
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

0,4*2,95*(0,8+1,95+5,95+0,35+0,405+1,95)

13,458

-0,4*1,8*2,65*2

-3,816

Súčet

9,642

24	K	311271300	Murivo nosné (m3) refer.výrobok PREMAC 50x15x25 s betónovou výplňou hr. 15 cm	m3	3,942	0,000	0,000
----	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

0,15*1,2*(8,825+13,075)

3,942

25	K	311271301	Murivo nosné (m3) refer.výrobok PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 20 cm	m3	6,244	0,000	0,000
----	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

ST1

0,2*1,2*(3,325+3,2+0,95+0,45+0,725)

2,076

0,2*1,2*(0,15+6,575+14,35-0,51-3,2)

4,168

Súčet

6,244

26	K	311271302	Murivo nosné (m3) refer.výrobok PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 25 cm	m3	10,589	0,000	0,000
----	---	-----------	---	----	--------	-------	-------

0,25*(0,25+0,5+3,55)*9,85

10,589

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	311361825	Výstuž pre murivo nosné refer.výrobok PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	1,468	0,000	0,000
0,001*40*(6,244+10,589+15,926+3,942)					1,468		
28	K	317162131	Keramický preklad refer.výrobok POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm - KP1	ks	4,000	0,000	0,000
29	K	317162134	Keramický preklad refer.výrobok POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm - KP4	ks	4,000	0,000	0,000
30	K	317162135	Keramický preklad refer.výrobok POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2000 mm - KP5	ks	4,000	0,000	0,000
31	K	317162137	Keramický preklad refer.výrobok POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2500 mm - KP7	ks	5,000	0,000	0,000
32	K	332381701	Stĺpy železobetónové, betónované do papierového debnenia , pravouhlé - štvorcové, rozmeru 150x150x2100 mm, betón tr.C 25/30, brúsený betón + impregnácia - 4/z	ks	22,000	0,000	0,000
346	K	332381701a	Stĺpy železobetónové, betónované do papierového debnenia , pravouhlé - štvorcové, rozmeru 150x150x3000 mm, betón tr.C 25/30, brúsený betón + impregnácia - 5/z	ks	29,000	0,000	0,000
33	K	332381901	Odstránenie papierového debnenia zo stĺpov, hmotnosti debnenia do 7 kg/m2 -0,007t	m2	78,840	0,000	0,000
0,15*4*(2,15*22+2,9*29)					78,840		
34	K	346271118	Prímurovky izolačné a ochranné z tehál vápennopieskových dĺžky 290mm hr. 140 mm	m2	41,286	0,000	0,000
1,2*(6,575*2+14,35*2-0,51*2+3,325*2-13,075)					41,286		
35	K	346271118R	Prímurovky izolačné a ochranné z tehál vápennopieskových dĺžky 290mm hr. 30 mm	m2	15,690	0,000	0,000
1,2*13,075					15,690		
36	K	388129720	Montáž dielca prefabrikovaného kanála zo železobetónu, krycia doska hm. do 1 t.	ks	30,000	0,000	0,000
37	M	5922611001	Prefabrikát železobetónový panel stropný P4,4-600, hr. 125 mm	ks	30,000	0,000	0,000
4 - Vodorovné konštrukcie							0,000
38	K	413321315	Betón nosníkov, železový tr.C 20/25	m3	0,492	0,000	0,000
MT1							
0,25*0,32*2,85					0,228		
MT2							
0,25*0,32*3,3					0,264		
Súčet					0,492		
39	K	413351107	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	5,466	0,000	0,000
MT1,MT2							
0,3*(2,4+2,7)					1,530		
0,32*(2,85+3,3)*2					3,936		
Súčet					5,466		
40	K	413351108	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	5,466	0,000	0,000
41	K	413351213	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 10 kPa - zhotovenie	m2	1,530	0,000	0,000
0,3*(2,4+2,7)					1,530		
42	K	413351214	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 10 kPa - odstránenie	m2	1,530	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
43	K	413361821	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10505	t	0,042	0,000	0,000
MT1,MT2 (18,3+23,2)*0,001							
					0,042		
44	K	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	1,233	0,000	0,000
veniec V10 0,25*0,25*19,72							
					1,233		
45	K	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	7,888	0,000	0,000
0,2*19,72*2					7,888		
46	K	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	7,888	0,000	0,000
47	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,099	0,000	0,000
0,001*98,6					0,099		
48	K	430321313	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20 - rampa	m3	9,035	0,000	0,000
0,2*2,85*(7,25+6,8+1,8)					9,035		
49	K	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505 - rampa	t	0,543	0,000	0,000
0,001*542,5					0,543		
50	K	430362021	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zvaraných sietí z drôtov typu KARI - ka	t	0,140	0,000	0,000
0,001*140,39					0,140		
51	K	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie - rampa	m2	25,200	0,000	0,000
0,2*(3+7,15+8,6)					3,750		
3*7,15					21,450		
Súčet					25,200		
52	K	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	25,200	0,000	0,000
5 - Komunikácie							0,000
53	K	581121113	Kryt cementobetónový , hr. 120 mm - P5	m2	19,100	0,000	0,000
54	K	5821371111	Kryt cementobetónový s povrchovou metličkovou úpravou - P6 rampa	m2	45,540	0,000	0,000
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							0,000
55	K	611441140	Vnútrotná omietka sadrová alebo vápennosadrová strop. schodiskových konštrukcií	m2	74,910	0,000	0,000
43,88+31,03					74,910		
56	K	612421421	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hladkých	m2	318,214	0,000	0,000
57	K	612421637	Vnútrotná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	56,976	0,000	0,000
steny kolektora							
1,2*(6,575*2+14,35*2-0,51*2+3,325*2)					56,976		
58	K	612441240	Vnútrotná omietka stien, podkladu, muriva a pod. v podlaží a v schodisku vápennosadrová hladká	m2	318,214	0,000	0,000
2,6*(27,35-0,4*2+5,95)*2					169,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			2,65*(0,4+1,45+0,575+13,625+3,35*2+10,35)		87,715		
			2,65*(3,975*2+2,75*2+3,35+0,45*4+0,3)		50,085		
			2,65*(1,1+2,4+2,12+6,725+2)		38,014		
			(3,2+5,4)/2*(13,95-3,35+0,3)		46,870		
			-(0,9*2,1+1,6*2,1+5,25*2,1+1,65*2,1+3,45*2,6)		-28,710		
			-				
			(2,4*2,3*2+1,5*2,3*2+1,8*2,65*4+2,4*2,65+0,6*2,3)		-44,760		
			Súčet		318,214		
59	K	612471523	Vnúťorná omietka dekoratívna napr. OIKOS Raffaello Madreperlato - ozn. E	m2	75,491	0,000	0,000
			30,62+10,53+9		50,150		
			(2,65*0,9+2,65*(4,75-0,9)/2)*2		14,973		
			0,9*1,2*4,8*2		10,368		
			Súčet		75,491		
60	K	612491501	Vnúťorný disperzný náter omietok stien a stropov, dvojnásobný , akrylátový biely	m2	948,913	0,000	0,000
			stropy				
			443,23+32,71		475,940		
			steny				
			2,6*(2,4*2+0,825+1,5+3,4*2+3,475+0,95*2+5,625)*2		129,610		
			2,6*(5,95*3+2,4+7,5+5,225+3,45+1,5*3+1,45*2+1,695)*2		236,704		
			2,6*(0,9*2+2,075+0,85+1,075+2,075+1,85)*2		50,570		
			2,65*(3,975*2+3,35*2+10,35+0,45*4+0,3*2+3,35+2,75*2)		96,063		
			2,65*(5,15*2+0,3+3,35+2,75+6,725*2+13,625)		116,004		
			(5,4+3,2)/2*(13,95-3,35)		45,580		
			(5,4-2,65)/2*10,6		14,575		
			2,65*(2,95*2+0,32*2+10,35)		44,759		
			odpočet otvorov nad 4m2				
			-(2,4*2,3*6+5,25*2,1+3,45*2,6+1,8*2,65*4)		-72,195		
			-(2,775*2*2,65+2,8*2,65+2,4*2,65)		-28,488		
			odpočet obkladov				
			-110,059		-110,059		
			odpočet dekoratívna omietka				
			-50,15		-50,150		
			Súčet		948,913		
61	K	615981132	Obklad vnútorných, vonkajších stien betónových konštrukcií do debnenia Kombidoska hr. 50 mm	m2	5,912	0,000	0,000
			MT1,MT2				
			0,32*(2,85+3,3)		1,968		
			V10				
			0,2*19,72		3,944		
			Súčet		5,912		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	K	622255105	Montáž tepelnej izolácie stien prevetrávanej fasády doskami Knauf (refer.výrobok), hrúbky 100 mm - OP4	m2	14,000	0,000	0,000
63	M	6314153640	Tepelná izolácia prevetrávané fasády TP 138, sklená minerálna izolácia - doska 100x600x1350	m2	14,280	0,000	0,000
64	K	622422311	Úprava vonkajších omietok vapenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -30% hladkých	m2	262,398	0,000	0,000
65	K	622462573	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová so zatieranou štruktúrou hr.zrna 2,00mm	m2	505,599	0,000	0,000
OP1+OP1*+ stena z DT							
249,396+179,568+76,635					505,599		
66	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	76,635	0,000	0,000
4,05*9,85+0,25*3,55*2+3,55*9,85					76,635		
67	K	622491406	Fasádny náter - impregnácia ŽB stĺpikov	m2	78,840	0,000	0,000
0,15*4*(2,15*22+2,9*29)					78,840		
68	K	625250015	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - grafitový EPS, skrutkovacie kotvy bez povrchovej úpravy - OP1	m2	249,396	0,000	0,000
3,55*(3,25+0,4+6,75*2+0,1*2*2+27,35)					159,395		
2,9*(2,12+8,225+0,4*2+3,25)					41,746		
-(0,9*2,1+1,6*2,1+5,25*2,1+1,65*2,1+0,6*2,3)					-21,120		
0,895*15*2					26,850		
(3,73-0,895)*15/2*2					42,525		
Súčet					249,396		
69	K	625250155	Doteplenie konštrukcie hr. 80 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C, lepený rámov s prikotvením	m2	103,675	0,000	0,000
OP2							
0,6*(6,75*2+27,35+0,08*2+3,25)					26,556		
OP3							
0,6*(6,75*2+27,35+0,08*2+3,25)					26,556		
0,5*(13,625+10,35+3,25+2,85+0,4+0,3)					15,388		
1,4*25,125					35,175		
Súčet					103,675		
70	K	625250253	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - biely EPS bez povrchovej úpravy - OP1*	m2	179,568	0,000	0,000
rímsoy							
(0,5+2,325)*13,625					38,491		
(0,5+2,675)*27,35					86,836		
0,5*2,675*2					2,675		
(0,5+1)*10,35					15,525		
0,3*(3,15*2+7,25)+3,15*7,25					26,903		
ostenia							
0,25*(0,9+2,1*2+1,6+2,1*2+5,25+1,65+2,1*2*2)					6,550		
0,25*(2,65+2,4+2,65*2)					2,588		
Súčet					179,568		
71	K	631312511	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 12/15 hr.nad 50 do 80 mm	m3	6,830	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			P2**				
			0,054*2,7*(5,15*2+0,3+3,35)	2,034			
			P2				
			0,054*(48,45+40,36)	4,796			
			Súčet	6,830			
72	K	631313511	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 12/15 hr.nad 80 do 120 mm	m3	2,981	0,000	0,000
			P7				
			0,1*1,2*(6,575+14,35-0,51)	2,450			
			0,1*2,5*(3,325-1,2)	0,531			
			Súčet	2,981			
73	K	631319171	Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	6,830	0,000	0,000
74	K	631362422	výstuž mazaniny z betónov (z kamenivá) a z ľahkých betónov, zo zvaraných sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	139,123	0,000	0,000
			P2**				
			1,1*2,7*(5,15*2+0,3+3,35)	41,432			
			P2				
			1,1*(48,45+40,36)	97,691			
			Súčet	139,123			
75	K	632451032	Vyrovnávací poter stropov MC 15 v ploche hr. nad 20 do 30 mm (podkladný)	m2	181,230	0,000	0,000
			P2*				
			5,94+3,52+2,86+4,46+1,28+43,88+31,03+15,24	108,210			
			P4				
			8,34+1,42+0,78+6,75+7,32+19,12+29,29	73,020			
			Súčet	181,230			
76	K	632477005	Nivelačná stierka podlahová hrúbky 3 mm	m2	304,713	0,000	0,000
			P2,P2*,P2**				
			48,45+5,94+3,52+2,86+4,46+1,28+40,36	106,870			
			43,88+31,03+15,24+3,35*10,35	124,823			
			P4				
			8,34+1,42+0,78+6,75+7,32+19,12+29,29	73,020			
			Súčet	304,713			
77	K	632477005R	Nivelačná stierka podlahová hrúbky 3 mm - rezerva	m2	109,710	0,000	0,000
			výmena kamenná dlažba				
			10,35*10,6	109,710			
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							0,000
78	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	439,782	0,000	0,000
			pohľad západný				
			(3,4+0,75)*27,35	113,503			
			(6,82+4,125-3,4*2)/2*15	31,088			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			pohľad južný				
			(3,4+0,75)*20,55		85,283		
			pohľad východný				
			3,42*27,35		93,537		
			(6,82+4,125-3,4*2)/2*15		31,088		
			pohľad severný				
			(3,4+0,75)*20,55		85,283		
			Súčet		439,782		
79	K	941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	879,564	0,000	0,000
80	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	439,782	0,000	0,000
81	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	395,540	0,000	0,000
			443,23+99,38-179,78+32,71		395,540		
82	K	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	179,780	0,000	0,000
83	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	475,940	0,000	0,000
			443,23+32,71		475,940		
84	K	953946126	Soklový profil hr. 0,8 mm SP 100 (hliníkový)	m	89,295	0,000	0,000
			15*2+27,35+6,75*2+0,1*2*2+0,4+3,25*2+2,12+8,225+0,4*2		89,295		
85	K	953996131	Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100	m	47,500	0,000	0,000
			2,1*2*4+2,65*2+2,3*2+3,75*4+2,9*2		47,500		
86	K	953996141	Rohový PVC profil PLY PN s integrovanou tkaninou 100x100 - priznaný vo fasáde	m	79,575	0,000	0,000
			0,9+1,6+5,25+1,6+13,625+2,675+27,35+2,675+10,35		66,025		
			3,15*2+7,25		13,550		
			Súčet		79,575		
87	K	953996151	Armovacia tkanina do flexibilného lepidla - OP2	m2	26,556	0,000	0,000
			OP2				
			0,6*(6,75*2+27,35+0,08*2+3,25)		26,556		
88	K	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	1,728	0,000	0,000
			0,45*1,2*3,2		1,728		
89	K	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	107,714	0,000	0,000
			2,6*(2,95+2,75+1,8+0,6+2,75+1)		30,810		
			2,6*(5,95*2+4,05*2+2,8*2+1,15*2)		72,540		
			2,6*(1,5+1,45+5,7+1,5+0,8)		28,470		
			-(0,6*1,97*11+0,8*1,97*4+2,4*2)		-24,106		
			Súčet		107,714		
90	K	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	34,688	0,000	0,000
			0,175*(2,6*5,95-0,8*1,97)		2,431		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			0,35*2,6*(2,7*2+2,575+0,35*2)		7,894		
			-0,35*0,9*1,97		-0,621		
			0,4*3,45*2,65		3,657		
			0,4*3,3*(1+7,35)		11,022		
			0,4*(5,15*2,65+3,4*2,65)		9,063		
			0,4*0,3*10,35		1,242		
			Súčet		34,688		
91	K	962042321	Búranie muriva z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	m3	1,714	0,000	0,000
			vybúranie časti atiky - ozn. m				
			0,25*0,2*7,1*2		0,710		
			0,4*0,2*(6,675+2,675+3,2)		1,004		
			Súčet		1,714		
92	K	963012520	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 mm, -1,60000t	m3	11,477	0,000	0,000
			strecha S3				
			0,18*(18,15*2,625+0,4*7,35)		9,105		
			vybúranie otvorov v podlahe chóru - ozn.d				
			0,2*0,55*2,63+0,2*1,35*0,55		0,438		
			otvory v streche S2				
			0,2*(1,4*5,95+0,6*0,35+3,14*0,3*0,3*4)		1,934		
			Súčet		11,477		
93	K	963051114	Búranie železobetónových schodísk vrátane stupňov, -2,40000t	m3	10,068	0,000	0,000
			vstupné schody				
			0,85*(0,5+1,2+0,6)*(2*2+1,15)		10,068		
94	K	965042231	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr. nad 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	8,171	0,000	0,000
			vybúranie v m.č. 1.01				
			0,25*3,35*0,95		0,796		
			vybúranie pre montážnu jamu v zázemí				
			0,25*1*1		0,250		
			vybúranie podlahy po izoláciu vstup				
			0,15*47,5		7,125		
			Súčet		8,171		
95	K	965043341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	2,765	0,000	0,000
			poter na streche S3				
			0,04*(18,15*2,625+0,4*7,35)		2,023		
			otvory v streche S2				
			0,04*(0,6*3,7*4+1,4*5,95+0,6*0,35+3,14*0,3*0,3*4)		0,742		
			Súčet		2,765		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
96	K	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	182,990	0,000	0,000
			vybúranie finálnych vrstiev podláh				
			292,7		292,700		
			odpočet kamenná dlažba				
			-10,35*10,6		-109,710		
			Súčet		182,990		
97	K	965081812R	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t - rezerva	m2	109,710	0,000	0,000
			vybúranie kamenná dlažba				
			10,35*10,6		109,710		
			Súčet		109,710		
98	K	965082920	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm, -1,40000t	m3	4,249	0,000	0,000
			strecha S3				
			(0,02+0,06)/2*(18,15*2,625+0,4*7,35)		2,023		
			otvory v streche S2				
			(0,1+0,14)/2*(0,6*3,7*4+1,4*5,95+0,6*0,35+3,14*0,3*0,3*4)		2,226		
			Súčet		4,249		
99	K	966053121	Vybúranie častí ríms zo železobetónu vyložených do 500 mm, -0,08300t	m	27,350	0,000	0,000
100	K	968061112	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t	ks	14,000	0,000	0,000
			2.np				
			2		2,000		
			1.np				
			12		12,000		
			Súčet		14,000		
101	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	18,000	0,000	0,000
			1.np				
			18		18,000		
102	K	968061126	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	6,000	0,000	0,000
			1.np				
			6		6,000		
103	K	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojitéch alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	m2	13,320	0,000	0,000
			2.np				
			2,4*0,6*2		2,880		
			1.np				
			0,9*1,2+0,6*0,6*2+0,9*1,2*8		10,440		
			Súčet		13,320		
104	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	22,655	0,000	0,000
			0,6*1,97*11		13,002		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			0,8*1,97*5		7,880		
			0,9*1,97		1,773		
			Súčet		22,655		
105	K	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	22,604	0,000	0,000
			0,96*2,15+1,75*2,15+1,75*2,65+1,6*2+1,8*2,3+2,4*2		22,604		
106	K	968072641	Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02500t	m2	45,818	0,000	0,000
			10,35*2,35+5,2*2,35+3,5*2,65		45,818		
107	K	971033651	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	9,755	0,000	0,000
			0,4*(1,5*2,3+0,65*0,3*5+1,05*2,15)		2,673		
			0,4*(5,3*2,1+1,65*2,1+1,35*0,6+1*2,3)		7,082		
			Súčet		9,755		
108	K	974031164	Vysekávacie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, -0,04000t	m	12,900	0,000	0,000
			4,3*3		12,900		
109	K	975021211	Podcnyt. nadzaktadneno muriva pod stropom nad vybúraným otvorom pri hr. muriva do 450 mm	m	3,200	0,000	0,000
110	K	976061111	Vybúranie drevených zábradlí a madiel, -0,01600t	m	5,000	0,000	0,000
			schodisko				
			1+4		5,000		
111	K	976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	10,350	0,000	0,000
			zábradlie chóru				
			10,35		10,350		
112	K	978011141	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	318,214	0,000	0,000
			2,6*(27,35-0,4*2+5,95)*2		169,000		
			2,65*(0,4+1,45+0,575+13,625+3,35*2+10,35)		87,715		
			2,65*(3,975*2+2,75*2+3,35+0,45*4+0,3)		50,085		
			2,65*(1,1+2,4+2,12+6,725+2)		38,014		
			(3,2+5,4)/2*(13,95-3,35+0,3)		46,870		
			-(0,9*2,1+1,6*2,1+5,25*2,1+1,65*2,1+3,45*2,6)		-28,710		
			-				
			(2,4*2,3*2+1,5*2,3*2+1,8*2,65*4+2,4*2,65+0,6*2,3)		-44,760		
			Súčet		318,214		
113	K	978036151	Otlčenie stacntenych a pod., omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 50 %, -0,02600t	m2	262,398	0,000	0,000
			3,65*(6,75*2+27,35+2,625+3,25+6,675)		194,910		
			0,8*14,8*2		23,680		
			(3,76-0,8)*14,8/2*2		43,808		
			Súčet		262,398		
114	K	978065021	Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky nad 120 -150 mm -0,01876 t	m2	6,695	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

m.č. 1.17

2,6*2,575

6,695

115	K	978900000	Rekonštrukcia výtvarného diela - drevená plastika rozmerov 3,6x1,0 m - premiestnenie do dielne a späť cca 5+5 km	ks	1,000	0,000	0,000
116	K	978900001	Rekonštrukcia výtvarného diela - drevená plastika - reštaurovanie diela	hod	40,000	0,000	0,000
117	M	97891000	Materiál potrebný pre reštaurovanie drevenej plastiky	ks	1,000	0,000	0,000
118	K	978900002	Rekonštrukcia výtvarného diela - keramická mozaika - reštaurovanie diela	hod	230,000	0,000	0,000
119	M	97892000	Čistenie- Schmutzloser- 5L - refer.výrobok	ks	1,000	0,000	0,000
120	M	97892001	Zpevnenie - KSE 100- 5L - refer.výrobok	ks	1,000	0,000	0,000
121	M	97892002	Zpevnenie - KSE 300- 5L - refer.výrobok	ks	1,000	0,000	0,000
122	M	97892003	Hydrofobizácie- Funcosil SNL- 5L - refer.výrobok	ks	1,000	0,000	0,000
123	M	97892004	Doplnenie jadra-Betofix RM- 5kg - refer.výrobok	ks	1,000	0,000	0,000
124	M	97892005	Doplnenie povrchu- Multispachtel- 5kg - refer.výrobok	ks	1,000	0,000	0,000
125	K	978900003	Rekonštrukcia výtvarného diela - dopravné a režijné náklady	ks	1,000	0,000	0,000
126	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	232,397	0,000	0,000
127	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	232,397	0,000	0,000
128	K	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	232,397	0,000	0,000
129	K	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4 415,543	0,000	0,000
130	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	232,397	0,000	0,000
131	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	232,397	0,000	0,000
132	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	232,397	0,000	0,000

99 - Presun hmôt HSV

0,000

133	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	536,113	0,000	0,000
-----	---	-----------	---	---	---------	-------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV

0,000

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

0,000

134	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	159,047	0,000	0,000
-----	---	-----------	--	----	---------	-------	-------

P2,P5

3,65*13,625+(2,7+0,3)*(0,4+3,35+5,15+0,3+5,15)

92,781

(3,975+3,25)*(2,7+0,3+0,45)

24,926

3,975*10,4

41,340

Súčet

159,047

135	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,048	0,000	0,000
136	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	77,119	0,000	0,000

OP3

0,6*(6,75*2+27,35+0,08*2+3,25)

26,556

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			0,5*(13,625+10,35+3,25+2,85+0,4+0,3)		15,388		
			1,4*25,125		35,175		
			Súčet		77,119		
137	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,027	0,000	0,000
138	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	476,067	0,000	0,000
			159,047*2		318,094		
			(27,35-0,4*2)*5,95		157,973		
			Súčet		476,067		
139	M	6283310000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov GLASBIT G 200 S 40	m2	547,477	0,000	0,000
140	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	77,119	0,000	0,000
141	M	6283310000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov GLASBIT G 200 S 40	m2	92,543	0,000	0,000
142	K	711462301	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode dvojzložkovou izoláciou na ploche vodorovnej	m2	42,985	0,000	0,000
			P7				
			1,65*(14,35+6,575-0,51)+3,2*(0,725+0,45+0,95)		40,485		
			múr z DT 25				
			0,25*10		2,500		
			Súčet		42,985		
143	K	711463301	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode dvojzložkovou izoláciou na ploche zvislej	m2	65,976	0,000	0,000
			kolektor				
			1,2*(6,575*2+14,35*2-0,51*2+3,325*2)		56,976		
			múr z DT25				
			0,9*10		9,000		
			Súčet		65,976		
144	K	711470110	Zvislý ochranný a drenážny systém stierkových asfaltových izolácií - nopová fólia	m2	86,119	0,000	0,000
			OP3				
			77,119		77,119		
			múr DT25				
			0,9*10		9,000		
			Súčet		86,119		
145	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,000	0,000

712 - Izolácie striech

0,000

146	K	712290020	Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé do 30° - S1	m2	171,500	0,000	0,000
147	M	553730015	Kontaktná paropriepustná fólia	m2	197,225	0,000	0,000
148	K	712300831	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t	m2	69,134	0,000	0,000

Vstup S3

18,15*2,625+0,4*7,35

50,584

časti strechy S1 - ozn. p

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			0,6*3,7*4+1,4*5,95+0,6*0,35		17,420		
			3,14*0,3*0,3*4		1,130		
			Súčet		69,134		
149	K	712341559	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m2	177,360	0,000	0,000
			S2				
			177,36		177,360		
150	M	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	203,964	0,000	0,000
151	K	712370030	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou prikotvením s lepením spojii	m2	446,660	0,000	0,000
			S2,S3				
			177,36+269,3		446,660		
152	M	2832990650	Kotviaca technika - vrut SK-RB Power	ks	2 000,000	0,000	0,000
153	M	2833000150	Hydroizolačná fólia hr. 1,50 mm, š. 1,3m šedá	m2	513,659	0,000	0,000
154	K	712973330	Povlaková krytina - detaily k fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste - 12/k	ks	8,000	0,000	0,000
155	M	2832990405	Bočná vpust' PVC - 100 x 100mm + odtok vpustu + eli vyhrievanie - 12/k	ks	8,000	0,000	0,000
156	K	712973420	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 100 mm, ohyb 90-135° - 11/k - A	m	216,000	0,000	0,000
157	K	712973620	Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 100 mm, ohyb 90-135° - 11/k - B	m	146,000	0,000	0,000
158	K	712973781	Detaily k termoplastom všeobecne, stenový kotviaci pásik z hrubopoplast. plechu RŠ 60 mm - 11/k - C	m	72,000	0,000	0,000
159	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	446,660	0,000	0,000
160	M	6936651300	Geotextília 300g/m2	m2	513,659	0,000	0,000
161	K	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,000	0,000

713 - Izolácie tepelné

0,000

162	K	713000010	Odstránenie tepelnej izolácie stropov kladenej voľne z vlákнитých materiálov hr. do 10 cm - 0,00192t	m2	69,134	0,000	0,000
			strecha S3				
			18,15*2,625+0,4*7,35		50,584		
			otvory v streche S2				
			0,6*3,7*4+1,4*5,95+0,6*0,35+3,14*0,3*0,3*4		18,550		
			Súčet		69,134		
163	K	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	343,000	0,000	0,000

S1

171,5*2

343,000

164	M	6314150160	Tepelné izolácie šikmých striech , minerálna izolácia - doska hr. 100 mm	m2	174,930	0,000	0,000
165	M	6314150170	Tepelné izolácie šikmých striech , minerálna izolácia - doska hr. 120 mm	m2	174,930	0,000	0,000
166	K	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	126,475	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
167	M	2837577008	Krycia PE fólia	m2	145,446	0,000	0,000
168	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	126,475	0,000	0,000

P2,P2**

48,45+2,7*(5,15*2+0,3+3,35)+40,36

126,475

169	M	2837653441	EPS Roof 150S penový polystyrén hrúbka 80 mm	m2	129,005	0,000	0,000
170	K	713132133	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, bodovým prílepením	m2	29,338	0,000	0,000

S2 - atika

0,32*(27,55-0,25*2)*2

17,312

0,32*5,9*2

3,776

svetlík

0,5*(6+2,25)*2

8,250

Súčet

29,338

171	M	2837650060	Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100mm	m2	30,218	0,000	0,000
172	K	713141250	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvová kladenými voľne	m2	269,300	0,000	0,000

S3

269,3

269,300

173	M	6314150280	Tepelné izolácie striech, minerálna izolácia - doska hr. 120 mm	m2	554,758	0,000	0,000
-----	---	------------	---	----	---------	-------	-------

269,300*2*1,03

554,758

174	K	713142155	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením	m2	177,360	0,000	0,000
-----	---	-----------	---	----	---------	-------	-------

S2

177,36

177,360

175	M	2837653445	EPS Roof 150S penový polystyrén hrúbka 150 mm	m2	182,681	0,000	0,000
176	M	2837653502	EPS spádová doska spádový penový polystyrén 150S	m3	12,788	0,000	0,000

(0,02+0,12)/2*177,36*1,03

12,788

177	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	0,000	0,000	0,000
-----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

722 - Zdravotechnika

0,000

178	K	722254128	Požiarne príslušenstvo, hasiaci prístroj práškový 6 kg	súb.	3,000	0,000	0,000
-----	---	-----------	--	------	-------	-------	-------

725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety

0,000

179	K	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	4,000	0,000	0,000
180	K	725130811	Demontáž pískového státi 1 dielných, -0,03968t	súb.	2,000	0,000	0,000
181	K	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	3,000	0,000	0,000
182	K	725240812	Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr mis, -0,02450t	súb.	1,000	0,000	0,000
183	K	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	3,000	0,000	0,000
184	K	725840870	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	ks	1,000	0,000	0,000
185	K	725840873	Demontáž príslušenstva pre sprchové batérie, držiak na sprchu, -0,00113t	ks	1,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
762 - Konštrukcie tesárske							0,000
186	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	1 529,150	0,000	0,000
			206,7+46,8+82,5+29+22,5+36+25		448,500		
			45+28+40+65+72+120+285+82,5		737,500		
			34,5+26,65+54+228		343,150		
			Súčet		1 529,150		
187	M	6051522000	Hranol mäkké rezivo SI C22	m3	33,671	0,000	0,000
188	K	762341004	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	392,000	0,000	0,000
			190*2+12		392,000		
189	K	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	740,000	0,000	0,000
190	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	46,780	0,000	0,000
			30,61+16,17		46,780		
191	K	762421314	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 22 mm	m2	735,000	0,000	0,000
			165+130+320+65+55		735,000		
192	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,000	0,000	0,000
763 - Konštrukcie - drevostavby							0,000
193	K	763115311	Priečka SDK hr. 75 mm jednoducho opláštená doskami 12.5 mm s tep. Izoláciou, CW 50	m2	2,470	0,000	0,000
			2,6*0,95		2,470		
194	K	763115312	Priečka SDK hr. 100 mm jednoducho opláštená doskami 12.5 mm s tep. Izoláciou, CW 75	m2	38,237	0,000	0,000
			2,6*(2,4*2+1,5*2+2,075*2+1,85+1,45+3,245)		48,087		
			-(0,6*1,97*7+0,8*1,97)		-9,850		
			Súčet		38,237		
195	K	763115313	Priečka SDK hr. 125 mm jednoducho opláštená doskami 12.5 mm s tep. Izoláciou, CW 100	m2	13,585	0,000	0,000
			2,6*5,225		13,585		
196	K	763115714	Priečka SDK hr. 150 mm dvojito opláštená doskami 12.5 mm s tep. Izoláciou, CW 100	m2	64,046	0,000	0,000
			2,6*(3,4+5,625+1,9+5,95*2+4,15)		70,135		
			-(0,9*1,97+2,4*2,3*2+1,9*2,3+0,8*1,97)		-18,759		
			2,65*0,9+2,65*(4,75-0,9)/2		7,486		
			0,9*1,2*4,8		5,184		
			Súčet		64,046		
197	K	763116514	Priečka SDK hr. 230 mm dvojito opláštená doskami 12.5 mm s tep. Izoláciou, dvojité podkonštrukcia 2xCW 75	m2	11,330	0,000	0,000
			2,6*5,95		15,470		
			-1,8*2,3		-4,140		
			Súčet		11,330		
198	K	763126692	Predsadená SDK akustická stena s tepelnou izoláciou hr. 80 - 100 mm	m2	41,031	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			2,6*7,5		19,500		
			2,65*(2,75+5,375)		21,531		
			Súčet		41,031		
199	K	763126693	Predsadená SDK stena + 50 mm akustická izolácia	m2	46,065	0,000	0,000
			(2,65+2,9)*(0,6*2+2,95)*2		46,065		
200	K	763126694	Predsadená SDK stena + izolácia Kingspan Kooltherm K17 (ref. výrobok) hr. 60 mm	m2	32,603	0,000	0,000
			3,15*10,35		32,603		
201	K	763129522	Demontáž sadrokartónovej predsadenej alebo šachtovej steny, s jednoduchou oceľovou konštrukciou, dvojité opláštenie, -0,03164t	m2	10,600	0,000	0,000
			búranie priečky pri schodisku				
			4*2,65		10,600		
202	K	763138223	Podhľad SDK hr. 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	180,890	0,000	0,000
			ozn. C1				
			48,45+3,6+32,71+5,94+3,52+2,86+4,46		101,540		
			1,28+8,34+1,42+0,78+6,75+7,32+19,12		45,010		
			15,24+19,1		34,340		
			Súčet		180,890		
203	K	763138270	Akustický podhľad SDK priestorovo tvarovaný ref. výrobok KNAUF CLEANEO dierovanie 8/12/50	m2	234,500	0,000	0,000
			m.č. 1.03, 1.11, 1.02a, 1.05				
			3,6+40,36+43,88		87,840		
			14,17*10,35		146,660		
			Súčet		234,500		
204	K	763139521	Demontáž sadrokartónového podhľadu s nosnou konštrukciou drevenou, jednoduché opláštenie, -0,01803t	m2	49,800	0,000	0,000
			m.č. 1.15				
			49,8		49,800		
205	K	763170031	Revízne dvierka s pevnými pántmi 300x300 mm	ks	8,000	0,000	0,000
206	K	763782213	Montáž stropnej konštrukcie z nosníkov plnostenných konštr.dĺžky do 15 m, prierez.plochy 150-500cm2	m	407,100	0,000	0,000
			drevené nosníky DN1- DN12				
			2,35*24		56,400		
			2,75*3		8,250		
			4,55*13		59,150		
			2,25*21		47,250		
			2,85*7		19,950		
			2,75*7		19,250		
			2,95*7		20,650		
			2,85*14		39,900		
			3,2*15		48,000		
			3,7*16		59,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			3*4		12,000		
			2,85*6		17,100		
			Súčet		407,100		
207	M	6051522000	Hranol mäkké rezivo SI C22	m3	6,885	0,000	0,000
208	K	998763401	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky do 7 m	%	0,000	0,000	0,000
764 - Konštrukcie klampiarske							0,000
209	K	764312822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t	m2	387,450	0,000	0,000
			S1,S2,S3				
			160,15+180,2+47,1		387,450		
210	K	764314008	Oddelovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre plechové krytiny titánzinkové	m2	181,000	0,000	0,000
211	K	764314531	Krytiny z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, z tabúl 2000 x 670 mm, sklon do 30° - 8/k, 16/k	m2	181,000	0,000	0,000
			171,5+9,5		181,000		
212	K	764314533R	Oplechovanie steny z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, z tabúl 2000 x 670 mm - 9/k	m2	14,000	0,000	0,000
213	K	764324511	Oplechovanie z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, odkvapov na strechách so syst. dvojitej stojatej drážky r.š. 200 mm - 6/k	m	11,500	0,000	0,000
214	K	764333420r	Lemovanie z titánzinkového plechu, múrov na plochých strechách r.š. 200 mm - 7/k	m	31,500	0,000	0,000
215	K	764351820	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 400 mm, - 0,00390t	m	56,300	0,000	0,000
			10,8+18,15+27,35		56,300		
216	K	764354038	Montáž zberného kotlíka z titánzinkového TiZn plechu, pre rúry s priemerom do 120 mm - 10/k	ks	9,000	0,000	0,000
217	M	5534416330	Odkvapové systémy - TITÁN-ZINOK kotlík zberný 120 mm, č. TZKL ZBER - D 120	ks	9,000	0,000	0,000
218	K	764354107	Žľaby z titánzinkového TiZn plechu, pododkvapové štvorhranné š. 150 mm, vyhrievané - 10/k	m	10,800	0,000	0,000
219	K	764359820	Demontáž kotlíka oválneho a štvorhranného, so sklonom žľabu do 30st., -0,00320t	ks	4,000	0,000	0,000
220	K	764393610	Hrebeň strechy z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, r.š. 200 mm - 5/k	m	11,500	0,000	0,000
221	K	764410730	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 200 mm	m	38,120	0,000	0,000
			1,795+13,625+12,35+10,35		38,120		
222	K	764410750	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	6,900	0,000	0,000
			5,25+1,65		6,900		
223	K	764424520	Oplechovanie rím a ozdobných prvkov z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, celoplošným lepením r.š. 150 mm - 13/k	m	15,000	0,000	0,000
224	K	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	26,750	0,000	0,000
			7,1*2+3,2+2,675+6,675		26,750		
225	K	764434501	Oplechovanie muriva a atík z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, celoplošným lepením r.š. 280 mm - 4/k	m	46,500	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
226	K	764434503	Oplechovanie muriva a atík z predzvetraného titáNZinkového TiZn plechu, celoplošným lepením r.š. 390 mm - 15/k	m	6,900	0,000	0,000
227	K	764434505	Oplechovanie muriva a atík z predzvetraného titáNZinkového TiZn plechu, celoplošným lepením r.š. 590 mm - 1/k	m	41,500	0,000	0,000
228	K	7644345051	Oplechovanie muriva a atík z predzvetraného titáNZinkového TiZn plechu, celoplošným lepením r.š. 640 mm - 3/k	m	11,500	0,000	0,000
229	K	764434506	Oplechovanie muriva a atík z predzvetraného titáNZinkového TiZn plechu, celoplošným lepením r.š. 740 mm - 2/k	m	13,000	0,000	0,000
230	K	764451802	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou 100 mm, -0,00338t	m	12,840	0,000	0,000

3*2+2,85+3,99

12,840

231	K	764454023	Montáž kolien z titáNZinkového TiZn plechu, pre zvodové rúry	ks	27,000	0,000	0,000
232	M	5534416390	Odkvapové systémy - TITÁN-ZINOK koleno lisované	ks	27,000	0,000	0,000
233	K	764454103	Zvodové rúry z titáNZinkového TiZn plechu, štvorcové s dĺžkou strany 100 mm - 10/k	m	23,800	0,000	0,000
234	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,000	0,000

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

0,000

235	K	765901025	Strešná fólia Deltatrela Plus, Jutadren, alebo iné na plné debnenie - OP4	m2	14,000	0,000	0,000
236	K	765901172	Strešná paropriepustná fólia , na krokvy - OP4	m2	14,000	0,000	0,000
237	K	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,000	0,000

766 - Konštrukcie stolárske

0,000

238	K	766211500	Montáž madiel schodiskových drevených atypických z 1 kusa priebežných, š. do 150 mm	m	11,000	0,000	0,000
239	M	6113950550	Drevené madlo 50/50 mm ku schodisku vnorený do SDK steny - 6/z	m	11,550	0,000	0,000
240	K	766211515	Montáž madiel schodiskových atypických, š. nad 150 mm - zábradlie galérie	m	10,350	0,000	0,000
241	M	6348712005	Zábradlie galérie z bezpečnostného kaleného skla kotveného do Al kotviaceho profilu výšky 400 mm - 7/z	m	10,350	0,000	0,000
242	K	766421821	Demontáž obloženia podhládu stien, palub.doskami, -0,01000t	m2	146,660	0,000	0,000

DMT podhládu - ozn.k

14,17*10,35

146,660

243	K	766421822	Demontáž obloženia podhládu stien, podkladových roštov, -0,00800t	m2	146,660	0,000	0,000
244	K	766421823	Očistenie nosných častí strechy od podružných konštrukcií	m2	146,660	0,000	0,000
245	K	766621083	Montáž hliníkových výplní otvorov pre občiansku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže	m	216,510	0,000	0,000

exteriérové preskl.steny, dvere a okná

(1,9+2,9)*2

9,600

(4,65+2,9+4,3+2,9+4,575+2,9)*2

44,450

(3,925+2,9+2,84*2+2,9*2*2+2,775+2,9)*2

59,560

(2,4+2,9)*2

10,600

(0,6+2,9)*2

7,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			(2,175+2,9+2*3+2,9*3+2,175+2,9)*2		49,700		
			(0,9+2,1)*2		6,000		
			(1,6+2,1)*2		7,400		
			(5,25+2,1)*2		14,700		
			(1,65+2,1)*2		7,500		
			Súčet		216,510		
246	M	6113126705	Hliníkové výplne otvorov - exteriérové jednokridlové dvere s výplňou izol.plechopanel vrátane kovania a zámkov, kotviaceho a spoj.materiálu 600x2300mm - 5/o	ks	1,000	0,000	0,000
333	M	6113126705a	Hliníkové výplne otvorov - exteriérové jednokridlové dvere s výplňou izol.plechopanel vrátane kovania a zámkov, kotviaceho a spoj.materiálu 900x2100mm - 7/o	ks	1,000	0,000	0,000
334	M	6113126705b	Hliníkové výplne otvorov - exteriérové dvojkrídlové dvere s výplňou izol.plechopanel vrátane kovania a zámkov, kotviaceho a spoj.materiálu 1600x2100mm - 8/o	ks	1,000	0,000	0,000
248	M	6113126707	Hliníkové výplne otvorov - zasklená pevná stena vrátane kovania a parapetov so sklom ref. produkt Climaplus XN Parsol = Parsol šedý 6mm - 16 AL - Planitherm XN 4mm, 5250x2100 mm - 9/o	ks	1,000	0,000	0,000
336	M	6113126707a	Hliníkové výplne otvorov - zasklená pevná stena vrátane kovania a parapetov so sklom ref. produkt Climaplus XN Parsol = Parsol šedý 6mm - 16 AL - Planitherm XN 4mm, 1650x2100 mm - 10/o	ks	1,000	0,000	0,000
249	M	6113126708	Hliníkové výplne otvorov - pevná zasklená stena + rohový profil pre napojenie 2A,Systém fasádnych zasklenných stien so sklom ref. produkt Climaplus XN Parsol = Parsol šedý 6mm - 16 AL - Planitherm XN 4mm , 1900x2900 mm - 11/o	ks	1,000	0,000	0,000
337	M	6113126708a	Hliníkové výplne otvorov - pevná zasklená stena časť 2A,Systém fasádnych zasklenných stien so sklom ref. produkt Climaplus XN Parsol = Parsol šedý 6mm - 16 AL - Planitherm XN 4mm , 4650x2900 mm - 2A/o	ks	1,000	0,000	0,000
338	M	6113126708b	AL výplne otvorov - pevná zask.stena+2xdvojkr.dvere 1750x2900mm časť 2B+ madlo brúsený nerez kruhové - v = 290,Systém fasádnych zasklenných stien so sklom ref. produkt Climaplus XN Parsol = Parsol šedý 6mm - 16 AL - Planitherm XN 4mm , 4300x2900 mm - 2B/o	ks	1,000	0,000	0,000
339	M	6113126708c	Hliníkové výplne otvorov - pevná zasklená stena + roh.profil časť 2C,Systém fasádnych zasklenných stien so sklom ref. produkt Climaplus XN Parsol = Parsol šedý 6mm - 16 AL - Planitherm XN 4mm , 4575x2900 mm - 2C/o	ks	1,000	0,000	0,000
340	M	6113126708d	Hliníkové výplne otvorov - pevná zasklená stena + roh.profil časť 3A,Systém fasádnych zasklenných stien so sklom ref. produkt Climaplus XN Parsol = Parsol šedý 6mm - 16 AL - Planitherm XN 4mm , 3925x2900 mm - 3A/o	ks	1,000	0,000	0,000
341	M	6113126708e	Hliníkové výplne otvorov - pevná zasklená stena časť 3B,Systém fasádnych zasklenných stien so sklom ref. produkt Climaplus XN Parsol = Parsol šedý 6mm - 16 AL - Planitherm XN 4mm , 2840x2900 mm - 3B/o	ks	2,000	0,000	0,000
342	M	6113126708f	Hliníkové výplne otvorov - pevná zasklená stena časť 3C,Systém fasádnych zasklenných stien so sklom ref. produkt Climaplus XN Parsol = Parsol šedý 6mm - 16 AL - Planitherm XN 4mm , 2775x2900 mm - 3C/o	ks	1,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
343	M	6113126708g	Dvojkrídlové výplne - prechopane - exteriér+dyhovaná DTD int.,madlo - ext.brús.nerez okrúhle v=2,9m,int.madlo drev. v=2,9m,Systém fas.zaskl.stien so sklom ref. produkt Climaplus XN Parsol=Parsol šedý 6mm-16 AL - Planitherm XN 4mm , 2400x2900 mm - 4A/o	ks	1,000	0,000	0,000
250	M	6113126709	Hliníkové výplne otvorov - Pevná zasklená stena časť 6A, Systém fasádnych zasklenných stien so sklom ref. produkt Climaplus Cool-lite = Cool-lite SKN 165 6mm - 16 AL - Planicelar 4 mm , 2175x2900 mm - 6A/o	ks	1,000	0,000	0,000
344	M	6113126709a	Hliníkové výplne otvorov - Pevná zasklená stena časť 6B, Systém fasádnych zasklenných stien so sklom ref. produkt Climaplus Cool-lite = Cool-lite SKN 165 6mm - 16 AL - Planicelar 4 mm , 2000x2900 mm - 6B/o	ks	3,000	0,000	0,000
345	M	6113126709b	Hliníkové výplne otvorov - Pevná zasklená stena časť 6C, Systém fasádnych zasklenných stien so sklom ref. produkt Climaplus Cool-lite = Cool-lite SKN 165 6mm - 16 AL - Planicelar 4 mm , 2175x2900 mm - 6C/o	ks	1,000	0,000	0,000
251	K	766621352	Montáž a odovzdačka proti ISOKORB KS refer.výrobok (na odstránenie tepelného mostu)	m2	9,000	0,000	0,000
252	K	766651101	Montáž púzdra posuv. dverí do mur. priečky, jedno zasúvacie púzdro pre jerno kridlo pri priechode š. do 0,8 m	ks	1,000	0,000	0,000
253	M	5533401500	Stavebné púzdro pre zasúvacie dvere Štandard priechod 800 mm	ks	1,000	0,000	0,000
254	M	5533401880	Úchyty a zámky posuvných a zasúvacích dverí	ks	2,000	0,000	0,000
255	M	5533401940	Posuvné systémy dverí- sada pojazdov	súbo r	1,000	0,000	0,000
256	M	5533401950	Posuvné systémy dverí- vodiaca lišta (surový profil)	m	1,200	0,000	0,000
257	K	766651102	Montáž púzdra posuv. dverí do mur. priečky, jedno zasúvacie púzdro pre jerno kridlo pri priechode š. nad 0,8 do 1,5 m	ks	1,000	0,000	0,000
258	M	5533401540	Stavebné púzdro pre zasúvacie dvere Štandard priechod 1345 mm	ks	1,000	0,000	0,000
259	M	5533401880	Úchyty a zámky posuvných a zasúvacích dverí	ks	2,000	0,000	0,000
260	M	5533401940	Posuvné systémy dverí- sada pojazdov	súbo r	1,000	0,000	0,000
261	M	5533401950	Posuvné systémy dverí- vodiaca lišta (surový profil)	m	2,000	0,000	0,000
262	K	766662112	Montáž dverového kridla kompletiz.otvaraveno do zamurovanej rámovej zárubne, jednokridlové	ks	10,000	0,000	0,000
1+5+2+1+1					10,000		
263	M	6116011101	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 800/2650 mm s postranným svetlíkom, bezzárubňové, madlo drevené - v - 2650 mm,celk. rozmer 1500x2650 mm, vrátane drevenej zárubne a kovania - 3/L	ks	1,000	0,000	0,000
264	M	6116014101	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 60x197 cm - 6/P,L	ks	7,000	0,000	0,000
5+2					7,000		
265	M	6116017101	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 80x197 cm - 7/P	ks	1,000	0,000	0,000
266	M	6116020101	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 90x230 cm do stavebného púzdra - 9/-	ks	1,000	0,000	0,000
267	M	6116024801	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 80x200 cm s nástenným posuvným systémom - 10/P	ks	1,000	0,000	0,000
268	K	766662132	Montáž dverového kridla kompletiz.otváracieho do zamurovanej rámovej zárubne, dvojkrídlové	ks	7,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
1+1+1+1+2+1			7,000				
269	M	6116027700	Dvere vnútorné hladké plné dvojkrídlové 240x265 cm, madlo drevené - v - 2650 mm, vrátane posuvu na stenu - 2/P	ks	1,000	0,000	0,000
270	M	6116027701	Dvere vnútorné hladké plné dvojkrídlové materiál - laminovaná DTD 240x230 cm vrátane posuvu na stenu - 4/-	ks	2,000	0,000	0,000
271	M	6116027702	Vnútorná posuvná stena plná dvojkrídlová materiál - laminovaná DTD 190x230 cm vrátane zárubne - 5/P	ks	1,000	0,000	0,000
347	M	6116027703	Dvere vnútorné hladké plné dvojkrídlové materiál - laminovaná DTD, bezzárubňové, madlo drevené - v - 2650 mm 180x265 cm - 1/-	ks	2,000	0,000	0,000
348	M	6116027704	Dvere vnútorné hladké plné dvojkrídlové materiál - laminovaná DTD, bezzárubňové, madlo drevené - v - 2300 mm 180x230 cm - 8/-	ks	1,000	0,000	0,000
272	K	766702112	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny do 350 mm	ks	10,000	0,000	0,000
5+2+1+1+1			10,000				
273	M	6117103031	Zárubňa dýhovaná, skrytá, do hrúbky múru 350 mm, 60,70,80,90/200 cm	ks	9,000	0,000	0,000
274	M	6117103035	Zárubňa dýhovaná, skrytá, do hrúbky múru 350 mm - atyp 90/230 cm	ks	1,000	0,000	0,000
275	K	766702122	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové hr.steny do 350 mm	ks	7,000	0,000	0,000
276	M	61171031491	Zárubňa vnútorná, skrytá, dýha, dvojkrídlová, hrúbka steny od 19 cm	ks	7,000	0,000	0,000
277	K	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,000	0,000
767 - Konštrukcie doplnkové kovové			0,000				
278	K	767163011	Montáž zábradlia , vertikálna výplň, kotvenie zboku - 1/z	m	19,000	0,000	0,000
279	M	5539153201	Zábradlový systém pozink. z jakl.prof. 80/50/4 mm (hore- madlo a dole vertikálne+stĺpiky - dl.celkom 24,2 m) s výplňou z ocelových laniek špirálové d 4mm, vrátane povrchovej úpravy a kotvenia cez platne (celkom 30 ks platní pre celé zábradlie) - 1/z	m	19,000	0,000	0,000
280	K	767212802	Demontáž ocelových schodov vrátane nástupníc	ks	1,000	0,000	0,000
281	K	767311320	Montáž svetlíkov sedlových pozdĺžnych alebo priečných so zasklením, s rozpätím do 2400 mm	m	6,000	0,000	0,000
282	M	5530100159	Svetlík strešný s min. sklonom 5% z AL profilu s preruš.tep.mostom, 2250 x 6000 mm, so sklom ref.výr. Climaplust Cool-lite Safe = Securit Cool-lite SKN 165 6mm - 16 AL - Stadip 4.4.2 - 12/o	ks	1,000	0,000	0,000
283	K	767316321	Montáž svetlíka polykarbonátového bodového, kruhového (dodávka v špecifikácii) pri priechode svetla do do 0,5 m2	ks	4,000	0,000	0,000
284	M	5624502100	Bodový strešný svetlík- kruhový-tvar kupola 4-vrstvová, svetlosť D40 cm B-strešný otvor: D 60cm - 13/o	ks	4,000	0,000	0,000
285	K	767411102	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi s viditeľným spojmom na OK, hrúbky nad 100 do 150 mm	m2	7,553	0,000	0,000
11/o - montovaná stena VZT			7,553				
2,85*2,65			7,553				
286	M	5535865545	Sendvičový PUR panel stenový štandardný hr.panels 140mm s dverami 800/2000 mm, s vetracími otvormi 600/600 a 600/2000 mm - 11/o	m2	7,553	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
287	K	767590215	Montáž čistiacej rohože gumovo - hliníkovej na podlahu	m2	4,320	0,000	0,000
1,2*1,8*2					4,320		
288	M	6970010021	Čistiaca rohoža s vložkou z kartáča s priadanim kartáčového medziprofilu, výška rohože: 22 mm	m2	4,320	0,000	0,000
289	K	767590225	Montáž hliníkového rámu L k čistiacim rohožiam	m	12,000	0,000	0,000
(1,2+1,8)*2*2					12,000		
290	M	6970010056	Zápusťný hliníkový rám L 40/30/15mm, k rohoži RIVAL, RINGO, MARTALL	m	12,240	0,000	0,000
291	K	767591221	Montáž podlahových konštrukcií montáž vzduchotechnickej mriežky bez zhotovenia prestupu	ks	4,000	0,000	0,000
292	M	4290049118	Hliníková mriežka s pevnými lamelami 600x600 mm - 14/o	ks	3,000	0,000	0,000
293	M	42900493671	Hliníková mriežka s pevnými lamelami 600x2000 mm	ks	1,000	0,000	0,000
294	K	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg - 2/z,3/z	kg	583,290	0,000	0,000
50,81+532,48					583,290		
295	M	1343159000	Tyč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 160x160x14 mm - 2/z	t	0,051	0,000	0,000
50,81*0,001					0,051		
296	M	1348262500	Tyče oceľové prierezu HEB DN 240 mm - 3/z	t	0,532	0,000	0,000
532,48*0,001					0,532		
297	K	767995230	Výroba atypického výrobku - schody	kg	900,000	0,000	0,000
298	M	1349000100	Dodávka materiálu na schodisko	kg	900,000	0,000	0,000
299	K	7679960000	Montáž a dodávka drevených nástupníc na schodisko dubové fošne hr. 32 mm - 8/z	ks	17,000	0,000	0,000
300	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,000	0,000
771 - Podlahy z dlaždíc							0,000
301	K	771541215	Montáž podláh z obkladačiek gres kladených do tmelu flexibil.	m2	73,020	0,000	0,000
P4							
8,34+1,42+0,78+6,75+7,32+19,12+29,29					73,020		
302	M	5978651465	Gresová dlažba hr. 10 mm - štandard	m2	74,480	0,000	0,000
303	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,000	0,000
772 - Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa							0,000
304	K	772501150R	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc do hr. 50 mm - rezerva	m2	109,710	0,000	0,000
výmena kamenná dlažba							
10,35*10,6					109,710		
305	M	5838528301R	Kamenná dlažba - výmena pôvodnej - rezerva	m2	114,098	0,000	0,000
306	K	772600000	Čistenie a brúsenie dlažby - povrchové zbrúsenie(3postupy), prelepenie väčších dier, brúsenie do podlesku (2 postupy), impregnácia proti vode a olejom	m2	179,780	0,000	0,000
777 - Podlahy syntetické							0,000
307	K	777110107	Špeciál. podlaha liata s penetráciou hr. 10 mm - imitácia betónu ref.výrobok PANDOMO	m2	231,693	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			P2,P2*,P2**				
			48,45+5,94+3,52+2,86+4,46+1,28+40,36		106,870		
			43,88+31,03+15,24+3,35*10,35		124,823		
			Súčet		231,693		
308	K	998777202	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,000	0,000

781 - Dokončovacie práce a obklady

0,000

309	K	781445212	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného	m2	110,059	0,000	0,000
			2,6*(1,5*3+0,9+2,075+0,85+0,9+1,075)*2		53,560		
			2,6*(1,45+1,695+2,075+3,245+1,85)*2		53,638		
			2,6*(0,95*2+0,825+1,5)*2		21,970		
			-(0,6*1,97*12+0,8*1,97*2+0,9*1,97)		-19,109		
			Súčet		110,059		
310	M	5978650155	Keramický obklad - štandard	m2	115,562	0,000	0,000
311	K	781491115	Montáž profilov do tmelu - prechodové lišty	m	37,000	0,000	0,000
312	M	1977401001	Lišta prechodová nerezová	m	37,000	0,000	0,000
313	K	781764425R	Montáž obkladov vonkajších stien z dlaždíc z imitácie prírodnej bridlice hr. 25 mm - OP2	m2	26,556	0,000	0,000
314	M	6323213001	Obklad z imitácie prírodnej bridlice hr. 25 mm	m2	27,884	0,000	0,000
315	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,000	0,000

783 - Dokončovacie práce - nátery

0,000

316	K	783125130	Nátery ocel.konstr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC dvojnásobné - 70µm	m2	498,074	0,000	0,000
317	K	783125730	Nátery ocel.konstr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC základné - 35µm	m2	498,074	0,000	0,000
			náter OK strechy a schodisko				
			9977,300*0,032		319,274		
			900*0,032		28,800		
			náter ostávajúcich ocel.častí krovu				
			150		150,000		
			Súčet		498,074		
318	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	2 218,950	0,000	0,000

drevené nosníky DN1- DN12

2,35*24*(0,1+0,16)*2	29,328
2,75*3*(0,1+0,16)*2	4,290
4,55*13*(0,1+0,2)*2	35,490
2,25*21*(0,1+0,16)*2	24,570
2,85*7*(0,1+0,16)*2	10,374
2,75*7*(0,1+0,16)*2	10,010
2,95*7*(0,1+0,16)*2	10,738
2,85*14*(0,1+0,16)*2	20,748
3,2*15*(0,1+0,16)*2	24,960
3,7*16*(0,1+0,16)*2	30,784

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			3*4*(0,1+0,16)*2		6,240		
			2,85*6*(0,1+0,16)*2		8,892		
			tesárske prvky				
			(0,06+0,14)*2*206,7		82,680		
			(0,08+0,18)*2*46,8		24,336		
			(0,05+0,12)*2*82,5		28,050		
			(190+190+12)*2		784,000		
			(0,08+0,12)*2*(29+22,5+36+25+45+28+40+65+72)		145,000		
			(0,1+0,15)*2*120		60,000		
			(0,1+0,2)*2*285		171,000		
			(0,08+0,12)*2*(82,5+34,5+25,65+54+228)		169,860		
			(0,04+0,08)*2*740		177,600		
			pôvodné časti krovu				
			180*2		360,000		
			Súčet		2 218,950		

784 - Dokončovacie práce - maľby

0,000

319	K	784418013	Zakrývanie podláh a zariadení plachtou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	443,230	0,000	0,000
-----	---	-----------	---	----	---------	-------	-------

M - Práce a dodávky M

0,000

43-M - Montáž oceľových konštrukcií

0,000

320	K	43086100	Montáž rôznych dielov OK - stropné nosníky a strop	kg	9 977,300	0,000	0,000
321	M	4249540001	Konštrukcia oceľová - dodávka a výroba	kg	9 977,300	0,000	0,000
322	K	MV	Murárske výpomoci	%	0,000	0,000	0,000
323	K	PM	Podružný materiál	%	0,000	0,000	0,000
324	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,000	0,000	0,000

VRN - Ostatné náklady

0,000

VRN03 - Geodetické práce

0,000

325	K	000300021	Geodetické práce (vytyčenie stavby, sietí, porealizačné zameranie, geometr. plán a iné)	sub	1,000	0,000	0,000
-----	---	-----------	---	-----	-------	-------	-------

VRN04 - Projektové práce

0,000

326	K	000400021	Projektové práce - spracovanie realizačného projektu stavby	sub	1,000	0,000	0,000
327	K	000400022	Projektové práce - spracovanie projektu skutočného vyhotovenia stavby	sub	1,000	0,000	0,000

VRN10 - Inžinierska činnosť

0,000

328	K	001000012	Spracovanie plánu užívania verejnej práce stavby	sub	1,000	0,000	0,000
-----	---	-----------	--	-----	-------	-------	-------

VRN13 - Kompletačná a koordinačná činnosť

0,000

329	K	001300021	Kompletačná a koordinačná činnosť projektanta (príprava, realizácia, odovzdanie a iné činnosti)	hod	100,000	0,000	0,000
-----	---	-----------	---	-----	---------	-------	-------

VRN06 - Zariadenie staveniska a vplyv pracovného prostredia

0,000

330	K	000600011	Vybudovanie zariadenia staveniska (sklady, šatne, oplotenie, prenájom a pod.)	sub	1,000	0,000	0,000
-----	---	-----------	---	-----	-------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
331	K	000600021	Odstránenie zariadenia staveniska - komplet	sub	1,000	0,000	0,000
332	K	000600042	Prevádzka investora a vplyv prostredia	sub	1,000	0,000	0,000

VP - Práce navyše

0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domu smútku Šváby (Mestský cintorín Prešov- Šváby)- výkaz výmer - oprava 1

Objekt: SO 02 - SO 02/A Rekonštrukcia Domu smútku Šváby

Časť: časť 02 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: Prešov - Šváby

KS:

Dátum: 1.12.2016

Objednávateľ:

Mesto Prešov MsÚ , Hlavná 73 , 080 01 Prešov

IČO: 327646

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

STOA architekti plus s.r.o., Prešov

IČO: 44223277

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

V prípade špecifikovania materiálov, je možné nahradiť nazvaný prvok prvkom s rovnakými alebo kvalitatívne lepšími vlastnosťami

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domu smútku Šváby (Mestský cintorín Prešov- Šváby)- výkaz výmer - oprava 1

Objekt: SO 02 - SO 02/A Rekonštrukcia Domu smútku Šváby

Časť: časť 02 - Zdravotechnika

Miesto: Prešov - Šváby

Dátum: 1.12.2016

Objednávateľ: Mesto Prešov MsÚ , Hlavná 73 , 080 01 Prešov

Projektant: STOA architekti plus s.r.o., Prešov

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemné práce - HSV 0,00

4 - Vodorovné konštrukcie - HSV 0,00

99 - Presun hmôt HSV 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

713 - Izolácie tepelné 0,00

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia 0,00

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 0,00

725 - Zdravotechnika - zariadenia. Predmety - montáž 0,00

Dodávka - Špecifikácia 0,00

2) Ostatné náklady **0,00**

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **0,00**

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Domu smútku Šváby (Mestský cintorín Prešov- Šváby)- výkaz výmer - oprava 1

Objekt: SO 02 - SO 02/A Rekonštrukcia Domu smútku Šváby

Časť: časť 02 - Zdravotechnika

Miesto: Prešov - Šváby

Dátum: 1.12.2016

Objednávateľ: Mesto Prešov MsÚ , Hlavná 73 , 080 01 Prešov

Projektant: STOA architekti plus s.r.o., Prešov

Zhotoviteľ: Vyplniť údaje

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,000**

1 - Zemné práce - HSV **0,000**

1	K	130901121	Búranie konštrukcií z prostého betónu - podkladný betón	m3	5,850	0,000	0,000
2	K	132211101	Hĺbenie rýhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	35,550	0,000	0,000
3	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	M3	41,400	0,000	0,000
4	K	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 a 2	m3	33,700	0,000	0,000
5	K	174101001	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	9,700	0,000	0,000
6	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	25,850	0,000	0,000

4 - Vodorovné konštrukcie - HSV **0,000**

7	K	451573111	Lôžko a obsyp pod potrubie a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm + štrkopiesok	m3	25,850	0,000	0,000
8	K	452311121	Spätná rekonštrukcia podlahy	m3	5,850	0,000	0,000
9	K	452311141	Podkladné a zabezp.konstr.z betónu, bloky, sedlá z betónu tr.C 16/20	m3	2,000	0,000	0,000
10	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	16,000	0,000	0,000

99 - Presun hmôt HSV **0,000**

11	K	998276101	Presun hmot pre rurové vedenie nábene z rur z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	68,660	0,000	0,000
----	---	-----------	--	---	--------	-------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV **0,000**

713 - Izolácie tepelné **0,000**

12	K	713482135	Montáž trubíc z PE, hr. 30 mm, vnútorný priemer 140-167 mm + obal z fólie a zapáskovanie (pre dažďové zvislé odpad potrubie)	m	9,600	0,000	0,000
13	M	MAT.6	Izolačné trubice Mirelon Pro 25/134 + obal z fólie + lep.páska	m	9,600	0,000	0,000
14	K	713482302	Montáž trubíc Mirelon vnút.priemer 22 mm (Potrubie DN15)	m	39,000	0,000	0,000
15	M	MAT	Ochrana potrubia izolač.trubicami Mirelon PRO prof20 (9x22)	m	14,000	0,000	0,000
16	M	MAT.1	Ochrana potrubia izolač.trubicami Mirelon PRO prof20 (20x22)	m	15,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	713482303	Montáž trubíc Mirelon vnút.priemer28 mm (Potrubie DN20)	m	24,000	0,000	0,000
18	M	MAT.2	Ochrana potrubia izolač.trubicami Mirelon PRO prof.25 (9x28)	m	11,000	0,000	0,000
19	M	MAT.3	Ochrana potrubia izolač.trubicami Mirelon PRO prof.25 (25x28)	m	13,000	0,000	0,000
20	K	713482304	Montáž trubíc Mirelon vnút.priemer 35 mm (Potrubie DN25)	m	18,000	0,000	0,000
21	M	MAT.4	Ochrana potrubia izolač.trubicami Mirelon PRO prof.32 (9x35)	m	18,000	0,000	0,000
22	K	713482305	Montáž trubíc Mirelon vnút.priemer 42 mm	m	6,000	0,000	0,000
23	M	MAT.5	Ochrana potrubia izolač.trubicami Mirelon PRO prof.40 (9x42)	m	6,000	0,000	0,000

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

0,000

24	K	721140802	Demontáž liatinového odpadového potrubia do DN100	m	10,000	0,000	0,000
25	K	721171107	Potrubie z PVC-U hrdlové odpadové hrdlové D75x1,80	m	5,000	0,000	0,000
26	K	721171109	Potrubie z PVC-U hrdlové odpadové zvislé D110x2,20	m	33,500	0,000	0,000
27	K	721171109.1	Potrubie z PVC-U hrdlové odpadové ležaté D110x2,2	m	7,000	0,000	0,000
28	K	721171111	Potrubie z PVC-U hrdlové odpadové ležaté D140x2,8	m	69,000	0,000	0,000
29	K	721171112	Potrubie z PVC-U hrdlové odpadové ležaté D160x3,9	m	3,000	0,000	0,000
30	K	721173203	Potrubie z PVC-U hrdlové odpadové pripojovacie D32x1,8	m	10,500	0,000	0,000
31	K	721173204	Potrubie z PVC-U hrdlové odpadové pripojovacie D40x1,8	m	4,500	0,000	0,000
32	K	721173205	Potrubie z PVC-U hrdlové odpadové pripojovacie D50x1,8	m	10,000	0,000	0,000
33	K	721173205.1	Potrubie z PVC-U hrdlové odpadové pripojovacie D63x1,8	m	1,000	0,000	0,000
34	K	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	5,000	0,000	0,000
35	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	3,000	0,000	0,000
36	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	6,000	0,000	0,000
37	K	721212311	Montáž podlahových vpustov DN50	m	1,000	0,000	0,000
38	K	721212402	Montáž podlahových vpustov DN75/100 (1xdvor.vtok, 1xčist.tvarovka)	m	3,000	0,000	0,000
39	M	Katal. Cena.2	Podl.vpust DN50 s krytom na vlep.dlažby so záp.uzáverom PRIMUS HL510NPr-3020	ks	1,000	0,000	0,000
40	M	Katal. Cena.3	Podl. vpus DN75/110 horiz.s boč.pritokom HL70K-3020 -vzduchotechnika	ks	1,000	0,000	0,000
41	M	Katal. Cena.4	Dvorový vtok DN100 so pridanou suchou záopach uzávierkou ako napr.HL616	ks	1,000	0,000	0,000
42	M	Katal. Cena.5	Čistiaca tvarovka do podlahy DN100-HL98		1,000	0,000	0,000
43	M	Katal. Cena.6	Lapače strešných splavenín ako napr. HL600	Ks	5,000	0,000	0,000
44	K	721274102	Ventilačná hlavica strešná - plastová DN 100 HUL 807	ks	1,000	0,000	0,000
45	K	721274103	Ventilačná hlavica strešná - plastová DN 100 HUL 810	ks	2,000	0,000	0,000
46	M	Katal. cena	Zápach.uzáver komplet pre klim.zariadenia DN32 - v štandarde HL138	ks	0,000	0,000	0,000
47	M	Katal. cena.1	Lievik pre odvod kondenzátu ako napr. HL21	ks	3,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
48	K	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 až DN 250	m	79,000	0,000	0,000
49	K	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	64,500	0,000	0,000
50	K	721999910	Ostatné práce na vnút. kanal. (ryhy, drážky, napojenia)	Hod	24,000	0,000	0,000

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

0,000

51	K	722130801	Demontáž potrubie ocel.pozink.do DN25	m	20,000	0,000	0,000
52	K	722171216	Potrubie HDPE DN25 spájané elektrotvarovkami	m	22,000	0,000	0,000
53	K	722171217	Potrubie HDPE DN32 spájané elektrotvarovkami	m	5,500	0,000	0,000
54	K	722171312	Potrubie plasthliníkové PeX-Alu-PeX. D 20x2,5 mm	m	39,000	0,000	0,000
55	K	722171313	Potrubie plasthliníkové PeX-Alu-PeX. D 26x3,0 mm	m	24,000	0,000	0,000
56	K	722171314	Potrubie plasthliníkové PeX-Alu-PeX. D 32x3,0 mm	m	18,000	0,000	0,000
57	K	722171315	Potrubie plasthliníkové PeX-Alu-PeX.(DN32) D 40x3,5 mm	m	6,000	0,000	0,000
58	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15,20	ks	22,000	0,000	0,000
59	K	722221136	Armat.vodov.s 1závitom-výtok. K3T DN15,20	ks	5,000	0,000	0,000
60	K	722230101	Armat.vodov.s 2závitmi G-15	ks	2,000	0,000	0,000
61	K	722230102	Armat.vodov.s 2závitmi G-20	ks	4,000	0,000	0,000
62	K	722230102	Armat.vodov.s 2závitmi G-20	ks	4,000	0,000	0,000
63	K	722230103	Armat.vodov.s 2závitmi G-25	ks	4,000	0,000	0,000
64	K	722230103	Armat.vodov.s 2závitmi G-25	ks	4,000	0,000	0,000
65	K	722231023	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy K 125 T G DN25	ks	3,000	0,000	0,000
66	K	722231024	Armat.vodov.s 2závitmi -ventil priamy K 125T DN32	ks	1,000	0,000	0,000
67	K	722231063	Spätný ventil VE3030 DN25	ks	3,000	0,000	0,000
68	K	722231064	Spätný ventil VE3030 DN15	ks	1,000	0,000	0,000
69	K	722231064.1	Spätný ventil VE3030 DN32	ks	1,000	0,000	0,000
70	K	722231166	Ventil poistný +spätný T 1847 - 20 súčasť dodávky EOY (montáž)	ks	2,000	0,000	0,000
71	M	Katal.cena	Čerpadlo cirk. ako napríklad Wilo Stratos PICO Z - 15/1-4 elektr.riadené	ks	1,000	0,000	0,000
72	M	5518400341	Filter závitový 1/2", č. 08412012 + montáž	ks	1,000	0,000	0,000
73	M	5518400344	Filter závitový 1", č. 08412114 + montáž	ks	1,000	0,000	0,000
74	M	obch.cena	Centrála pre dodávku vody z dvoch zdrojov - dažďová+studničná) ako napríklad typ : McRain + pomocné čerpadlo k centrále - dodávka + montáž	ks	1,000	0,000	0,000
75	K	722290226	Tlaková skúška potrubia	m	114,500	0,000	0,000
76	K	722290234	Preplach a dezinfekcia potrubia	m	114,500	0,000	0,000
77	K	722999904	Ostatné práce na vnút. vodovode (ryhy, drážky, napojenia)	Hod	24,000	0,000	0,000

725 - Zdravotechnika - zariadenia. Predmety - montáž

0,000

78	K	725119721	Montáž predstaveného systému záchodov	ks	4,000	0,000	0,000
79	K	725119730	Montáž záchodových mís do predstaveného systému	ks	4,000	0,000	0,000
80	K	725129210	Montáž pisoárov z bieleho diturvitu automat.splachovanie	ks	2,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
81	K	725129721	Montáž predstenového systému pískárov do ľahkých stien	ks	2,000	0,000	0,000
82	K	725129730	Montáž pískáru do predstenového systému	ks	2,000	0,000	0,000
83	K	725219401	Montáž umývadla, umývatka bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly	ks	5,000	0,000	0,000
84	K	725319104	Montáž drezu jednoduchého bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu s použitím silikónového tmelu	ks	1,000	0,000	0,000
85	K	725333360	Montáž výleviek bez výtokových armatúr samostat.stojacích keramických	ks	2,000	0,000	0,000
86	K	725539100	Montáž elektr.zásobníkov tlakových akumulčné do 50 l	ks	2,000	0,000	0,000
87	K	725829201	Montáž batérií umývadlových a drezových nástenných, pákových	ks	2,000	0,000	0,000
88	K	725829206	Montáž batérie pakovej stojanč. senzor.ovládanie	ks	3,000	0,000	0,000
89	K	725829600	Montáž batérií umývadlových, drezových do jedného otvoru, pákových	ks	2,000	0,000	0,000
90	K	725989101	Montáž dvierok	ks	12,000	0,000	0,000

Dodávka - Špecifikácia

0,000

91	M	Katal.cena.1	Umývadlo (U)	ks	1,000	0,000	0,000
92	M	Katal.cena.2	Umývatko	ks	1,000	0,000	0,000
93	M	Katal.cena.3	Umývadlo -imobilný	ks	1,000	0,000	0,000
94	M	Katal.cena.4	Umývadlo dizajnové štvorhranné	ks	2,000	0,000	0,000
95	M	Katal.cena.5	WC závesné	ks	3,000	0,000	0,000
96	M	Katal.cena.6	WC závesné imobil	ks	1,000	0,000	0,000
97	M	Katal.cena.7	Doska na sedenie s poklopom - antibakt. úprava	ks	4,000	0,000	0,000
98	M	Katal.cena.8	Pisoár s integrovaným automat. splachovačom, napájanie 6V batéria	ks	2,000	0,000	0,000
99	M	Katal.cena.9	Výlevka keramická samostat.stojaca , vrátane mriežky	ks	2,000	0,000	0,000
100	M	Katal.cena.10	Batéria stojanč.paková pre umývadlo	ks	3,000	0,000	0,000
101	M	Katal.cena.11	Batéria paková drezová+sifón pre KL	ks	2,000	0,000	0,000
102	M	Katal.cena.12	Nástenná batéria paková dlhé rameno pre výlevku	ks	1,000	0,000	0,000
103	M	Katal.cena.13	Sifón pre umývadlo - dizajnový, nerez	ks	2,000	0,000	0,000
104	M	Obch.cena.1	Montážny prvok pre závesné WC (komplet)	ks	3,000	0,000	0,000
105	M	Obch.cena.2	Montážny prvok pre závesné WC bezbarier.úprava(komplet)	ks	1,000	0,000	0,000
106	M	Obch.cena.3	Montážny prvok pre pískár	ks	2,000	0,000	0,000
107	M	Obch.cena.4	OTV-El.zásobník tlakový 30 l, 2kW-3kW s rýchloohrevom +Ventil poistný a spätný T 1847 - 20-súčasť dodávky	ks	1,000	0,000	0,000
108	M	Obch.cena.5	OTV-El.zásobník tlakový 50 l, 2kW-3kW s rýchloohrevom +Ventil poistný a spätný T 1847 - 20 -súčasť dodávky	ks	1,000	0,000	0,000
109	M	Katal.cena.14	Deliaca stena pre pískár	ks	3,000	0,000	0,000
110	M	Katal.cena.15	Revízne dvierka nerez 150/150	ks	1,000	0,000	0,000
111	M	Katal.cena.16	Revízne dvierka150/300	ks	1,000	0,000	0,000
112	M	Katal.cena.17	Revízne dvierka200/200 s mriežkou	ks	5,000	0,000	0,000
113	M	Katal.cena.18	Revízne dvierka200/200 s mriežkou	ks	1,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
114	M	Obch.cena.6	Podporný závesný systém pre ZP do sadr.stien	ks	7,000	0,000	0,000
115	M	Obch.cena.7	Madlá imobilný	ks	4,000	0,000	0,000

VP - Práce navyše

0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domu smútku Šváby (Mestský cintorín Prešov- Šváby)- výkaz výmer - oprava 1

Objekt: SO 02 - SO 02/A Rekonštrukcia Domu smútku Šváby

Časť: časť 03 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Prešov - Šváby

KS:

Dátum: 1.12.2016

Objednávateľ:

Mesto Prešov MsÚ , Hlavná 73 , 080 01 Prešov

IČO: 327646

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

STOA architekti plus s.r.o., Prešov

IČO: 44223277

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

V prípade špecifikovania materiálov, je možné nahradiť nazvaný prvok prvkom s rovnakými alebo kvalitatívne lepšími vlastnosťami

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domu smútku Šváby (Mestský cintorín Prešov- Šváby)- výkaz výmer - oprava 1

Objekt: SO 02 - SO 02/A Rekonštrukcia Domu smútku Šváby

Časť: časť 03 - Elektroinštalácia

Miesto: Prešov - Šváby

Dátum: 1.12.2016

Objednávateľ: Mesto Prešov MsÚ , Hlavná 73 , 080 01 Prešov

Projektant: STOA architekti plus s.r.o., Prešov

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu **0,00**

M - Práce a dodávky M 0,00

001 - Zemné práce 0,00

D1 - Materiál 0,00

dod - Riadiaci systém inteligentného osvetlenia - dodávka 0,00

HR - Rozvádzač HR 0,00

mont - Montáž 0,00

montáž - Riadiaci systém inteligentného osvetlenia - montáž 0,00

svietidlá - Svietidlá 0,00

2) Ostatné náklady **0,00**

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **0,00**

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Domu smútku Šváby (Mestský cintorín Prešov- Šváby)- výkaz výmer - oprava 1

Objekt: SO 02 - SO 02/A Rekonštrukcia Domu smútku Šváby

Časť: časť 03 - Elektroinštalácia

Miesto: Prešov - Šváby

Dátum: 1.12.2016

Objednávateľ: Mesto Prešov MsÚ , Hlavná 73 , 080 01 Prešov

Projektant: STOA architekti plus s.r.o., Prešov

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

M - Práce a dodávky M **0,000**

001 - Zemné práce **0,000**

1	K	460200154	Vykop ryhy 35/70cm (s/h) - zemina tr.4	m	30,000	0,000	0,000
2	K	460560154	Zahoz ryhy 35/70cm (s/h) - zemina tr.4	m	30,000	0,000	0,000
3	K	460620013	Provizorna uprava terenu	m2	15,000	0,000	0,000

D1 - Materiál **0,000**

4	M	3549000A01	Vodic FeZn o 10mm (1m=0,62kg)	kg	26,000	0,000	0,000
5	M	3549000A	Vodic AlMgSi o 8mm (1m=0,14kg)	m	33,000	0,000	0,000
6	M	3549012A01	Podpera vedenia PV 17-21/100 do zateplenia	ks	8,000	0,000	0,000
7	M	3549020A00	Podpera vedenia PV 21	ks	16,000	0,000	0,000
8	M	3549020A01	Podložka plastová pod podperu vedenia PV 21	ks	16,000	0,000	0,000
9	M	3549040A05	Svorka SJ 02 k uzemnovacej tyči	ks	3,000	0,000	0,000
10	M	3549040A36	Svorka skusobna SZ	ks	2,000	0,000	0,000
11	M	3549040A34	Svorka okapova SO	ks	3,000	0,000	0,000
12	M	3549060A30	Ochranná trubka OT	ks	2,000	0,000	0,000
13	M	3549060A31	Držiak ochrannej trubky DOT	ks	4,000	0,000	0,000
14	M	3549050A03	Tyc zemniaca koncova 2000mm	ks	3,000	0,000	0,000
15	M	354910E000	Aktívny zachytávač výkon 10 mikrosek, 0,33m	ks	1,000	0,000	0,000
16	M	354910E	Svorka pre pripojenie zvodu SVN23	ks	2,000	0,000	0,000
17	M	354910E101	Tyč základná : ZTN3, nerezová, 3m	ks	3,000	0,000	0,000
18	M	354910E.1	Pocítadlo zasahov v skrinke IP67	ks	1,000	0,000	0,000
19	M	354910E331	Konzola KSSK do steny skrutkovana kratka	ks	2,000	0,000	0,000
20	M	3549040A90	Bernard svorka	ks	4,000	0,000	0,000
21	M	3549040A91	Pasik Cu	ks	4,000	0,000	0,000
22	M	3549090D01	Prípojnicia potenciálového vyrovnania v krabici KO 125E	ks	1,000	0,000	0,000
23	M	341203M001	Kabel CYKY-O 2x1,5	m	20,000	0,000	0,000
24	M	341203M101	Kabel CYKY-O 3x1,5	m	38,000	0,000	0,000
25	M	341203M100	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	360,000	0,000	0,000
26	M	341203M110	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	305,000	0,000	0,000
27	M	341203M301	Kabel CYKY-J 5x1,5	m	60,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	M	341203M310	Kabel CYKY-J 5x2,5	m	30,000	0,000	0,000
29	M	341203M320	Kabel CYKY-J 5x4	m	30,000	0,000	0,000
30	M	341203M250	Kabel CYKY-J 4x16	m	8,000	0,000	0,000
31	M	341011M004	Vodic CY 1,50	m	8,000	0,000	0,000
32	M	341011M025	Vodic CY 6 z/ž	m	15,000	0,000	0,000
33	M	341011M039	Vodic CY 16 z/ž	m	40,000	0,000	0,000
34	M	341661M	Kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8	m	160,000	0,000	0,000
35	M	921AN	Termokábel do žlabu 830W/27m	ks	1,000	0,000	0,000
36	M	921AN.1	Horizontálne prichytky termokábllov (25ks/balenie)	ks	3,000	0,000	0,000
37	M	921AN.2	Snímač do žlabu pre regulátor ohrevu	ks	1,000	0,000	0,000
38	M	345300T	Spínač jednopolovy IP20	ks	6,000	0,000	0,000
39	M	345313T	Prepínač sériový, IP20	ks	3,000	0,000	0,000
40	M	345332T	Ovládač tlač. zapínací, IP20	ks	2,000	0,000	0,000
41	M	345350T	Spínač rad.1 jednopólový zapustený IP44	ks	2,000	0,000	0,000
42	M	345350T.1	Spínač rad.1 jednopólový nástenný IP44	ks	1,000	0,000	0,000
43	M	345400T401	Zásuvka 1-nás., IP20	ks	39,000	0,000	0,000
44	M	345420T242	Zásuvka 1-nás. nástenná IP44	ks	2,000	0,000	0,000
45	M	345650D512	Rúrka el-inšt plastová ohybná 20/14	m	250,000	0,000	0,000
46	M	345653D512	Rúrka el-inšt plastová tuhá 20/17, bez hrdla, siva	m	76,000	0,000	0,000
47	M	345659D022	Príchytka plastová s čelustami 20, siva	ks	152,000	0,000	0,000
48	M	345600K030	Škatuľa KP pristrojová 1-nás : KP 67x67 (71x71x42) do súvislej rady	ks	49,000	0,000	0,000
49	M	345608K000	Škatuľa KR rozvodná : KU 68-1903 (D73x42) kompletná	ks	2,000	0,000	0,000
50	M	345608K040	Škatuľa KR rozvodná : KR 97/5 (D103x50) kompletná	ks	35,000	0,000	0,000
51	M	345620D600	Škatuľa KR rozvodná uzatv. IP66 : 6455-11, 4x vstup P16 (5x4/4mm2)	ks	10,000	0,000	0,000
52	M	484555	Konvektor 1000W, IP24	ks	2,000	0,000	0,000
53	M	921AN.3	Skratovacia prepojka do 160A	ks	3,000	0,000	0,000
54	M	357506H	Rozvádzač elmer. zapust RE1.0 Z 40A + SPP2 Z	ks	1,000	0,000	0,000
55	M	stratné	Stratné z metr. materiálu 5%	ks	1,000	0,000	0,000
56	M	podr	Podružný materiál 3%	ks	1,000	0,000	0,000

dod - Riadiaci systém inteligentného osvetlenia - dodávka

0,000

57	M	921AN.4	KNX 6 tlačidlo , farba lesklá biela	ks	2,000	0,000	0,000
58	M	921AN.5	Jednorámček biely	ks	2,000	0,000	0,000
59	M	921AN.6	Škatuľa sádr.1nás KUP 68	ks	2,000	0,000	0,000
60	M	921AN.7	Pomocný montážny materiál	ks	1,000	0,000	0,000

HR - Rozvádzač HR

0,000

61	M	921AN.8	Zvodič bleskových prúdov a prepätia T1+T2, 75kA (10/350), 90kA (8/20)	ks	1,000	0,000	0,000
62	M	921AN.9	Vypínač 3pol. 63A	ks	1,000	0,000	0,000
63	M	921AN.10	Istič 1B/2A	ks	7,000	0,000	0,000
64	M	921AN.11	Istič 1B/10A	ks	9,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
65	M	921AN.12	Istič 1C/10A	ks	7,000	0,000	0,000
66	M	921AN.13	Istič 1C/16A	ks	12,000	0,000	0,000
67	M	921AN.14	Istič 3C/16A	ks	1,000	0,000	0,000
68	M	921AN.15	Istič 3C/20A	ks	1,000	0,000	0,000
69	M	921AN.16	Istič 3B/20A	ks	2,000	0,000	0,000
70	M	921AN.17	Prúdový chránič 2/16/0,03	ks	1,000	0,000	0,000
71	M	921AN.18	Prúdový chránič 4/25/0,03	ks	2,000	0,000	0,000
72	M	921AN.19	Prepínač režimu R/I/A - 10A	ks	2,000	0,000	0,000
73	M	921AN.20	Spínacie hodiny ASTRO, 16A	ks	4,000	0,000	0,000
74	M	921AN.21	Stykač 230V, 20A	ks	1,000	0,000	0,000
75	M	921AN.22	Regulátor temperovania žlabov	ks	1,000	0,000	0,000
76	M	921AN.23	KNX 160mA power supply - 29V DC aux. output - DIN format	ks	1,000	0,000	0,000
77	M	921AN.24	DaliControl IP Gateway with webinterface,	ks	1,000	0,000	0,000
78	M	921AN.25	KNX On/Off actuator 9 outputs 16A - DIN format	ks	1,000	0,000	0,000
79	M	921AN.26	IP Interface, 2SU MDRC for ETS5	ks	1,000	0,000	0,000
80	M	921AN.27	Power Supply, 4SU MDRC, 750mA, 24VDC	ks	1,000	0,000	0,000
81	M	921AN.28	Pomocný montážny materiál pre Dali systém + svorky	ks	1,000	0,000	0,000
82	M	921AN.29	Rozvodnica oceľoplechová zapustená 120 modulov + prepojovacie lišty	ks	1,000	0,000	0,000

mont - Montáž

0,000

83	K	210010002	Trubka ohybná PVC p.o. 0 20mm	m	250,000	0,000	0,000
84	K	210010022	Trubka tuhá PVC 20mm p.u.	m	76,000	0,000	0,000
85	K	210010301	Krabica KP 68 bez zap.	ks	49,000	0,000	0,000
86	K	210010321	Krabica KR 68 vr. zap.	ks	2,000	0,000	0,000
87	K	210010322	Krabica KR 97 vr. zap.	ks	35,000	0,000	0,000
88	K	210010351	Krabicová rozvodka 6455-11 do 4mm ²	ks	10,000	0,000	0,000
89	K	210021019	Zhotovenie kruhových otvorov v sádkartóne do D 200mm	ks	11,000	0,000	0,000
90	K	210040701	Drazka pre kábel do ø 29mm	m	6,000	0,000	0,000
91	K	210040750	Frezovanie drážky pre kábel	m	100,000	0,000	0,000
92	K	210100001	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 2,5	ks	112,000	0,000	0,000
93	K	210100002	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 6	ks	10,000	0,000	0,000
94	K	210100003	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 16	ks	8,000	0,000	0,000
95	K	210110021	Spinac 1 polovy do mokra	ks	3,000	0,000	0,000
96	K	210110041	Spinac pod omietku 1 polovy	ks	6,000	0,000	0,000
97	K	210110045	Spinac pod omietku sériový	ks	3,000	0,000	0,000
98	K	210110048	Spinac pod omiet. 1 polový tlačidlový	ks	2,000	0,000	0,000
99	K	210111011	Zasuvka polozap. 10/16A, 250V	ks	39,000	0,000	0,000
100	K	210111031	Zasuvka do mokra 10/16A, 250V	ks	2,000	0,000	0,000
101	K	210190001	Montaz ovládacieho panela osvetlenia KNX	ks	2,000	0,000	0,000
102	K	210190002	Montaz rozvodnice do 50kg	ks	1,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
103	K	210193044	Montaz SPP zapustená	ks	1,000	0,000	0,000
104	K	210193056	Skriňa RE dvojtarif, jeden odberateľ	ks	1,000	0,000	0,000
105	K	210200000	Recyklacia demontovaného svetidla	ks	30,000	0,000	0,000
106	K	210200011	Sv. žiarivkové IP 20	ks	11,000	0,000	0,000
107	K	210200014	Sv. žiarivkové stropne 1 trubicové IP20	ks	86,000	0,000	0,000
108	K	210200041	Sv. zapustené Downlight - 1 žiarivkové do IP23	ks	11,000	0,000	0,000
109	K	210200111	Sv. núdzové 1x8W núdzový režim, IP22	ks	6,000	0,000	0,000
110	K	210201002	Sv. žiarivkové priemyselné 2x36W, IP65	ks	2,000	0,000	0,000
111	K	210201037	Svetlomet - projektor akcentačný do lišty	ks	8,000	0,000	0,000
112	K	210220001	Vodic AlMgSina povrchu	m	33,000	0,000	0,000
113	K	210220021	Vodic FeZn do 8-10mm v zemi	m	42,000	0,000	0,000
114	K	210220040	Svorka na Barnard	ks	4,000	0,000	0,000
115	K	210220050	Oznacovací stitok zvodu	ks	3,000	0,000	0,000
116	K	210220101	Podpera vedenia PV21	ks	16,000	0,000	0,000
117	K	210220107	Podpera vedenia PV17 na zateplené fasády	ks	8,000	0,000	0,000
118	K	210220240	Svorka k uzemňovacej tyči SJ	ks	3,000	0,000	0,000
119	K	210220246	Svorka okapová SO	ks	3,000	0,000	0,000
120	K	210220247	Svorka skúšobná SZ	ks	2,000	0,000	0,000
121	K	210220280	Uzemňovacia tyč ZT	ks	3,000	0,000	0,000
122	K	210220300	Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach Cu 4-16 p.o.	m	50,000	0,000	0,000
123	K	210221000	Aktívny bleskozvod	ks	1,000	0,000	0,000
124	K	210221020	Počítadlo úderov	ks	1,000	0,000	0,000
125	K	210221031	Tyč pre aktívny bleskozvod 3,0m	ks	1,000	0,000	0,000
126	K	210221040	Konzola pre aktívny bleskozvod na hmoždinku 220mm	ks	2,000	0,000	0,000
127	K	210221060	Ochranné vedenie pre aktívny bleskozvod - tvarovanie	ks	3,000	0,000	0,000
128	K	210452001	Montáž vyhrievacieho kábla do žľabu	m	27,000	0,000	0,000
129	K	210452200	Montáž snímača pre vykurovacie káble do žľabu	ks	1,000	0,000	0,000
130	K	210461004	Montáž infrapanelu na stenu	ks	2,000	0,000	0,000
131	K	210800013	Vodič CY 1,5 v trubke	m	8,000	0,000	0,000
132	K	210800220	Kabel CYKY 2x1,5 p.o.	m	20,000	0,000	0,000
133	K	210800226	Kabel CYKY 3x1,5 p.o.	m	360,000	0,000	0,000
134	K	210800227	Kabel CYKY 3x2,5 p.o.	m	305,000	0,000	0,000
135	K	210800238	Kabel CYKY 5x1,5 p.o.	m	60,000	0,000	0,000
136	K	210800239	Kabel CYKY 5x2,5 p.o.	m	30,000	0,000	0,000
137	K	210800240	Kabel CYKY 5x4 p.o.	m	30,000	0,000	0,000
138	K	210800243	Kabel CYKY 4x16 p.o.	m	8,000	0,000	0,000
139	K	210852122	Kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8 v.u.	m	160,000	0,000	0,000
140	K	213290150	Drobné nešpecifikované elektromontážne práce	hod	20,000	0,000	0,000
141	K	213290150.1	Svetlotechnický prepočet	hod	10,000	0,000	0,000
142	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie	hod	16,000	0,000	0,000
143	K	971035131	Vyburanie otvoru do 6cm v tehlovom mure 15cm	ks	10,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
144	K	971035141	Vybúranie otvoru do 6cm v tehlovom mure 30cm	ks	8,000	0,000	0,000
145	K	973031616	Kapsa pre prístrojovú, odbocnú krabicu	ks	86,000	0,000	0,000
146	K	PPV	PPV 2%	ks	1,000	0,000	0,000

montáž - Riadiaci systém inteligentného osvetlenia - montáž

0,000

147	K	C21M	Zapojenie KNX vypínača na zbernicu	ks	2,000	0,000	0,000
148	K	C21M.1	Programovanie 6 tlačidiel KNX	ks	2,000	0,000	0,000
149	K	C21M.2	Škatuľa prístrojová bez zapojenia do sadrokartónu jednoduchá	ks	2,000	0,000	0,000
150	K	C21M.3	Programovanie KNX	ks	1,000	0,000	0,000

svietidlá - Svietidlá

0,000

151	M	1 - obradná hala	Svietidlo pre prisadenú / stropnú montáž symetrické LED 41W 5500 lm / 3000K / Ra min80/ DALI stmievateľné / telo z povrchovo upraveného hliníka biele / optická časť matný difúzor s vyššou svetelnou priepustnosťou	ks	34,000	0,000	0,000
152	M	2	Profil lineárny hliníkový 36x36x1000 mm s matným difúzorom s vyššou svetelnou priepustnosťou pre uloženie led svetelných pásov v dvoch radoch vedľa seba	m	7,000	0,000	0,000
153	M	3	koncovky	ks	2,000	0,000	0,000
154	M	4	Led master 15,6W/m / 1670lm/ Ra90/ 3000K / 60ch/m / 24V	m	14,000	0,000	0,000
155	M	5	TRAFO 24V 150W/1.12	ks	2,000	0,000	0,000
156	M	6 - oltár	Svietidlo akcentačné typu projektor do trojfázovej lišty DALI, nastaviteľné LED 10W / 1000lm / 3000K/ CRI 80/ spot 29° / teleso svietidla hliníkové / biela povrchová úprava / š 60mm x dl 288mm v max167 mm	ks	6,000	0,000	0,000
157	M	7	Príslušenstvo doplnkové - eliptický refractor	ks	3,000	0,000	0,000
158	M	8	Príslušenstvo doplnkové - difusser	ks	3,000	0,000	0,000
159	M	9	Trak 3 fázový 40x33mmx3000mm profil	ks	3,000	0,000	0,000
160	M	10	Trak - Napájač	ks	1,000	0,000	0,000
161	M	11	Trak - Spojka	ks	2,000	0,000	0,000
162	M	12	Trak - Koncovka	ks	1,000	0,000	0,000
163	M	13	Trak - Úchyty	ks	12,000	0,000	0,000
164	M	14-chodba 1	Profil lineárny hliníkový 18,5x19x1000 mm s matným difúzorom	ks	14,000	0,000	0,000
165	M	15	Led master 15,6W/m / 1670lm/ Ra90/ 3000K / 60ch/m / 24V	ks	14,000	0,000	0,000
166	M	16	koncovky	ks	2,000	0,000	0,000
167	M	17	TRAFO 150W/1.12	ks	2,000	0,000	0,000
168	M	18-chodba 2	Profil lineárny hliníkový 18,5x19x1000 mm s matným difúzorom	ks	14,000	0,000	0,000
169	M	19	Led master 15,6W/m / 1670lm/ Ra90/ 3000K / 60ch/m	ks	14,000	0,000	0,000
170	M	20	koncovky	ks	2,000	0,000	0,000
171	M	21	TRAFO 150W/1.12	ks	2,000	0,000	0,000
172	M	22 - chodba 3	Profil lineárny hliníkový 18,5x19x1000 mm s matným difúzorom	ks	15,000	0,000	0,000
173	M	23	Led master 15,6W/m / 1670lm/ Ra90/ 3000K / 60ch/m / 24V	ks	15,000	0,000	0,000
174	M	24	koncovky	ks	4,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
175	M	25	TRAFO 150W/1.17	ks	2,000	0,000	0,000
176	M	26-rozlúčka	Profil lineárny hliníkový 18,5x19x1000 mm s matným difúzorom	ks	8,000	0,000	0,000
177	M	27	Led master 15,6W/m / 1670lm/ Ra90/ 3000K / 60ch/m / 24V	ks	8,000	0,000	0,000
178	M	28	koncovky	ks	4,000	0,000	0,000
179	M	29	TRAFO 150W/1.14	ks	1,000	0,000	0,000
180	M	30-rozlúčka	Svietidlo akcentačné typu projektor do trojfázovej lišty DALI, nastaviteľné LED 10W / 1000lm / 3000K/ CRI 80/ spot 29° / teleso svietidla hliníkové / biela povrchová úprava / š 60mm x dl 288mm v max167 mm	ks	2,000	0,000	0,000
181	M	31	Príslušenstvo doplnkové - eliptický refractor	ks	2,000	0,000	0,000
182	M	32	Príslušenstvo doplnkové - difusser	ks	2,000	0,000	0,000
183	M	33	Trak 3 fázový 40x33mmx3000mm profil	ks	1,000	0,000	0,000
184	M	34	Trak - Napájač	ks	1,000	0,000	0,000
185	M	35	Trak - Koncovka	ks	1,000	0,000	0,000
186	M	36	Trak - Úchyty	ks	2,000	0,000	0,000
187	M	37-hrobár	Svietidlo kruhové zápusťné žiarivkové T16-R 60W 2GX13 / 830 / hliníkové telo / optická časť opálový difúzor / Ø435mm x 125mm	ks	4,000	0,000	0,000
188	M	38	Žiarivka T16-R 60W 2GX13 / 830	ks	4,000	0,000	0,000
189	M	39-toalety	Svietidlo zápusťné stropné, optická časť difúzna, 12W/3000K/ 1080lm/d=170mm x v=40mm / rám biely	ks	11,000	0,000	0,000
190	M	40	Senzor pohybový zápusťný biely 360 stupň 0-250W	ks	11,000	0,000	0,000
191	M	41-údržba	Svietidlo lineárne žiarivkové 2x49W prachotesné IP65 / telo z extrudovaného PC/ optická časť z PC transparentného	ks	2,000	0,000	0,000
192	M	42	T5 49W/840	ks	4,000	0,000	0,000
193	M	43 - ext vstup	Svietidlo na zapustenie do stropu do vonkajšieho prostredia LED 10W 920lm / 3000K / CRI 90 / teleso z hliníka a termoplastu sivo-čierne/ 12° optika / vrátane transformátora	ks	5,000	0,000	0,000
194	M	44-núdz.K	Svietidlo nástenné núdzové 1x28W / teleso z extrudovaného hliníka / optická časť prizmatický kryt len s dolným vyžarovaním	ks	2,000	0,000	0,000
195	M	45	28W T5 / 830	ks	2,000	0,000	0,000
196	M	46 - núdz N	Svietidlo núdzové na prisaďenie na strop LED 3W s autotestom 1 hodinové vrátane niktozranu	ks	6,000	0,000	0,000
197	M	47	konzola na uchytenie na stenu	ks	6,000	0,000	0,000

VP - Práce navyše

0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domu smútku Šváby (Mestský cintorín Prešov- Šváby)- výkaz výmer - oprava 1

Objekt: SO 02 - SO 02/A Rekonštrukcia Domu smútku Šváby

Časť: časť 04 - Vzduchotechnika

JKSO:

Miesto: Prešov - Šváby

KS:

Dátum: 1.12.2016

Objednávateľ:

Mesto Prešov MsÚ , Hlavná 73 , 080 01 Prešov

IČO: 327646

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

STOA architekti plus s.r.o., Prešov

IČO: 44223277

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

V prípade špecifikovania materiálov, je možné nahradiť nazvaný prvok prvkom s rovnakými alebo kvalitatívne lepšími vlastnosťami

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domu smútku Šváby (Mestský cintorín Prešov- Šváby)- výkaz výmer - oprava 1

Objekt: SO 02 - SO 02/A Rekonštrukcia Domu smútku Šváby

Časť: časť 04 - Vzduchotechnika

Miesto: Prešov - Šváby

Dátum: 1.12.2016

Objednávateľ: Mesto Prešov MsÚ , Hlavná 73 , 080 01 Prešov

Projektant: STOA architekti plus s.r.o., Prešov

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu **0,00**

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

769 - Montáž vzduchotechnických zariadení 0,00

D1 - Zariadenie č. 1 - Centrálné vetranie priestorov Domu smútku 0,00

D2 - Zariadenie č. 2 - Zázemie 0,00

2) Ostatné náklady **0,00**

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **0,00**

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Domu smútku Šváby (Mestský cintorín Prešov- Šváby)- výkaz výmer - oprava 1

Objekt: SO 02 - SO 02/A Rekonštrukcia Domu smútku Šváby

Časť: časť 04 - Vzduchotechnika

Miesto: Prešov - Šváby

Dátum: 1.12.2016

Objednávateľ: Mesto Prešov MsÚ , Hlavná 73 , 080 01 Prešov

Projektant: STOA architekti plus s.r.o., Prešov

Zhotoviteľ: Vyplní údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

PSV - Práce a dodávky PSV

0,000

769 - Montáž vzduchotechnických zariadení

0,000

D1 - Zariadenie č. 1 - Centrálné vetranie priestorov Domu smútku

0,000

1	K	Pol46	Vysokoúčinná rekuperačná jednotka Technicky návrh v zmysle ErP 2018 Vnútorné stojaté prevedenie (suprúd, nasávanie a výtlak na strane do interiéru je do podlahy) Kompakt z 3 kusov so zabudovanou reguláciou	ks	1,000	0,000	0,000
2	K	Pol47	Ventilátory: Prívod: 6.400m ³ /h, 300Pa, úsporné EC motory Odvod: 6.400m ³ /h, 300Pa, úsporné EC motory Vstup do jednotky (prívod): 64dBA Výstup z jednotky (prívod): 80dBA Do okolia (prívod): 45dBA Vstup do jednotky (odvod): 64dBA Výstup z jed. (odvod): 79dBA	ks	2,000	0,000	0,000
3	K	Pol48	Filtre: Prívod/odvod = F7/M5	ks	2,000	0,000	0,000
4	K	Pol49	Rekuperátor: Protiprúdový s účinnosťou v zime 91%, v lete 83% Zima (vstup): exteriér - 15°C/90%, interiéru 15°C/45%, po rekuperácii výstup 12,2°C Leto (vstup): exteriér 32°C/40%, interiéru 26°C/50%, po rekuperácii výstup 27°C Bypass 0-100%, freecooling, cirk	ks	1,000	0,000	0,000
5	K	Pol50	Reverzibilný výmenník: Ohrieva vzduch z 12,2°C na 22°C s výkonom 21,67 kW, R410A, kondenzácia 45°C Chladí vzduch z 27,0°C na 22°C s výkonom 14,72 kW, R410A, vyparovanie 5°C Riadenie výkonov je jedným signálom 0-10V	ks	1,000	0,000	0,000
6	K	Pol51	Regulačné klapky - Zabudované v jednotke so servopohonom Pripájacie príruby	ks	1,000	0,000	0,000
7	K	Pol52	Regulácia:Zabud.a prekáblovaná v jednotke, systém Plug&Play Dot. kábl.ovládanie, umiestnenie napr. do vetraného priestoru alebo na jednotku Pripojenie pre servis (pri jednotke ale aj vo vetranom priestore) Pripojenie na WEBprehliadač cez LAN, výstup MOD	ks	1,000	0,000	0,000
8	K	Pol53	TLmiaca vložka TVH 1155x565mm, dodávateľ TECHNOV	ks	4,000	0,000	0,000
9	K	Pol54	Kondenzačná jednotka (inverter) Qchl/Qvyk = 23.50 /26.50 kW, R410A, kondenzácia 45°C, vyparovanie 5°C, 3x400V	ks	1,000	0,000	0,000
10	K	Pol55	Komunikačný riadiaci modul (s ovládaním 0-10V)	ks	1,000	0,000	0,000
11	K	Pol56	Chladiarenské Cu potrubie DN16 vrátane náplne, izolácie a komunikačného kábla	bm	12,000	0,000	0,000
12	K	Pol57	Chladiarenské Cu potrubie DN10 vrátane náplne, izolácie a komunikačného kábla	bm	12,000	0,000	0,000
13	K	Pol58	Protidažďová žalúzia Hliník (široká) 2000 x 1500, so sitom a rámčekom	ks	1,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	Pol59	Protidažďová žalúzia hliník so sitom a ramčekom 800x600	ks	1,000	0,000	0,000
15	K	Pol60	Komfortná štrbinová výustka lineárna do podhľadu dĺžky 2400 mm - štrbina	ks	24,000	0,000	0,000
16	K	Pol61	regulačná klapka - dĺžky 2400 mm	ks	24,000	0,000	0,000
20	K	Pol61.1	regulačná klapka - dĺžky 2400 mm	ks	2,000	0,000	0,000
17	K	Pol62	montážna konzola	ks	96,000	0,000	0,000
21	K	Pol62	montážna konzola	ks	6,000	0,000	0,000
18	K	Pol63	plenum box - 1 štrbina, dĺžka 2400 mm s obojstrannou izoláciou	ks	24,000	0,000	0,000
19	K	Pol64	Komfortná štrbinová výustka lineárna do podhľadu dĺžky 1200 mm - štrbina	ks	2,000	0,000	0,000
22	K	Pol65	plenum box 1 štrbina, dĺžka 1200 mm s obojstrannou izoláciou	ks	2,000	0,000	0,000
23	K	Pol66	Tlumič hluku TH 1000x500 mm, dĺžka 1,0 m	ks	1,000	0,000	0,000
24	K	Pol67	Hliníková výustka do štvorhranného potrubia 800 x 200 R1, UR1	ks	4,000	0,000	0,000
25	K	Pol68	Tlumič hluku TH 400x200 mm, dĺžka 1,0 m	ks	1,000	0,000	0,000
26	K	Pol69	Štvorhenná regulačná klapka 700x250 mm	ks	2,000	0,000	0,000
27	K	Pol70	Štvorhenná regulačná klapka 400x250 mm	ks	6,000	0,000	0,000
28	K	Pol71	Štvorhenná regulačná klapka 400x200 mm	ks	2,000	0,000	0,000
29	K	Pol72	Servopohon 4 nm, 230 V s havarijnou funkciou pre regulačné klapky	ks	10,000	0,000	0,000
30	K	Pol73	VZT potrubie štvorhenné sk.l. z pozinkovaného plechu hr. 0,8mm, trieda tesnosti A - rovné rúry do obvodu 1800mm	m2	81,000	0,000	0,000
31	K	Pol74	- tvarovky do obvodu 1800mm	m2	25,000	0,000	0,000
32	K	Pol75	- rovné rúry do obvodu 3200mm	m2	216,000	0,000	0,000
33	K	Pol76	- tvarovky do obvodu 3200mm	m2	72,000	0,000	0,000
34	K	Pol77	VZT potrubie kruhové z pozinkovaného plechu sk.1 SPIRO - DN 125 - tvarovky	ks	42,000	0,000	0,000
35	K	Pol78	VZT potrubie kruhové flexibilné tepelne a zvukovo izolované SONOFLEX - DN 125 Tepelné izolácie VZT potrubia	bm	42,000	0,000	0,000
36	K	Pol79	- Izolácia potrubia samolepiaca so striebornou polypropylénovou metalickou fóliou na povrchu s hrúbkou steny 25mm - K-Flex H Duct metal	m2	394,000	0,000	0,000
37	K	Pol80	Montážny materiál, spojovací a tesniaci materiál	t	1,000	0,000	0,000
38	K	Pol81	Prepojenia ovládacích obvodov el. káblami	hod	10,000	0,000	0,000

D2 - Zariadenie č. 2 - Zázemie

0,000

40	K	2.02	Príslušenstvo - regulátor	ks	2,000	0,000	0,000
58	K	Pol100	ALUVAC 150 hliníková hadice, 152 mm × 10 m	ks	1,000	0,000	0,000
59	K	Pol101	Dverná obojstranná mriežka, plast, biela, 455x90 mm	ks	6,000	0,000	0,000
60	K	Pol102	Prirážka na zarovnanie distrib.prvkov do podhľadu	ks	5,000	0,000	0,000
61	K	Pol103	Prirážka za zaslepenie potrubí	ks	1,000	0,000	0,000
62	K	Pol104	Závesný, montážny a tesniaci materiál	q	1,000	0,000	0,000
63	K	Pol105	Posuvné lešenie 2,4m2	ks	1,000	0,000	0,000
39	K	Pol82	Ventilátor do kruhového potrubia ; Qvz=150m3/h, p=60Pa, Pe=0.048kW, 230V/50 Hz; so zabudovanou spätnou klapkou, s časovým dobehom	ks	2,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
41	K	Pol83	VZT potrubie kruhové z pozinkovaného plechu sk.1 SPIRO - DN 100 - rovné rúry	bm	6,000	0,000	0,000
42	K	Pol84	VZT potrubie kruhové z pozinkovaného plechu sk.1 SPIRO - DN 100 - tvarovky	ks	9,000	0,000	0,000
43	K	Pol85	VZT potrubie kruhové flexibilné tepelne a zvukovo izolované SONOFLEX - DN 100	bm	3,000	0,000	0,000
44	K	Pol86	Montážny materiál, spojovací a tesniaci materiál, závesný a kotviaci materiál	rež	1,000	0,000	0,000
45	K	Pol87	Elektrické priamovykurovacie konvektory - 1000 W	ks	2,000	0,000	0,000
46	K	Pol88	Prepojenia ovládacích obvodov	ks	5,000	0,000	0,000
47	K	Pol89	Potrubný plastový ventilátor 150 TP, plast, 230 V, čas doběh	ks	1,000	0,000	0,000
48	K	Pol90	přechod osový 220 x 90 mm / 150 mm	ks	1,000	0,000	0,000
49	K	Pol91	samočinná žaluzie kruh 150 mm - bílá	ks	1,000	0,000	0,000
50	K	Pol92	kruhové potrubí O 150/1 000 mm	ks	1,000	0,000	0,000
51	K	Pol93	zpětná klapka s přírubou O 150	ks	1,000	0,000	0,000
52	K	Pol94	čtyřhranné potrubí 60 × 204/1500 mm	ks	2,000	0,000	0,000
53	K	Pol95	čtyřhranné potrubí 60 × 204/1000 mm	ks	4,000	0,000	0,000
54	K	Pol96	oblouk horizontální 90°, 60x204 mm	ks	4,000	0,000	0,000
55	K	Pol97	T-kus 60x204 mm	ks	4,000	0,000	0,000
56	K	Pol98	přechodové koleno 90°, čtyřhran/kruh, 60x204 mm/125 mm	ks	5,000	0,000	0,000
57	K	Pol99	Plastový tanierový ventil, pre odvod, veľkosť 125mm- vedenie a upevn. Kružok	ks	5,000	0,000	0,000

VP - Práce naviac

0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domu smútku Šváby (Mestský cintorín Prešov- Šváby)- výkaz výmer - oprava 1

Objekt: SO 02 - SO 02/A Rekonštrukcia Domu smútku Šváby

Časť: časť 05 - ozvučenie, TV rozvody a kamerový systém

Úroveň 3: 05a - OZVUČENIE MONTÁŽ

JKSO:

Miesto: Prešov - Šváby

KS:

Dátum: 1.12.2016

Objednávateľ:

Mesto Prešov MsÚ , Hlavná 73 , 080 01 Prešov

IČO: 327646

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

STOA architekti plus s.r.o., Prešov

IČO: 44223277

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domu smútku Šváby (Mestský cintorín Prešov- Šváby)- výkaz výmer - oprava 1

Objekt: SO 02 - SO 02/A Rekonštrukcia Domu smútku Šváby

Časť: časť 05 - ozvučenie, TV rozvody a kamerový systém

Úroveň 3: 05a - OZVUČENIE MONTÁŽ

Miesto: Prešov - Šváby

Dátum: 1.12.2016

Objednávateľ: Mesto Prešov MsÚ , Hlavná 73 , 080 01 Prešov

Projektant: STOA architekti plus s.r.o., Prešov

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 0,00

D1 - Montážne práce 0,00

D2 - M-21 ELEKTROMONTÁŽE 0,00

D3 - M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ 0,00

2) Ostatné náklady 0,00

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Domu smútku Šváby (Mestský cintorín Prešov- Šváby)- výkaz výmer - oprava 1

Objekt: SO 02 - SO 02/A Rekonštrukcia Domu smútku Šváby

Časť: časť 05 - ozvučenie, TV rozvody a kamerový systém

Úroveň 3: 05a - OZVUČENIE MONTÁŽ

Miesto: Prešov - Šváby

Dátum: 1.12.2016

Objednávateľ: Mesto Prešov MsÚ , Hlavná 73 , 080 01 Prešov

Projektant: STOA architekti plus s.r.o., Pre

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

D1 - Montážne práce

0,000

D2 - M-21 ELEKTROMONTÁŽE

0,000

1	K	210040701	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním,zamurovaním a začistením	M	45,000	0,000	0,000
---	---	-----------	--	---	--------	-------	-------

D3 - M-22 MONTÁŽ OZNAKOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ

0,000

2	K	15	Nepredvídané práce montáži	HOD	20,000	0,000	0,000
3	K	210810056	Silový kábel p.o. 5x2,5	M	25,000	0,000	0,000
4	K	220260552	Rúrka PVC D 25 uložená voľne alebo pod omietku do pripravenej drážky	M	220,000	0,000	0,000
5	K	220261601	Zhotovenie profilových otvorov, do hrúbky materiálu 4 mm, do 100 x 100 mm	KUS	7,000	0,000	0,000
6	K	220261623	Osadenie príchytky, vyvrtanie diery v tehlovom murive	KUS	200,000	0,000	0,000
7	K	220261661	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	M	110,000	0,000	0,000
8	K	220281301	Kábel reproduktorový do 2,5, počet žíl 2 uložený v rúrkach	M	220,000	0,000	0,000
9	K	220281302	Kábel mikrofónový do 2,5, počet žíl 3 uložený v rúrkach	M	100,000	0,000	0,000
10	K	220300601	Ukončenie reproduktorových káblov jackom a zapojenie vodičov 2x 1,5	KUS	19,000	0,000	0,000
11	K	220300602	Ukončenie mikrofónových káblov jackom a zapojenie vodičov 3x 1,5	KUS	8,000	0,000	0,000
12	K	220370084	Záverečné meranie technologického zariadenia ozvučenia	KUS	1,000	0,000	0,000
13	K	4	Pridružené práce pre C22M rozvody v stavebných objektoch	ks	0,060	0,000	0,000
14	K	72	Práce neocenené položkami - Zaškolenie	HOD	1,000	0,000	0,000
15	M	3439012310	Príchytka GRIP 2031M3FS/balík 25 ks/	bal.	8,000	0,000	0,000
16	M	345045008H	Hmoždinka HM12	KS	200,000	0,000	0,000
17	M	M3412109	Reproduktorový kábel OLFEX 13H 2x1,5	M	220,000	0,000	0,000
18	M	M3412110	Symetrický kábel ACMC/100R-B trojžilový pre mikrofóny	M	100,000	0,000	0,000
19	M	M3412111	Jack pre reproduktorový kábel 2x1,5	KUS	5,000	0,000	0,000
20	M	M3412112	Jack pre mikrofónový kábel 3x1,5	KUS	8,000	0,000	0,000
21	M	3410109300	Kábel silový medený CYKY-J 5x2,5	M	25,000	0,000	0,000
22	M	3457001080	Rúrka ohybná bezhalogenová ,samozhášava HFX 25	M	220,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

VP - Práce naviac

0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domu smútku Šváby (Mestský cintorín Prešov- Šváby)- výkaz výmer - oprava 1

Objekt: SO 02 - SO 02/A Rekonštrukcia Domu smútku Šváby

Časť: časť 05 - ozvučenie, TV rozvody a kamerový systém

Úroveň 3: 05b - TV ROZVODY MONTÁŽ

JKSO:

Miesto: Prešov - Šváby

KS:

Dátum: 1.12.2016

Objednávateľ:

Mesto Prešov MsÚ , Hlavná 73 , 080 01 Prešov

IČO: 327646

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

STOA architekti plus s.r.o., Prešov

IČO: 44223277

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domu smútku Šváby (Mestský cintorín Prešov- Šváby)- výkaz výmer - oprava 1

Objekt: SO 02 - SO 02/A Rekonštrukcia Domu smútku Šváby

Časť: časť 05 - ozvučenie, TV rozvody a kamerový systém

Úroveň 3: 05b - TV ROZVODY MONTÁŽ

Miesto: Prešov - Šváby

Dátum: 1.12.2016

Objednávateľ: Mesto Prešov MsÚ , Hlavná 73 , 080 01 Prešov

Projektant: STOA architekti plus s.r.o., Prešov

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 0,00

D1 - Montážne práce 0,00

D2 - M-21 ELEKTROMONTÁŽE 0,00

D3 - M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ 0,00

2) Ostatné náklady 0,00

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Domu smútku Šváby (Mestský cintorín Prešov- Šváby)- výkaz výmer - oprava 1

Objekt: SO 02 - SO 02/A Rekonštrukcia Domu smútku Šváby

Časť: časť 05 - ozvučenie, TV rozvody a kamerový systém

Úroveň 3: 05b - TV ROZVODY MONTÁŽ

Miesto: Prešov - Šváby

Dátum: 1.12.2016

Objednávateľ: Mesto Prešov MsÚ , Hlavná 73 , 080 01 Prešov

Projektant: STOA architekti plus s.r.o., Pre

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

D1 - Montážne práce

0,000

D2 - M-21 ELEKTROMONTÁŽE

0,000

1	K	210040701	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním,zamurovaním a začistením	M	20,000	0,000	0,000
---	---	-----------	--	---	--------	-------	-------

D3 - M-22 MONTÁŽ OZNAKOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ

0,000

2	K	220260022	Škatuľa KP 68 pod omietku,vr.vysekania lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov	KUS	6,000	0,000	0,000
3	K	220260532	Rúrka D 25, montáž uložená voľne,pod omietku do pripravenej drážky	M	140,000	0,000	0,000
4	K	220261601	Zhotovenie profilových otvorov,do hrúbky materiálu 4 mm,do 100 x 100 mm	KS	3,000	0,000	0,000
5	K	220261623	Osadenie príchytky, vyvrtanie diery v tehlovom murive	KUS	75,000	0,000	0,000
6	K	220261661	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	M	35,000	0,000	0,000
7	K	220271601	Ukončenie kábla v zásuvke RJ45/jedno ukončenie/,konektorovanie	KS	6,000	0,000	0,000
8	K	220280201	Kábel FTP 4PR uložený v trubke pod omietkou,bez dodávky kábla	M	160,000	0,000	0,000
9	K	220301201	Zásuvka 2xRJ45, montáž vr.zapojenia vodičov pod skrutky,pod omietku	KS	3,000	0,000	0,000
10	K	220320271	Meranie prípojných bodov zásuvky RJ45	KUS	6,000	0,000	0,000
11	K	220730001	Montáž TV zásuvky,bez zapoj.koax.káblom,koncová	KUS	3,000	0,000	0,000
12	K	220730222	Koaxiálny kábel bez ukonč.a zapojenia	M	80,000	0,000	0,000
13	K	220730382	Zapojenie koaxiálneho kábla do skrutkových spojov alebo konektora	KUS	6,000	0,000	0,000
14	M	3439012310	Príchytka GRIP 2031M3FS/balík 25 ks/	bal.	3,000	0,000	0,000
15	M	345045008H	Hmoždinka HM12	KS	100,000	0,000	0,000
16	M	34551486M	Zásuvka televízna koncová pod omietku/napr.Mosaic,Valena/	KS	3,000	0,000	0,000
17	M	341210100M	Kábel FTP 4PR/4x2x0,5 ,CAT 6A	M	160,000	0,000	0,000
18	M	3450702800	I-Rúrka bezhalogenová,samozhášava HFX 25 čierna	M	140,000	0,000	0,000
19	M	34551484M	Zásuvka 2x RJ 45 UTP cat.6A pod omietku/napr.Valena,Mosaic/	KS	3,000	0,000	0,000
20	M	3456001000	Škatuľa KP prístrojová 1901	KUS	6,000	0,000	0,000
21	M	384561112M	F-konektor-RG6	KUS	6,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	341216039	Koaxiálny kábel RG6	M	80,000	0,000	0,000
23	K	4	Pridružené práce pre 21M- 22M-rozvedy v stavebných objektoch	ks	0,060	0,000	0,000

VP - Práce navyše

0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domu smútku Šváby (Mestský cintorín Prešov- Šváby)- výkaz výmer - oprava 1

Objekt: SO 02 - SO 02/A Rekonštrukcia Domu smútku Šváby

Časť: časť 05 - ozvučenie, TV rozvody a kamerový systém

Úroveň 3: 05c - KAMEROVÝ SYSTÉM, MONTÁŽ

JKSO:

Miesto: Prešov - Šváby

KS:

Dátum: 1.12.2016

Objednávateľ:

Mesto Prešov MsÚ , Hlavná 73 , 080 01 Prešov

IČO: 327646

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

STOA architekti plus s.r.o., Prešov

IČO: 44223277

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domu smútku Šváby (Mestský cintorín Prešov- Šváby)- výkaz výmer - oprava 1

Objekt: SO 02 - SO 02/A Rekonštrukcia Domu smútku Šváby

Časť: časť 05 - ozvučenie, TV rozvody a kamerový systém

Úroveň 3: 05c - KAMEROVÝ SYSTÉM, MONTÁŽ

Miesto: Prešov - Šváby

Dátum: 1.12.2016

Objednávateľ: Mesto Prešov MsÚ , Hlavná 73 , 080 01 Prešov

Projektant: STOA architekti plus s.r.o., Prešov

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 0,00

D1 - Montážne práce 0,00

D2 - M-21 ELEKTROMONTÁŽE 0,00

D3 - M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ 0,00

2) Ostatné náklady 0,00

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Domu smútku Šváby (Mestský cintorín Prešov- Šváby)- výkaz výmer - oprava 1

Objekt: SO 02 - SO 02/A Rekonštrukcia Domu smútku Šváby

Časť: časť 05 - ozvučenie, TV rozvody a kamerový systém

Úroveň 3: 05c - KAMEROVÝ SYSTÉM,MONTÁŽ

Miesto: Prešov - Šváby

Dátum: 1.12.2016

Objednávateľ: Mesto Prešov MsÚ , Hlavná 73 , 080 01 Prešov

Projektant: STOA architekti plus s.r.o., Prešov

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

D1 - Montážne práce

0,000

D2 - M-21 ELEKTROMONTÁŽE

0,000

1	K	210040701	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním,zamurovaním a začistením	M	10,000	0,000	0,000
---	---	-----------	--	---	--------	-------	-------

D3 - M-22 MONTÁŽ OZNAKOVACÍCH A SIGNAL. ZARIADENÍ

0,000

2	K	220260022	Škatuľa KP 68 pod omietku,vr.vysekania lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov	KUS	2,000	0,000	0,000
3	K	220260532	Rúrka D 25, montáž uložená voľne alebo pod omietku do pripravenej drážky	M	50,000	0,000	0,000
4	K	220261601	Zhotovenie profilových otvorov,do hrúbky materiálu 4 mm,do 100 x 100 mm	KUS	4,000	0,000	0,000
5	K	220261623	Osadenie príchytky, vyvrtanie diery v tehlovom murive	KUS	20,000	0,000	0,000
6	K	220261661	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	M	15,000	0,000	0,000
7	K	220271601	Ukončenie kábla v zásuvke RJ45/jedno ukončenie/,konektorovanie	KS	2,000	0,000	0,000
8	K	220280201	Kábel FTP 4PR uložený v trubke pod omietkou,bez dodávky kábla	M	25,000	0,000	0,000
9	K	220301201	Zásuvka 1xRJ45, montáž vr.zapojenia vodičov pod skrutky,pod omietku	KS	2,000	0,000	0,000
10	K	220320271	Meranie prípojných bodov	KUS	2,000	0,000	0,000
11	K	220370084	Záverečné meranie kamerového systému	KUS	1,000	0,000	0,000
12	K	220730222	Koaxiálny kábel bez ukonč.a zapojenia	M	30,000	0,000	0,000
13	K	220730382	Zapojenie koaxiálneho kábla do skrutkových spojov alebo konektora	KUS	4,000	0,000	0,000
14	K	15	Nepredvídané práce pri montáži	HOD	10,000	0,000	0,000
15	K	72	Práce neocenené položkami - Zaškolenie	HOD	1,000	0,000	0,000
16	M	3439012310	Príchytka GRIP 2031M3FS/balík 25 ks/	bal.	1,000	0,000	0,000
17	M	345045008H	Hmoždinka HM12	KS	20,000	0,000	0,000
18	M	341210100M	Kábel FTP 4PR/ 4x2x0,5 ,CAT 6A	M	25,000	0,000	0,000
19	M	3450702800	I-Rúrka bezhalogenová,samozhášava HFX 25 čierna	M	50,000	0,000	0,000
20	M	34551484M	Zásuvka 1x RJ 45 UTP cat.6A pod omietku/napr.Valena,Mosaic/	KS	2,000	0,000	0,000
21	M	3456001000	Škatuľa KP prístrojová 1901	KUS	2,000	0,000	0,000
22	M	384561112M	Konektor-RG 59-U s pozlátenou ihlov	KUS	4,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	341216039	Koaxiálny kábel s napájaním RG 59+2x0,35 pre kamery	M	25,000	0,000	0,000
24	K	4	Pridružené práce pre 22M-rozvody v stavebných objektoch		0,060	0,000	0,000

VP - Práce navyše

0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domu smútku Šváby (Mestský cintorín Prešov- Šváby)- výkaz výmer - oprava 1

Objekt: SO 02 - SO 02/A Rekonštrukcia Domu smútku Šváby

Časť: časť 05 - ozvučenie, TV rozvody a kamerový systém

Úroveň 3: 05d - PRÍLOHA-DODÁVKA PRE OZVUČENIE, TV ROZVODY, KAMEROVÝ SYSTÉM

JKSO:

Miesto: Prešov - Šváby

KS:

Dátum: 1.12.2016

Objednávateľ:

Mesto Prešov MsÚ , Hlavná 73 , 080 01 Prešov

IČO:

327646

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

STOA architekti plus s.r.o., Prešov

IČO:

44223277

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domu smútku Šváby (Mestský cintorín Prešov- Šváby)- výkaz výmer - oprava 1

Objekt: SO 02 - SO 02/A Rekonštrukcia Domu smútku Šváby

Časť: časť 05 - ozvučenie, TV rozvody a kamerový systém

Úroveň 3: **05d - PRÍLOHA-DODÁVKA PRE OZVUČENIE,TV ROZVODY,KAMEROVÝ SYSTÉM**

Miesto: Prešov - Šváby

Dátum: 1.12.2016

Objednávateľ: Mesto Prešov MsÚ , Hlavná 73 , 080 01 Prešov

Projektant: STOA architekti plus s.r.o., Prešov

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu **0,00**

M - M 0,00

Príloha - DODÁVKA PRE OZVUČENIE,TV ROZVODY,KAMEROVÝ SYSTÉM 0,00

2) Ostatné náklady **0,00**

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **0,00**

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Domu smútku Šváby (Mestský cintorín Prešov- Šváby)- výkaz výmer - oprava 1

Objekt: SO 02 - SO 02/A Rekonštrukcia Domu smútku Šváby

Časť: časť 05 - ozvučenie, TV rozvody a kamerový systém

Úroveň 3: 05d - PRÍLOHA-DODÁVKA PRE OZVUČENIE,TV ROZVODY,KAMEROVÝ SYSTÉM

Miesto: Prešov - Šváby

Dátum: 1.12.2016

Objednávateľ: Mesto Prešov MsÚ , Hlavná 73 , 080 01 Prešov

Projektant: STOA architekti plus s.r.o., Prešov

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

M - M

0,000

Príloha - DODÁVKA PRE OZVUČENIE,TV ROZVODY,KAMEROVÝ SYSTÉM

0,000

1	M	Pol1	Zonový zosilňovač MATRIX 4zóny		1,000	0,000	0,000
2	M	Pol2	Inštalovaný dvojpásmový reproduktor do podlahy		8,000	0,000	0,000
3	M	Pol3	Inštalovaný reproduktor zapustený do steny štvorcový		2,000	0,000	0,000
4	M	Pol4	Inštalovaný reproduktor- vonkajší do podlahy		2,000	0,000	0,000
5	M	Pol5	Reproduktor - outdoor		2,000	0,000	0,000
6	M	Pol6	Reproduktor na odposluch		1,000	0,000	0,000
7	M	Pol7	Multimediálny prehrávač CD/USB/SD		2,000	0,000	0,000
8	M	Pol8	Mikrofón na rečnícky pult		1,000	0,000	0,000
9	M	Pol9	Stojan na mikrofón		1,000	0,000	0,000
10	M	Pol10	Mikrofón na spev kondenzátorový		2,000	0,000	0,000
11	M	Pol11	Mix pult 10-Kanáľ s fantóm. napájaním		1,000	0,000	0,000
12	M	Pol12	PC monitor - 49 palcov		2,000	0,000	0,000
13	M	Pol13	PC monitor - 55 palcov		1,000	0,000	0,000
14	M	Pol14	Kamerový Monitor 24		1,000	0,000	0,000
15	M	Pol15	Držiak na TV monitor 49		2,000	0,000	0,000
16	M	Pol16	Držiak zo stropu pre monitor 55		1,000	0,000	0,000
17	M	Pol17	Videoprevodník RJ45-HDMI		3,000	0,000	0,000
18	M	Pol18	HDMI spliter 4 out / 1in		1,000	0,000	0,000
19	M	Pol19	PC + potrebný prezentačný soft.		2,000	0,000	0,000
20	M	Pol20	PC Scanner		1,000	0,000	0,000
21	M	Pol21	Kamera Indor		2,000	0,000	0,000
22	M	Pol22	Zdroj na kameru		1,000	0,000	0,000
23	M	Pol23	Kamerový systém DVR		1,000	0,000	0,000
24	M	Pol24	Montážny a spojovací materiál		1,000	0,000	0,000
25	M	Pol25	Montáž - Inštalácia kamerového systému		1,000	0,000	0,000
26	M	Pol26	Montáž - Inštalácia video systému		1,000	0,000	0,000
27	M	Pol27	Montáž - Inštalácia audio systému		1,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

VP - Práce naviac

0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domu smútku Šváby (Mestský cintorín Prešov- Šváby)- výkaz výmer - oprava 1

Objekt: SO 02 - SO 02/A Rekonštrukcia Domu smútku Šváby

Časť: časť 06 - EZS

JKSO:

Miesto: Prešov - Šváby

KS:

Dátum: 1.12.2016

Objednávateľ:

Mesto Prešov MsÚ , Hlavná 73 , 080 01 Prešov

IČO: 327646

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

STOA architekti plus s.r.o., Prešov

IČO: 44223277

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

V prípade špecifikovania materiálov, je možné nahradiť nazvaný prvok prvkom s rovnakými alebo kvalitatívne lepšími vlastnosťami

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domu smútku Šváby (Mestský cintorín Prešov- Šváby)- výkaz výmer - oprava 1

Objekt: SO 02 - SO 02/A Rekonštrukcia Domu smútku Šváby

Časť: časť 06 - EZS

Miesto: Prešov - Šváby

Dátum: 1.12.2016

Objednávateľ: Mesto Prešov MsÚ , Hlavná 73 , 080 01 Prešov

Projektant: STOA architekti plus s.r.o., Prešov

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu **0,00**

M - Práce a dodávky M 0,00

1. Prvky zabezpečova - 1. Prvky zabezpečovacieho systému EZS 0,00

2. Rozvodná elektroinštalácia - 2. Rozvodná elektroinštalácia sietí 0,00

2) Ostatné náklady **0,00**

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **0,00**

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Domu smútku Šváby (Mestský cintorín Prešov- Šváby)- výkaz výmer - oprava 1

Objekt: SO 02 - SO 02/A Rekonštrukcia Domu smútku Šváby

Časť: časť 06 - EZS

Miesto: Prešov - Šváby

Dátum: 1.12.2016

Objednávateľ: Mesto Prešov MsÚ , Hlavná 73 , 080 01 Prešov

Projektant: STOA architekti plus s.r.o., Prešov

Zhotoviteľ: Vyplní údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

M - Práce a dodávky M

0,000

1. Prvky zabezpečova - 1. Prvky zabezpečovacieho systému EZS

0,000

1	M	INTEGRA 32	6 až 32 vstupov, 6 až 32 programovateľných výstupov, 1 AUX výstup na napájanie detektorov, 4 objekty, 16 oblastí, 1 zbernica pre max. 4 LCD klávesnice, 1 zbernica pre max. 32 expandérov, telefónny komunikátor (monitorovanie, oznamovanie a spätné ovládanie)		1,000	0,000	0,000
2	M	AWO 205	kovová skrinka k ústredni a k expandéru so zdrojom - stredná, povrchová montáž, trafo 230 V AC/16/18 V AC (40 VA), miesto na 18 Ah akumulátor, tamper, 300 mm výška x 320 mm šírka x 90 mm hĺbka		1,000	0,000	0,000
3	K	Pol29	Montáž ústredne EZS		1,000	0,000	0,000
4	M	BP18-12	akumulátor 12 V/18 Ah		1,000	0,000	0,000
5	K	Pol30	Montáž akumulátora do ústredne		1,000	0,000	0,000
6	M	INT-KLCD-GR	LCD klávesnica s dvierkami, 2 x 16 znakov, 2 vstupy, tamper, RS 232, 140x126x26 mm		1,000	0,000	0,000
7	M	INT-SK-GR	LCD klávesnica s dvierkami, 2 x 16 znakov, 2 vstupy, tamper, RS 232, 140x126x26 mm		1,000	0,000	0,000
8	K	Pol31	Montáž ovládacej klávesnice		2,000	0,000	0,000
9	M	INT-E	Expandér - 8 vstupov, tamper, iba PCB		2,000	0,000	0,000
10	K	Pol32	Montáž expandéra		2,000	0,000	0,000
11	M	OPU-1 A	Plastová skrinka k expandéru, tamper,		2,000	0,000	0,000
12	K	Pol33	Montáž skrinky expandéra		2,000	0,000	0,000
13	M	AQUA PLUS 2E	PIR s konzolou, 15 x 14 m/130°, odber 12 mA, mon. výška >2,4; 2,4; <2,4 m, prac. teplota -10÷+55°C, vymeniteľná šošovka, integrované odpory 1k1 pre konfiguráciu 2EOL/NC		12,000	0,000	0,000
14	K	Pol34	Montáž PIR detektora		12,000	0,000	0,000
15	M	INDIGO	digitálny akustický detektor trieštenia skla, dosah 6 m, odber 12,5 mA, prac. teplota -10÷+50°C		7,000	0,000	0,000
16	K	Pol35	Montáž akustického detektora		7,000	0,000	0,000
17	M	SP-4006 R	externá piezosiréna s LED blikáčom po stranách, 120dB, ochranný plech, odber max. 400mA, zabudovaný akumulátor, červený blikáč		1,000	0,000	0,000
18	K	Pol36	Montáž externej sirény		1,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	M	GPRS-T4	GPRS/GSM univerzálny komunikátor, 8 vstupov spúšťajúcich monitoring alebo oznamovanie, vstup na kontrolu napájania AC, 4 výstupy s možnosťou diaľkového ovládania, oznamovanie SMS/CLIP		1,000	0,000	0,000
20	K	Pol37	Pripojenie, nastavenie a odskúšanie komunikátora		1,000	0,000	0,000
21	K	Pol38	Naprogramovanie systému		1,000	0,000	0,000
22	K	Pol39	Oživenie, odskúšanie, zaškolenie a odovzdanie do prevádzky		4,000	0,000	0,000
23	K	Pol40	Prvá odborná prehliadka a skúška EZS		1,000	0,000	0,000
24	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,000	0,000	0,000
25	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	0,000	0,000	0,000
26	K	PD	Presun dodávok	%	0,000	0,000	0,000

2. Rozvodná elektroinštalácia - 2. Rozvodná elektroinštalácia siet'

0,000

27	M	C6	Kábel pre EZS, 2x0,75+4x0,22		400,000	0,000	0,000
28	K	Pol41	Zatiahnutie EZS kábla do rúrky		400,000	0,000	0,000
29	M	FXP 20	Ohybná rúrka, 750N/5cm, PVC, 20 mm		250,000	0,000	0,000
30	K	Pol42	Uloženie rúrky na podlahu, do stropu, pod omietku		250,000	0,000	0,000
31	M	Pol43	Drobný inštalčný materiál (sádra, príchytka, viaz.páska ..)		1,000	0,000	0,000
32	K	Pol44	Sekanie drážok 20x20		50,000	0,000	0,000
33	K	Pol45	Pomocné a drobné inštalčné práce		1,000	0,000	0,000
34	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,000	0,000	0,000
35	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	0,000	0,000	0,000
36	K	PD	Presun dodávok	%	0,000	0,000	0,000

VP - Práce navyše

0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domu smútku Šváby (Mestský cintorín Prešov- Šváby)- výkaz výmer - oprava 1

Objekt: SO 02 - SO 02/A Rekonštrukcia Domu smútku Šváby

Časť: časť 07 - Sadové úpravy

JKSO:

Miesto: Prešov - Šváby

KS:

Dátum: 1.12.2016

Objednávateľ:

Mesto Prešov MsÚ , Hlavná 73 , 080 01 Prešov

IČO: 327646

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

STOA architekti plus s.r.o., Prešov

IČO: 44223277

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

V prípade špecifikovania materiálov, je možné nahradiť nazvaný prvok prvkom s rovnakými alebo kvalitatívne lepšími vlastnosťami

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Domu smútku Šváby (Mestský cintorín Prešov- Šváby)- výkaz výmer - oprava 1

Objekt: SO 02 - SO 02/A Rekonštrukcia Domu smútku Šváby

Časť: časť 07 - Sadové úpravy

Miesto: Prešov - Šváby

Dátum: 1.12.2016

Objednávateľ: Mesto Prešov MsÚ , Hlavná 73 , 080 01 Prešov

Projektant: STOA architekti plus s.r.o., Prešov

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Domu smútku Šváby (Mestský cintorín Prešov- Šváby)- výkaz výmer - oprava 1

Objekt: SO 02 - SO 02/A Rekonštrukcia Domu smútku Šváby

Časť: časť 07 - Sadové úpravy

Miesto: Prešov - Šváby

Dátum: 1.12.2016

Objednávateľ: Mesto Prešov MsÚ , Hlavná 73 , 080 01 Prešov

Projektant: STOA architekti plus s.r.o., Prešov

Zhotoviteľ: Vyplní údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

HSV - Práce a dodávky HSV

0,000

1 - Zemné práce

0,000

1	K	122102201	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1 a 2 do 100 m3	m3	9,150	0,000	0,000
2	K	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená , v hornine 3 do 100 m3	m3	18,300	0,000	0,000
3	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	18,300	0,000	0,000
4	K	174101102	Žasyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnáním povrchu zasypu - vrstva 0,5m /so zhutnením/	m3	18,300	0,000	0,000
5	K	181301104	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr. do 250 mm /so zhutnením/	m2	30,500	0,000	0,000
6	K	183101113	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5,objem nad 0,02 do 0,05 m3	ks	90,000	0,000	0,000

90

90,000

Súčet

90,000

7	K	183101121	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5,objem nad 0,40 do 1,00 m3	ks	1,000	0,000	0,000
8	K	183101169	Priplatok za výmenu pôdy za každých 10 % v rovine alebo na svahu 1:5 objemu nad 0,40 do 1,00 m3 - 30%-strom	ks	3,000	0,000	0,000

1*3

3,000

Súčet

3,000

9	K	183403111	Obrobenie pôdy prekopaním do hĺbky nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	30,500	0,000	0,000
10	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	30,500	0,000	0,000
11	K	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	30,500	0,000	0,000
12	K	184102111	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm	ks	90,000	0,000	0,000

90

90,000

Súčet

90,000

13	K	184102114	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 400 do 500 mm	ks	1,000	0,000	0,000
14	M	026PC 1	okrasná jablň, bal 14/16, km 0,6	kus	1,000	0,000	0,000

1

1,000

Súčet

1,000

15	M	026PC 2	stálozelená popínava, Co 40/60	kus	70,000	0,000	0,000
----	---	---------	--------------------------------	-----	--------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	M	026PC 3	stálozelená popínavka, Co 2L 160/180 s bambusovou oporou	kus	20,000	0,000	0,000
17	K	184801121	Ošetrovanie vysadených drevín, v rovine alebo na svahu do 1:5 /strom/	ks	6,000	0,000	0,000
18	K	184801131	Ošetrovanie vysadených drevín, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	366,000	0,000	0,000

4*30,5*3 366,000

Súčet 366,000

19	K	184802111	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom na široko /pred založením výsadby/	m2	30,500	0,000	0,000
20	K	184816111	Hnojenie sadeníc s dopravou hnojiva zo vzd. do 200m, priemyslovými hnojivami	ks	93,000	0,000	0,000
21	K	184921096	Uloženie plachietok pod mulčovaciu plochu	m2	30,500	0,000	0,000

30,5 30,500

Súčet 30,500

22	K	184921240	Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	30,490	0,000	0,000
23	M	583PC 4	štrkodrava, farba bielošedá, pH neutrálne, fr.3-5 cm	t	4,820	0,000	0,000
24	M	693PC 5	geotextília netkané	m2	31,110	0,000	0,000
25	M	253PC 6	chemický - ekologický - prípravok na odburinenie	l	0,010	0,000	0,000
26	M	251PC 7	hnojivo k rastlinám	kg	0,940	0,000	0,000
27	M	283PC 8	flexibilná rúra o dĺžke 3m s uzáverom	m	3,000	0,000	0,000
28	K	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	8,370	0,000	0,000

8 - Rúrové vedenie 0,000

29	K	871218113	Ukladanie drenážneho potrubia	m	3,000	0,000	0,000
----	---	-----------	-------------------------------	---	-------	-------	-------

1*3 3,000

Súčet 3,000

99 - Presun hmôt HSV 0,000

30	K	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	4,960	0,000	0,000
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

VP - Práce navyše 0,000