Rozpocet projektu Priloha ¢. 5 Zmluvy o poskytnuti NFP

Popis

Vysokoucinny hydraulicky piestovy lis s
drvi¢om riadeny pocitacom
¢ maceracné a sedimentacné tanky

Hydraulicky lis s drvicom a prislusenstvom subor 1,00 . i
e Cerpadld
e riadiaci systém procesu
Systém cerstvo lisovanych Stiav - riadenie
procesu precerpavania, mieSania a
predpripravy plnenia
® Regulacny systém precerpavania a
Systém precerpavania, mieSania a predpripravy stbor 1.00 miesania
Stiav ’ e Transportny a potrubny systém drviny

a Stiav
¢ Systém skladovacich tankov
e Systém Cerpadiel a regulacnych prvkov

Riadeny systém Cistenia a sterilizacie

e Sanitacny a Cistiaci systém pre
jednotlivé nadrze, potrubny sytém,
Systém Cistenia a sterilizacie subor 1,00 Cerpadla, s snimacmi, regulaciou,
ohrevom poutZitelny v kyslej aj zasaditej
oblasti




4.
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Riadiaci systém pre lisovanie, mieSanie a sanitdciu

subor

1,00

e Riadiaci systém s centralnym
pocitacom

e Riadiaca jednotka so SW a vzdialenou
spravou

¢ \V\yhodnocovacia jednotka, integrované
receptury pripravy napojov, riadenie
priddvania komponentov

Celkom




