



SPRIEVODNÁ SPRÁVA

Nadstavba objektov ZŠ - Dobšiná

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIU

Projektant:	Ing. Jiří Tencar, Ph.D.
Kreslil:	Ing. Ján Mihalečko
Profesia:	Architektonické a stavebné riešenie
Investor:	mesto Dobšiná
Miesto stavby:	Dobšiná
Okres:	Rožňava
Číslo parcely:	132/1

Január 2017

1. Identifikačné údaje stavby a investora :

1.1. Názov stavby:	Nadstavba objektov ZŠ - Dobšiná
1.2. Typ stavby:	Základná škola
1.3. Miesto stavby:	Dobšiná, ul. Zimná 190
1.4. Katastrálne územie:	Dobšiná
1.5. Okres:	Rožňava
1.6. Kraj:	Košický
1.7. Investor:	mesto Dobšiná
1.8. Projektant:	Ing. Jiří Tencar, Ph.D., Ing. Ján Mihalečko
1.9. Dodávateľ stavby:	určí výberové konanie
1.10. Spracovatelia profesných častí:	
Statika:	Ing. Jozef Juskanič
Požiarna ochrana :	Ing. Jozef Tokarčík
Elektroinštalácia:	Ing. Vladislav Dufala
Hromozvod:	Ing. Vladislav Dufala
Zdravotechnika :	Helena Štaudnerová
Vykurovanie :	Helena Štaudnerová
Tepelnotechnický posudok :	Ing. Pavel Hric, PhD.

2. Základné údaje o stavbe:

Nová zastavaná plocha: 0 m²

Nová úžitková plocha: 3.NP: 619m²

Nadstavbou základnej školy sa vybuduje celkom 5 tried, 1 kabinet, 1 prechodová chodba, WC pre žiakov a zázemie pre upratovačku. Predpokladaný počet žiakov 100. Počet učiteľov 2.

Obostavaný priestor: 2200m³

Maximálna výška stavby: Ostáva nezmenená. Nadstavba je nižšia ako jestv. časti.

Dispozičné riešenie nadstavby 3.NP:

Administratíva: Kabinet	- 24,7 m ²
Chodby:	- 294,2 m ²
Triedy:	- 269,7 m ²
Hygiena: WC, Upratovačka	- 30,3 m ²

3. Východiskové podklady:

Odsúhlasená architektonická štúdia
Prieskumy neboli investorom realizované
Zmluva o dielo

4. Urbanické riešenie:

Jedná sa o realizáciu nadstavby základnej školy nad objektmi SO 01 A a SO 05 E. Nadstavbou nám vznikne 5 tried, WC pre žiakov rozdelené pre chlapcov a dievčatá. Miestnosť pre upratovačku a Kabinet pre učiteľky. Predpokladaný počet žiakov v jednej triede je 20. Celkový počet osôb v novo vzniknutých priestoroch je 102, z toho 100 žiakov a 2 učiteľky.

5. Zdôvodnenie stavby a jej technických cieľov

Zrealizovanie nadstavby základnej školy z dôvodu jej nepostačujúcej kapacity v meste Dobšiná. Rozšírením kapacitných priestorov zároveň dôjde aj ku skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu.

6. Členenie stavby na prevádzkové súbory stavebné objekty a etapy

Objektová skladba:

SO - 01 A
SO - 02 B
SO - 03 C
SO - 04 D
SO - 05 E
SO - 06 F
SO - 07 T

Nadstavba sa uskutoční nad týmito stavebnými objektmi:

SO - 01 A
SO - 05 E

7. Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu

Realizáciou objektu nedôjde ku žiadnym časovým či vecným väzbám na okolitú zástavbu.

8. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov

Majiteľom základnej školy je mesto Dobšiná.

9. Celková maximálna doba výstavby, zahájenie a ukončenie stavby

- Zahájenie výstavby 03/2017
- Ukončenie výstavby 08/2019

10. Predpokladané celkové náklady stavby

Celkové odhadnuté náklady na realizáciu stavby : **241 732,75 EUR**

11. Skúšobná prevádzka

Skúšobná prevádzka sa nepredpokladá

KONIEC