

Krycí list rozpočtu

Stavba Rozšírenie telocvične a rekonštrukcia strechy

Miesto:

Objekt ZDRAVOTECHNIKA

Ks:

Zákazka: 06/2016

Spracoval: Roučková Magdalena

Dňa

6. 6. 2016

Odberateľ: Stredná odborná škola Holíč

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVAN - Stavebniny s.r.o. Skalica

IČO:

DIČ:

Projektant: REGION TZB, spol. s r.o., Holíč

IČO: 34116745

DIČ: 2020379119

| A | ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | B | Ďalšie náklady | | |
|----------------------|------------------------|--------------|----------|-----------|----|---------------------------|--------------|----------|
| 1 | HSV | 215,00 | 0,00 | 215,00 | 6 | Ostatné náklady | 0,00 | |
| 2 | PSV | 669,40 | 681,50 | 1 350,90 | 7 | Kompletačná činnosť | 0,00 | |
| 3 | MONT | 43,00 | 136,50 | 179,50 | 8 | HZS | 0,00 | |
| 4 | | | | | 9 | | | |
| 5 | Spolu | | | 1 745,40 | 10 | Spolu | 0,00 | |
| C | VRN | | | | D | VRN | | |
| 11 | Zariadenie staveniska | 0% z [H+P+M] | | 0,00 | 16 | Mimoriadne sťaž.podmienky | 0% z [H+P+M] | 0,00 |
| 12 | Územie so sťaž. podmie | 0% z [H+P] | | 0,00 | 17 | Horské oblasti | 0% z [H+P+M] | 0,00 |
| 13 | Prevádzkové vplyvy | 0% z [H+P+M] | | 0,00 | 18 | Mimostavenisková doprava | 0% z [H+P] | 0,00 |
| 14 | | | | | 19 | | | |
| 15 | | | | | 20 | Spolu | | 0,00 |
| Projektant,rozpočtár | | | | | E | Celkové náklady | | |
| | | | | | 21 | Súčet riadkov 5,10,15,20 | | 1 745,40 |
| | | | | | 22 | DPH 20% z | 1 745,40 | 349,08 |
| | | | | | 23 | DPH 0% z | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 24 | Spolu | | 2 094,48 |
| | | | | | F | | | |

Odberateľ

26 Dodávateľ