

Stavba : Rozšírenie telocvične a rekonštrukcia strechy - časť 1, 2, 3, 4										Miesto: Areál SOŠ										Rozpočet:																																							
Objekt : 01 - I. Etapa - Časť 1 - Prestavba strechy, stien, opláštenie, zateplenie, výplne, podlahy JKSO :																														Spracoval: Ing. Vladimír Ovečka										Dňa: 16.06.2016										Zmluva č.:									
Odberteľ: SOŠ, Nám. Sv. Martina 5, Holíč										IČO:										DÍČ:																																							
Dodávateľ: STAVAN - Stavebniny s.r.o. Skalica										IČO:										DÍČ:																																							
Projektant: FB Projekt, Vysoká 2, Holíč										IČO:										DÍČ:																																							
1 M3 OP										155 468										1 M2 UP										155 468																													
1 M2 ZP										155 468										1 M										155 468																													
A		ZRN		Konštrukcie		Špecifikovaný materiál		Spolu ZRN		B		IN - Individuálne náklady								C		NUS - náklady umiestnenia stavby																																					
1	HSV:	34 694,31	76,35	34 770,66	6	Práce nadčas												11	Zariadenie staveniska																																								
2	PSV:	23 276,46	14 765,10	38 041,56	7	Murárske výpomoco												12	Prevádzkové vplyvy																																								
3	MCE:	26 045,45	30 699,21	56 744,66	8	Bez pevnej podlahy												13	Sťažené podmienky																																								
4	Iné:				9													14																																									
5	Súčť:	84 016,22	45 540,66	129 556,88	10							Súčť riadkov 6 až 9:									15	Súčť riadkov 11 až 14:																																					
projektant, rozpočtár, cenár										dodávateľ, zhotoviteľ										ON - ostatné náklady																																							
dátum:										dátum:										16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte																																							
pečiatka:										pečpis:										17 Inžinierska činnosť																																							
																				18 Projektové práce																																							
																				19																																							
																				20 Súčť riadkov 16 až 19:																																							
odberateľ, obstarávateľ										pečiatka:										E Celkové náklady																																							
dátum:																				21 Súčť riadkov 5, 10, 15 a 20:																																							
pečiatka:																				22 DPH 20% z: 129 556,88																																							
																				23 DPH 0% z: 25 911,38																																							
																				24 Súčť riadkov 21 až 23: 155 468,26																																							
																				F Odpočet - prípočet																																							