) SPRAVA A I’JDRZBA CIEST
PRESOVSKEHO SAMOSPRAVNEHO KRAJA

Jesenna 14, 080 01 Presov

M 1
Zaujemcovia
verejnej sutaze zn. 4260-WYP

L 1

V Presove, 28.4.2017

VEC:
Ziadost o vysvetlenie sutainych podkladov verejnej stitaze zn. ¢. 4260 —~WYP
- poskytnutie vysvetlenia sitaznych podkladov 3.

Na zaklade otazok dorucenych dna 28.4.2017 v procese verejného obstaravania na predmet zakazky
»Tatranskd Lomnica, prestavba existujlcej krizovatky cesty €. 11/537 s miestnou komunikaciou na okruznu
krizovatku“ podla zak. ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani v platnom zneni zverejnenej vo VVO ¢.
67/2017 zn. 4260-WYP dna 4.4.2017 poskytujeme nasledovné vysvetlenie:

Otdzka . 6:

V projektovej dokumentacii sa v objektovej skladbe nachadzaju aj objekty SO02 — Uprava vodovodu, SO04 —
Prelozka kablov VN, SO05 — Prelozka kablov NN, avsak vo Vykaze vymer (,Slepy rozpocet stavby final“) sa
tieto objekty nenachadzaju. Maju byt tieto objekty sicastou nasej dodavky?

Ak &no, iadame o doplnenie Vykazu vymer a prediZenie lehoty na odovzdanie ponuky.

Odpoved 'k otdzke C.6:

V zmysle sutaznych podkladov ¢ast B. 2 Opis predmetu zakazky oznamujeme , Ze SO 02, SO 04 a SO 05 nie je
potrebné ocenit, anie si predmetom dodavky uchadzaca. Pre informaciu citujeme text sutaznych
podkladov B.2 Opis predmetu zdkazky, ¢l. 2 Technickd Specifikdcia predmetu zakazky bod. 2.2, bod 2.4
a bod 2.5:

,50 02 Uprava vodovodu

Stavebny objekt SO 02 Uprava vodovodu zrealizuje v suéinnosti so zhotovitelom stavby v celom rozsahu
podla schvélenej projektovej dokumentécie Podtatranska vodarenska prevadzkova spoloc¢nost a. s.

SO 04 Prelozky kablov VN

Stavebny objekt SO 04 Prelozky kablov VN zrealizuje v sucinnosti so zhotovitefom stavby v celom rozsahu
podla schvalenej projektovej dokumentacie VSE a. s. na zdklade Memoranda o spolupraci s mestom Vysoké
Tatry.

SO 05 Prelozky kablov NN

Stavebny objekt SO 05 Prelozky kablov NN zrealizuje v suicinnosti so zhotovitefom stavby v celom rozsahu
podla schvalenej projektovej dokumentacie VSE a. s. na zdklade Memoranda o spolupraci s mestom Vysoké
Tatry.”

Z dévodu, Ze polozky uvedenych objektov nie je potrené ocenit ainformdacia bola sucastou sutaznych
podkladov Cast B.2 Opis predmetu zakazky, verejny obstaravatel ponechava lehotu na predkladanie ponuk
platnd tak, ako je to uvedené vo vyzve na predkladanie ponuk a v sutaznych podkladoch.
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Otdzka ¢. 7:

V projektovej dokumentdcii v objekte SO03 — Uprava verejného osvetlenia by mala byt stu¢astou dodavky
demonta? stipu verejného osvetlenia a nasledné osadenie nového osvetlovacieho stoZiaru so zapojenim,
avsak sa nenachadza vo Vykaze vymer (,,Slepy rozpocet stavby final“). Ma to byt siéastou nasej dodavky?
Ak 4no, ziadame o doplnenie Vykazu vymer a predizenie lehoty na odovzdanie ponuky.

Odpoved' k otdzke ¢.7:

V SO 03 — Verejné osvetlenie, je potrebné ocenit len polozky Cislo 1 az 6 zemné prace, tak ako je to uvedené
v SP B.2 Opis predmetu zdkazky. Stavebny objekt SO 03 Uprava verejného osvetlenia sa zrealizuje v
sucinnosti so zhotovitelom technologickej ¢asti SO, ktorého zabezpecuje mesto Vysoké Tatry. Zhotovitel
zrealizuje na stavebnom objekte iba zemné prace.

Z dévodu, 7e polozky objektu SO 03-Uprava verejného osvetlenia nie je potrené ocenit a informéacia bola
stcastou sutaznych podkladov Cast B.2 Opis predmetu zakazky, verejny obstardvatel ponechdava lehotu na
predkladanie ponuk platni tak, ako je to uvedené vo vyzve na predkladanie ponuk av sutaznych
podkladoch.

Ing. Jozef Havrila, v.r.
povereny vedenim SUC PSK
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