

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: K-B
Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI VEREJNEJ BUDOVY V OBCI MŠ
Kokšov Bakša

JKSO:
Miesto: Kokšov Bakša

KS:
Dátum: 26.4.2017

Objednávateľ:
Obec Kokšov - Bakša

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj
IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Raček Anton, Polárna 12, 040 12 Košice

IČO: 30649072
IČO DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	0,00
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	0,00
DPH základná 20,00% z	0,00
znižená 20,00% z	0,00
Cena s DPH v EUR	0,00

Projektant	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: K-B
Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI VEREJNEJ BUDOVY V OBCI MŠ
Kokšov Bakša
Miesto: Kokšov Bakša
Objednávateľ: Obec Kokšov - Bakša
Zhotoviteľ:
Dátum: 26.4.2017
Projektant: Ing. Raček Anton, Polárna 12,
Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	0,00	0,00
01	ZATEPLENIE FASÁDY	0,00	0,00
02	VÝMENA VÝPLŇOVÝCH KONŠTRUKCIÍ	0,00	0,00
03_1	STRECHA - Zateplenie	0,00	0,00
03_2	Strecha - ostatné práce	0,00	0,00
04	Ostatné práce	0,00	0,00
05	Ústredné vykurovanie	0,00	0,00
06	Vykurovanie-tepelné čerpadlo	0,00	0,00
07	Plynová inštalácia	0,00	0,00
08	VZDUCHOTECHNIKA S REKUPERÁCIOU	0,00	0,00
09	Elektroinštalácia	0,00	0,00
10	Bleskozvod	0,00	0,00
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00