

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 02b

Stavba: Prestavba 2. a 3. nadzemného podlažia domu služieb na 10 mestských nájomných bytov

JKSO:

Miesto: Dom služieb Dudince, 962 71

KS:

Dátum: 25.1.2016

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

atelier yesss s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru.

Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má pomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stavebného diela.

Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie.

Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stavebných nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu. Výmeny materiálov je potrebné prekonzultovať s architektom a investorom. Pri materiáloch uvedených všeobecne dodávateľ špecifikuje konkrétny uvažovaný druh.

Náklady z rozpočtov	0,00
---------------------	------

Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
------------------------------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH	základná	20,00%	z	0,00	0,00
	znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 02b

Stavba: Prestavba 2. a 3. nadzemného podlažia domu služieb na 10 mestských nájomných bytov

Miesto: Dom služieb Dudince, 962 71

Dátum: 25.1.2016

Objednávateľ:

Projektant: atelier yesss s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		0,00	0,00
SO 04	Vlastné náklady	0,00	0,00
Plyn	Plynofikácia	0,00	0,00
02e	Oprava odkvapového chodníka	0,00	0,00
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Prestavba 2. a 3. nadzemného podlažia domu služieb na 10 mestských nájomných bytov

Objekt: SO 04 - Vlastné náklady

Časť: 02e - Oprava odkvapového chodníka

JKSO:

Miesto: Dom služieb Dudince, 962 71

KS:

Dátum: 25.1.2016

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

atelier yesss s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 0,00

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 0,00

DPH	základná	20,00%	z	0,00	0,00
-----	----------	--------	---	------	------

	znižená	20,00%	z	0,00	0,00
--	---------	--------	---	------	------

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prestavba 2. a 3. nadzemného podlažia domu služieb na 10 mestských nájomných bytov

Objekt: SO 04 - Vlastné náklady

Časť: 02e - Oprava odkvapového chodníka

Miesto: Dom služieb Dudince, 962 71

Dátum: 25.1.2016

Objednávateľ:

Projektant:

atelier yesss s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Prestavba 2. a 3. nadzemného podlažia domu služieb na 10 mestských nájomných bytov

Objekt: SO 04 - Vlastné náklady

Časť: 02e - Oprava odkvapového chodníka

Miesto: Dom služieb Dudince, 962 71

Dátum: 25.1.2016

Objednávateľ:

Projektant:

atelier yesss s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

HSV - Práce a dodávky HSV

0,000

1 - Zemné práce

0,000

1	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	40,861		
---	---	-----------	---	----	--------	--	--

"B14 zemne prace - odkvapovy chodnik

0,295*(2,5+2,435+1,58+1,475+2,63+2,9+31,4+2,55)

14,004

1,1*0,95*25,7

26,857

ryha1

Súčet

40,861

2	K	132211119	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	8,172		
---	---	-----------	---	----	-------	--	--

0,2*ryha1

8,172

3	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	40,861		
---	---	-----------	--	----	--------	--	--

ryha1

40,861

2 - Zakladanie

4	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	1,523		
---	---	-----------	--	----	-------	--	--

"odkvapovy chodnik

0,15*0,5*(3,2+4,4+9,45+3,25)

1,523

Súčet

1,523

5	K	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	1,523		
---	---	-----------	--	----	-------	--	--

"odkvapovy chodnik

0,15*0,5*(3,2+4,4+9,45+3,25)

1,523

Súčet

1,523

6	K	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	11,673		
---	---	-----------	---	----	--------	--	--

"odkvapovy chodnik

0,5*(3,2+4,4+9,45+3,25)

10,150

Súčet

10,150

99 - Presun hmôt HSV

7	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	6,546		
---	---	-----------	--	---	-------	--	--

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Prestavba 2. a 3. nadzemného podlažia domu služieb na 10 mestských nájomných bytov

Objekt: SO 04 - Vlastné náklady

Časť: Plyn - Plynofikácia

JKSO:

Miesto: Dom služieb Dudince, 962 71 Dudince, p.č.: 171/1,2

KS:

Dátum: 25.1.2016

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 0,00

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 0,00

DPH	základná	20,00%	z	0,00	0,00
	znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prestavba 2. a 3. nadzemného podlažia domu služieb na 10 mestských nájomných bytov

Objekt: SO 04 - Vlastné náklady

Časť: Plyn - Plynofikácia

Miesto: Dom služieb Dudince, 962 71 Dudince, p.č.: 171/1,2

Dátum: 25.1.2016

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
723 - Zdravotechnika	0,00
783 - Dokončovacie práce	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
23-M - Montáže potrubia	0,00
95-M - Revízie	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Prestavba 2. a 3. nadzemného podlažia domu služieb na 10 mestských nájomných bytov

Objekt: SO 04 - Vlastné náklady

Časť: Plyn - Plynofikácia

Miesto: Dom služieb Dudince, 962 71 Dudince, p.č.: 171/1,2

Dátum: 25.1.2016

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

HSV - Práce a dodávky HSV

0,000

1 - Zemné práce

0,000

1	K	01	Vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení	kpl	1,000		
2	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	36,000		
3	K	132201209	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	36,000		
4	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	90,000		
5	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	90,000		
6	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	19,000		
7	K	162701109	Priplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	190,000		
8	K	167101101	Nakladanie neuláhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	19,000		
9	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	19,000		
10	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	19,000		
11	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	17,000		
12	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	13,000		
13	M	5833743700	Štrkopiesok 0-16	m3	13,000		

4 - Vodorovné konštrukcie

14	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	5,700		
----	---	-----------	--	----	-------	--	--

99 - Presun hmôt HSV

15	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	35,025		
----	---	-----------	--	---	--------	--	--

PSV - Práce a dodávky PSV

723 - Zdravotechnika

16	K	723120203	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 20	m	3,000		
17	K	723120206	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 40	m	3,000		
18	K	723150367	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych, chránička D 57/2,9	m	0,500		
19	K	723239202	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 3/4 ostatné typy	ks	2,000		
20	M	5516050010	Kohút guľový plyn 3/4"FF, páka	ks	2,000		
21	K	723239205	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1 1/2 ostatné typy	ks	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	5516050035	Kohút guľový plyn 6/4"FF, páka	ks	1,000		
23	K	734421130	Tlakomer	ks	1,000		
24	K	998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	1,705		

783 - Dokončovacie práce

25	K	783421310	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické do DN 100 mm dvojnás. 1x s emailovaním - 105µm	ks	6,000		
26	K	783421710	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické armatúr do DN 100 mm základný - 35µm	ks	6,000		

M - Práce a dodávky M

23-M - Montáže potrubia

27	K	230202104	Montáž plyn. prípojok z polyetyl. rúr zváraných elektrotvarovkami. D 50 mm	m	50,000		
28	M	2860020050	HDPE rúra PE100 50x4,6/100m - tlakový rozvod plynu - rúry SDR11	m	50,000		
29	K	230203564	Montáž USTR prechodka PE/ocel' PE100 SDR11 D50/DN40mm	ks	1,000		
30	M	2861668815	Prechodka pe/ocel' ustr pe 100 sdr 11 DN 50/40	ks	1,000		
31	K	230230001	Predbežná tlaková skúška vodou DN 50	m	56,000		
32	K	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	56,000		
33	K	230230121	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	1,000		

95-M - Revízie

34	K	950507418	Uvedenie do prevádzky	súb.	1,000		
----	---	-----------	-----------------------	------	-------	--	--