

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Stavebné úpravy, zvýšenie EHB, Spojená škola, Nižná	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Škola - Rekonštrukcia ÚK	EČO	
Názov časti	VYKUROVANIE	Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	TLM INVESTMENT s.r.o.	46250956	2023309739
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		30.03.2016	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00		
3	PSV	Dodávky	9 633,64	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00		
4		Montáž	6 132,59	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (r. 1-6)		15 766,23	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00		

<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22	15 766,23	
Objednávateľ				24	20 % 15 766,23 DPH	3 153,20	
Dátum a podpis				25	20 % 0,00 DPH	3 153,25	
Zhotoviteľ				26	<b>Cena s DPH (r. 23-25)</b>	<b>22 072,68</b>	
Dátum a podpis				<b>E Prípochty a odpočty</b>			
				27	Dodávky objednávateľa	0,00	
				28	Klízáva doložka	0,00	
				29	Zvýhodnenie + -	0,00	