

Odberateľ?:  
Projektant: Ing. Nemec Peter  
Dodávateľ?:

Spracoval: Ing. Nemec Peter  
JKSO :  
Dátum: 05.07.2016

Stavba :Parkovisko NTC (Národné tréningové centrum)  
Objekt :SO-04 ODVODNENIE ZRÁŽKOVEJ VODY Z NOVÝCH SPEVNENÝCH PLÔCH

PROKOM, Ing. Mäsiar?ik

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. ?íslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Množstvo v tonách		Su? v tonách
										Jednotková	Spolu	Jednotková
PRÁCE A DODÁVKY HSV												
1 - ZEMNE PRÁCE												
1	221	11310-7243	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 15 cm, nad 200 m2	9,000	m2							
2	272	11510-1200	Čerpanie vody do 10m do 100 l/min	120,000	hod							
3	272	11510-1301	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 500 l/min	5,000	deň							
4	001	12000-1101	Príplatok za sčatenú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	29,891	m3							
5	001	13220-1202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3-50%	298,910	m3							
6	272	13220-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	298,910	m3							
7	001	13230-1202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 100 do 1000 m3-50%	298,910	m3							
8	272	13230-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm	298,910	m3							
9	272	15110-1101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	855,160	m2							
10	272	15110-1102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	244,040	m2							
11	272	15110-1111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	855,160	m2							
12	272	15110-1112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	244,040	m2							
13	001	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	597,820	m3							
14	272	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	239,000	m3							
15	272	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	239,000	m3							
16	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	239,000	m3							
17	272	17120-1201*	Poplatok za uloženie sypaniny na skládku	239,000	m3							
18	272	17120-1201**	Poplatok za uloženie suty na skládku	2,844	t							

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. ?íslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hodnota v tonách		Su? v tonách
										Jednotková	Spolu	Jednotková
19	272	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	358,816	m3							
20	001	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	148,720	m3							
<b>1 - ZEMNE PRÁCE spolu :</b>												
<b>2 - ZÁKLADY</b>												
21	272	21275-2112	Trativody z drenážnych rúrok DN do 100 so štrk. lôžkom a obsypom	284,200	m							
<b>2 - ZÁKLADY spolu :</b>												
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>												
22	321	32231-1111	Konštrukcie hatí a plavebných komôr z betónu prostého vodostavebného V4 T0 C12/15	3,000	m3							
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :</b>												
<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>												
23	271	45157-2111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ?aženého	29,860	m3							
24	271	45232-1121	Podkladné dosky zo želbet. tr. B 10 (C8/10) v otv. výk. pod potrubie	1,700	m3							
25	271	45235-1101	Debnenie podkl. dosák a sedl. lôžok pod potrubie v otv. výk.	2,040	m2							
26	271	45236-5113	Výstuž podklad. dosák, blokov, podvalov z ocele 10335	0,100	t							
27	312	46551-1512	Dlažba z lomového kameňa do MC do 20m2, hr. 250 mm s vyplnením škár a vyškárovaním MCS	3,500	m2							
<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :</b>												
<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>												
28	221	56487-1112	Podklad zo štrkodrtu hr. 30 cm	9,000	m2							
29	221	56714-1125	Podklad z prostého betónu tr. C12/15 hr. 25 cm	9,000	m2							
30	221	57321-1111	Postrek živinový spojovací z cestného asfaltu do 0,7 kg/m2	9,000	m2							
31	MAT	583 311610	Kamenivo ?ažené drobné 0-4 B1	148,720	m3							
32	221	57714-4111	Asfaltový betón AC 11 (ABS I) hr. 50 mm š do 3 m	9,000	m2							
<b>5 - KOMUNIKÁCIE spolu :</b>												
<b>8 - RÚROVÉ VEDENIA</b>												
33	271	83126-3195	Prípl. za zhotovenie kanaliz. prípojky DN100-300	18,000	kus							
34	271	87137-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN300	280,600	m							
35	271	87735-3122	Montáž presuviek na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 200	3,000	kus							
36	271	87737-3122	Montáž presuviek na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN300	16,000	kus							

**Preh?ad rozpo?tových nákladov v EUR**

Por. ?islo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	hotnos? v tonách		Su? v tonách
										Jednotková	Spolu	Jednotková
37	271	87737-5121	Výrez a montáž odbo?u tvarovky na kanaliz. potr. z PVC DN300	15,000	kus							
38	271	89210-1112	Skúška tesnosti kanaliza?ného potrubia DN 300 vodou	280,600	m							
39	271	89442-1111	Osadenie prefa šachiet do 4 t	8,000	kus							
40	271	89910-4111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom nad 150 kg	11,000	kus							
41	MAT	286 113260*	Rúrka kanál KGEM-315x5000mm SN8	61,339	kus							
42	MAT	286 507820	Odbo?ka kanaliza?ná PVC d315/200 mm	15,000	kus							
43	MAT	286 508440	Presuvka kanaliza?ná PVC - šachtová d 200mm	3,000	kus							
44	MAT	286 508450	Presuvka kanaliza?ná PVC - šachtová d 315mm	16,000	kus							
45	MAT	422 840241**	Klapka koncová PTK-G DN300	1,000	kus							
59	MAT	552 434420	Poklop vstupný šachtový d600 D	11,000	kus							
46	MAT	592 240560*	Skruž šachtová TBH 100-25 PREFA SUCANY	5,000	kus							
47	MAT	592 240560**	Skruž šachtová TBH 100-50 PREFA SUCANY	4,000	kus							
48	MAT	592 240700**	Dno šachtové TBS 100/93 PREFA SUCANY	8,000	kus							
49	MAT	592 241200*	Skruž prechodová TBS 100/65-60 ALFA PREFA SU?ANY	9,000	kus							
50	MAT	592 243920*	Prstenec vyrovnávací TBS 60-05 PREFA SUCANY	10,000	kus							
51	MAT	592 243920**	Prstenec vyrovnávací TBS 60-10 PREFA SUCANY	1,000	kus							
52	MAT	592 243920***	Prstenec vyrovnávací TBS 60-15 PREFA SUCANY	6,000	kus							
53	MAT	592 249032*	Zákrytová doska TZD 100/30-65	2,000	kus							
54	MAT	P.C .914	Stavebné úpravy na existujúcom opevnení Velického potoka	1,000	ks							
55	MAT	P.C .KL51	ODLU?OVA? ROPNÝCH LÁTOK KL65/1 sII dodávka+montáž+obetonávka	1,000	SB							
<b>8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :</b>												
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>												
56	272	91973-5112	Rezanie stávajúceho živi?ného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	18,000	m							
57	321	97908-2318	Vodor. doprava sute a vybúraných hmôt po suchu do 6 km	2,844	t							
58	271	99827-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	435,734	t							
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :</b>												
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :</b>												
<b>Rozpo?et celkom :</b>												

	DPH	Pozícia	Množstvo rozpočítované	Množstvo od začiatku	Množstvo dodatok	Výťaž z režimu stavba	Vysoká sadzba DPH ( materiál )	Typ položky	Nh	X	Y	Klasifikácia produkcie
Spolu	%											
		E1						E				45.11.11
		E1						E				45.11.21
		E1						E				45.11.21
		E1						E				45.11.21
		E1						E				45.11.24
		E1						E				45.11.24
		E1						E				45.11.24
		E1						E				45.11.21
		E1						E				45.11.21
		E1						E				45.11.21
		E1						E				45.11.21
		E1						E				45.11.21
		E1						E				45.11.21
		E1						E				45.11.21
		E1						E				45.11.24
		E1						E				45.11.24
		E1						E				45.11.24
		E1						E				45.11.24

	DPH	Pozícia	Množstvo	Množstvo	Množstvo	Vyžatý	Vysoká sadzba	Typ	Nh	X	Y	Klasifikácia
Spolu	%		rozpočítované	od začiatku	dodatok	z režimu stavba	DPH ( materiál )	položky				produkcie
		E1						E				45.11.21
		E1						E				45.11.21
		E2						E				45.11.21
		E3						E				45.25.32
		E4						E				45.21.41
		E4						E				45.21.41
		E4						E				45.21.41
		E4						E				45.21.41
		E4						E				45.24.13
		E5						E				45.23.11
		E5						E				45.23.11
		E5						E				45.23.12
		E5						D				14.21.12
		E5						E				45.23.12
		E8						E				45.21.41
		E8						E				45.21.41
		E8						E				45.21.41
		E8						E				45.21.41

	DPH	Pozícia	Množstvo	Množstvo	Množstvo	Vy?atý	Vysoká sadzba	Typ	Nh	X	Y	Klasifikácia
Spolu	%		rozpo?tované	od za?iatku	dodatok	z režimu stavba	DPH ( materiál )	položky				produkcie
		E8						E				45.21.41
		E8						E				45.21.41
		E8						E				45.21.41
		E8						E				45.21.41
		E8						D				. . .
		E8						D				25.21.22
		E8						D				25.21.22
		E8						D				25.21.22
		E8						D				29.13.13
		E8						D				26.61.11
		E8						D				26.61.11
		E8						D				26.61.11
		E8						D				26.61.11
		E8						D				26.61.11
		E8						D				. . .
		E8						D				. . .
		E9						E				45.23.12
		E9						E				45.11.11
		E9						E				45.21.41

Katalógové ?íslo	Typ Ceny
0503026202242	1
0101030101001	1
0101030101031	1
0101060202009	1
0103020202002	1
0103020202009	1
0103020203002	1
0103020203009	1
0107010100001	1
0107010100001	1
0107010100001	1
0107010100103	1
0107010100103	1
010601	1
010602	1
0106070007003	1
0104010007001	1
	1
	1

Katalógové ?íslo	Typ Ceny
0104040207001	1
0104050107001	1
02010306	1
1106020103251	1
2720139100001	1
112003	1
1120031101151	1
1120032103151	1
3121030301	1
22010104	1
22020417	1
2203033001001	1
	2
	1
2703085190079	1
2703042203002	1
2703042402001	1
2703042403002	1



Katalógové ?íslo	Typ Ceny
2703042403004	1
2703117501004	1
2703117101021	1
2703117601004	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	8
	2
0509046202240	1
05080200	1
2799270401115	1