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2 Charakteristika objektu — stavby

Stavebny pozemok sa nachadza v intravildne mesta Zilina na ulici Kuzmanyho, terén je
mierne svahovity, pozemok sa nachadza v blizkosti miestnej spevnenej komunikacie.
Nenachadzaju sa tu ziadne ochranné pasma.

Na predmetnom pozemku je existujuci objekt Obvodného oddelenia Policajného zboru,
Zilina. Predmetna Budova sa nachadza na parcele ¢. KN “C* 449/7 - k.u. Zilina, mesto Zilina, okres

Zilina. Parcela &. KN“C* 449/2 predstavuje dvor parkovisko a areal OO PZ, Zilina, ktora je
zastavana predmetnou budovou.

Budova Obvodného oddelenia Policajného zboru v Ziline sa nachadza na ulici Kuzmanyho
so s. €. 32 aje so spojovacim krékom v ktorom je vratnica spojena s budovou Kuzmanyho so
supisnym ¢&. 30. Jedna sa Stvorpodlazny s plochou strechou. Prvé podlazie je mierne zapustené do
terénu.

Budova ma skeletovy konstrukény systém, s osovou vzdialenostou stipov 6m. Konstrukéna
vySka je 3,3 m. Nsna Cast stropov je zPZD panelov. Obvodovy plast je v kombindcii
velkorozmerovych kermaickych panelov a domuroviek z tehal CD INA. Otvorové konStrukcie su
okrem vstupnych dveri do budovy a otvorovych konstrukcii suterénu rieSené plastovymi oknami
s izolaCnym dvojsklom. Budova je vyuzivana hlavne v pracovnych dnoch, priemerne sa v nej
zdrzuje 50 oséb.

3 Plochy pre zariadenie staveniska

Technolégia a organizacia zateplenia a rekonstrukcie budov a spdsob jej realizacie kladie
minimalne naroky na vonkajsie plochy pre skladoveé priestory. Priestor na umiestnenie zariadenia
staveniska je situovany na paecele €. 449/2 vedla predmetného objektu. Kvéli ¢o najmenSiemu
zaberu plochy pre zariadenie staveniska je uvazované s umiestnenim plechovych mobilnych
buniek na skladové ucely. V priestoroch pod zavesnymi lavkami podfa ich nasadenia, bude
umiestnené prenosné oplotenie s vystraznymi tabulami. Pre lepSie dodrzanie technologickych
podmienok zateplovacich prac odporu¢ame pouzit leSenie s ochrannou sietou. Pri zariadeni
staveniska bude umiestneny odpadovy kontajner pre stavebny odpad. Skladovanie stavebnych
materialov vzhladom na obmedzené moznosti okolia musi byt rieSené len na nevyhnutné
mnozstvo pre okamzitu potrebu. Dodavatel musi vyuZit na skladku vlastny stavebny dvor,
popripade si vytvorit medziskladku.

4 Voda, elektricka energia, socialne zariadenie

a.) Odber vody - miesto odberu uréi spravca objektu. Realizator stavby zabezpedli napojenie vody
cez vodomer pre ucely stavebné ako aj pre socialne vybavenie.

b.) Odber elektrickej energie - realizator stavby vybavi s elektromontaznym zavodom, napojenie
s vlastnym meranim na rozvodovu skrifiu objektu.

c.) Socialne zariadenie - investorom bude vy¢lenena miestnost’ v technickom podlazi pre Satru.
V pripade, Ze nie je mozné vyuZzit priestory v technickom podlazi objektu, je potrebné zabezpedit
mobilnu bunku. WC bude rieSené ako mobilna bunka na chemickom principe. Napojenie a
indtalaciu sanitarnych zariadeni (umyvaci zfab) cez vodomer, zabezpeci realizator stavby.



5 Dopravné trasy

Dovoz materialu sa bude realizovat po miestnych komunikaciach, ktoré umoznuju pristup
motorovych vozidiel az k objektu, odkial je moznost dopravit material az do vyhradenych
skladovych priestorov . Odvoz stavebného odpadu zo stavby sa bude realizovat prostrednictvom
mobilnych kontajnerov (mnozstvo kontajnerov sa uréi podfa momentainej potreby tak, aby bol
zabezpeceny plynuly odvoz stavebného odpadu).

Zvisla doprava stavebného materialu bude uskutoéfiovana pomocou ledenarskych vytahov, ktoré
budu obklopené ochrannou sietou.

6 Osobitné opatrenia pri realizacii prac:

- stavenisko bude pocas realizacie zateplovacich prac oznacené vystraznymi tabufami podla
prislusnych STN a vyhl. €. 147/2013 Z. z.,

- zvisla doprava sa uskuto¢ni pomocou stavebnych vytahov (pre lepSie dodrzanie technologickych
podmienok zateplovacich prac odporic¢ame pouzit’ leSenie s ochrannou siet’'ou),

- realizator je zodpovedny za dodrzanie predpisov prevadzky vsetkych dopravnych a zdvihacich
zariadeni, ktoré bude pouzivat pri stavebnych pracach,

- pri realizacii prac na streche je realizator povinny zabezpedit ochranu proti padaniu
predmetov,

- pred zacatim realizacie je potrebné vybudovat’ ochranné kryty pri vstupoch do objektu, proti
predmetom padajucich zhora.

7 Vplyv realizacie stavby na zivotné prostredie

Investor stavby v predstihu zabezpeci poucenie vSetkych osdb, ktoré pocas realizacii stavby budu
vyuzivat' objekt, o stavebnych pracach realizovanych na objekte (napr. otvaranie okien, atd.).
VSetky aplikované materidly a technoldgie prac, ktoré budu pouZzité pri zatepfovani objektu,
vyhovuju podmienkam ochrany zivotného prostredia a ekoldgie.

Pocas realizacnych prac je potrebné zabezpecit ochranu vzrastlej zelene pred pripadnym
poskodenim stavebnymi mechanizmami.

Budova bude poc€as zhotovovania stavby v prevadzke, bude v nich prebiehat vyuka Studentov,
preto bude potrebné:

- vykonat’ opatrenia aj na ochranu bezpecnosti uzivatefov stavieb, pouzivanim ochrannej sietky
proti padajucim predmetom po obvode leSenia a vyhotovenim bezpe&ného vstupu do objektu
z OSB dosiek hr. 20mm, aby vstup bol chraneni voci padajucim predmetom. Zabezpecenie vstupu
OSB doskami bude min. 1,5m od vonkajSej hrany leSenia aby bol dodrZzany dopadovy uhol
padajucich predmetov.

- vykonat opatrenia na obmedzenie hluku zo zhotovovania stavebnych prac — hlu¢né procesy
stavebnych prac budu vykonané mimo uradnych hodin poobede alebo cez vikendy (kotvenie
zateplovacieho systému)



- znizenie prasnosti bude zabezpefené do exteriéru pouzivanim ochrannej sietky a smerom do
objektu zavretim okien a dveri

Skladky materialu nebudu zriadené, material bude postupne dovezeny na stavbu. Do¢asné
oplotenie nie je potrebné vyhotovit.

8 Nakladanie s odpadmi

Pri zateplovacich pracach na objektoch vznika stavebny odpad, ktory podla vyhl. €.
284/2001 "Katalog odpadov" je klasifikovany ako odpad zo skupiny €. 17 "Stavebné odpady a
odpady z demolacii" a zo skupiny & 20 ,Komunalny odpad®. Vzniknuty odpad je podrobne
rozpisany v technickej sprave odpadového hospodarstva.

S odpadom, ktory vznikne pri vystavbe bude realizator stavby nakladat v zmysle platnej legislativy
0 odpadoch. V zmysle §19 ods. 1, pism.d) zakona ¢.223/2001 Z.z. o odpadoch bude tento odpad
zhodnocovat pri svojej ¢innosti, alebo odpad takto nevyuzity ponikne na zhodnotenie inému. Na
pripadné zneSkodnenie odpadov vyuZije skladku odpadov.

9 Podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci vo vyske

1. Zabezpedenie proti padu

1.1. Pri praci vo vyske a nad volnou hibkou sa na v3etkych pracoviskach a komunikaciach osoba
vykonavajuca stavebné prace zabezpecluje proti padu podla tejto prilohy v sulade s § 5 ods. 2
pism. d) zakona kolektivnym zabezpe€enim alebo osobnym ochrannym pracovnym prostriedkom
proti padu30)

a) od vySky 1,5 m,

b) do volnej hibky, kde hrozi utopenie, zapadnutie v jamach a nadrziach s vodou, vapnom, maltou,
zasypanie materialom alebo iné nebezpecenstvo poSkodenia zdravia.

1.2. Na plochach so sklonom viac ako 10° musi byt kolektivne zabezpecCenie proti padu
umiestnené aj pozdiz hrany padu v smere sklonu.

1.3 Zabezpecenie proti padu od vysky 1,5m sa nevyZaduje, ak pracovisko alebo komunikacia je
vymedzena zabranou umiestnenou vo vzdialenosti najmenej 1,5 m od hrany padu.

2. Kolektivhe zabezpeéenie

2.1. Kolektivne zabezpecenie, ktorym su ochranné a zachytné konstrukcie, napriklad zabradlie,
ochranné ohradenie, leSenie, poklop, zachytné ohradenie, zachytné leSenie alebo zachytna siet,
musi byt dostatocne pevné a odolné proti vonkajSim silam a nepriaznivym vplyvom a upevnené
tak, aby bezpec€ne unieslo predpokladané namahanie.

Jeho unosnost sa musi preukazat’ statickym vypocCtom alebo inym sposobom.

2.2. Navrhovanie, konstruk&né vyhotovenie, montaz, demontaz, pouzivanie a udrzba ochrannych a
zachytnych konstrukcii sa vykonava podla slovenskych technickych noriem.



3. KonStrukcie na zvySovanie pracoviska

3.1 Pri postupe prac do vySky sa miesto prace a uroven pracovnej podlahy musia zvySovat tak,
aby osoby vykonavajuce stavebné prace mohli pracovat bezpeéne v obvyklej pracovnej vysSke a
vzajomne sa neohrozovali. Obvykla pracovna vySka pri tazkej praci, ktorou je najma murovanie z
tehal a tvarnic, manipulacia s bremenom alebo tazkym naradim, je praca do vysky 1,5 m nad
uroviou pracovnej podlahy a pri ostatnych pracach, ktorymi si najma natieranie, omietanie,
obkladanie, pripeviiovanie a spajanie lahkych predmetov, je praca do vySky 2 m nad Udroviiou
pracovnej podlahy.

3.2. Rebrik sa nesmie pouzivat ako podperny alebo nosny prvok pracovnej podlahy s vynimkou
leSenarskeho rebrika, ktory je konstrukénou sucastou leSenia.

3.3. Na zvySovanie pracoviska a na zvisli komunikaciu sa nesmu pouzivat labilné predmety a
predmety uréené na iné pouZitie, napriklad vedra, sudy, debny, radiatory a bezpeCnostné siete.

3.4. Vyska zabradlia, ktorou je vzdialenost hornej plochy drzadla pre ruky (madla) od podlahy,
musi byt najmenej 1 m, vySka zarazky na podlahe musi byt najmenej 0,15 m a volna medzera
medzi tyCami zabradlia alebo medzi ty€ou a zarazkou na podlahe musi byt najviac 0,47 m.

3.5. Podchodna svetla vySka podlaZia leSenia musi byt najmenej 1,8 m. Pre prizemnu Cast leSenia
s podchodom pre chodcov musi byt podchodna svetla vySka najmenej 2,1 m. Pre prizemnu &ast
leSenia s podjazdom musi byt podjazdna svetla vySka najmenej 4,2 m.

3.6. Volna medzera medzi vnutornym nechranenym okrajom pracovnej podlahy a prifahlym licom
objektu nesmie byt vacsia ako 0,25 m; ak je z akychkolvek dévodov nutna vacsia medzera, musi
byt vnutorny okraj pracovnej podlahy zabezpec€eny proti padu oséb ochrannym zabradlim vysokym
najmenej 1 m alebo inym zabezpecenim proti padu.

3.7. Konstrukéné sucasti leSenia musia byt zaistené posunutiu alebo pooto€eniu. Ukladaju sa tak,
aby pracovna podlaha leSenia bola ¢o najtesnejSia.

3.8. Volné okraje pracovnych podlah leSeni, pri ktorych je osoba vykonavajuca stavebné prace
ohrozena padom z vySky viac ako 1,5 m, sa musia zabezpedit zabradlim so zarazkou na podlahe,
pripadne inou ochrannou alebo zachytnou konstrukciou na ochranu oséb proti padu.

3.9. Ak je pracovna podlaha leSenia nad prifahlym okolim vy3Sie ako 2 m, musi byt dvojtyCové
alebo jednotyCové zabradlie doplnené ochrannou sietou.

3.10. Vystupy na jednotlivé podlaZia leSenia nesmu byt umiestnené nad sebou, a to ani priebezné
cez dve podlazia alebo cez viac podlazi. Otvor v podlahe leSenia umozriujuci vystup alebo zostup
po rebriku musi mat diZku najmenej 0,6 m a $irku najmenej 0,5 m.

3.11. LeSenie musi mat zabezpeCenu priestorovu tuhost a stabilitu, najma jeho vystuZenim,
kotvenim a vzopretim.



4. Odovzdanie a prevzatie leSenia

4.1. LeSenie alebo jeho Cast sa mdze odovzdat na pouZzivanie len po jeho uplnom dokonceni a
vybaveni. Ak leSenie alebo jeho Cast nie je Uplne dokon&ena, musi sa zabranit vstupu na
nedokonc¢ené leSenie alebo na nedokonéenu Cast leSenia.

4.2. O odovzdani a prevzati leSenia alebo jeho Casti na pouzivanie sa vyhotovi osobou na montaz
a demontaz leSenia (leSenar) zaznam o odovzdani a prevzati podla druhu leSenia, ktory obsahuje
oznaCenie odovzdavajuceho a preberajuceho, identifikaciu odovzdavaného leSenia, podpisy
odovzdavajucej a preberajlucej zodpovednej osoby a datum.

4.3. Zaznam o odovzdani a prevzati leSenia alebo jeho €asti na pouzZivanie sa nevyzaduje pri
normalizovanych alebo typizovanych ledeniach s vySkou pracovnej podlahy do 1,5 m.

5. Osobné ochranné pracovné prostriedky

5.1. Osobné ochranné pracovné prostriedky proti padu sa podla ucelu a spbésobu pouzitia pri
stavebnych pracach rozdeluju na pracovné polohovacie systémy a systémy zachytenia padu,
ktorymi su najma:

a) systémy na zachytavanie padu, samonavijacie zachytné zariadenia, zachytné zariadenia
vedeného typu na tuhom alebo pruZznom kotviacom vedeni,

b) systémy na zabezpecenie pracovnej polohy, sedacie vystroje,

c) spojovacie lana,

d) timie padu,

e) zlanovacie zariadenia,
f) nosné popruhy,

g) konektory.

5.2. Osobny ochranny pracovny prostriedok proti padu sa periodicky kontroluje a skiSa najmene;j
raz za 12 mesiacov. Skuska osobného ochranného pracovného prostriedku proti padu sa musi
vykonat aj po kazdej mimoriadnej udalosti, najma po zachyteni padu osoby vykonavajucej
stavebné prace a po extrémnom namahani v podmienkach, ktoré zhorSuju jeho bezpecny stav.

5.3. Osobny ochranny pracovny prostriedok proti padu sa mdéze pouzit len po kontrole jeho
kompletnosti, schopnosti prevadzky a bezchybného stavu osobou, ktora ho pouZije.

5.4. Miesta ukotvenia osobného ochranného pracovného prostriedku proti padu sa ur€uju pred
jeho pouzitim tak, aby umoznovali jeho bezpecné upevnenie a zaistenie po cely ¢as Cinnosti osoby
vykonavajucej stavebné prace. Pri praci s pristupom po lanach s pouzitim rychlorezného naradia,
najma pily alebo uhlovej brusky, alebo otvoreného plameria alebo vysokotlakového pieskovacieho
zariadenia musi byt bezpecnostné lano upevnené na osobny ochranny pracovny prostriedok proti
padu tak, aby sa pri praci bezpe&nostné lano neposkodilo.

5.5. Dizka padu, ak vyrobca neurgil inak, méze byt pri pouziti bezpe&nostného postroja bez timica
padovej energie najviac 1,5 m a s timi€om padovej energie najviac 4 m, pricom bezpecna vyska



zachytenia padajucej osoby je najmenej 1 m od urovne mozného dopadu. Bezpecnostny pas sa
nesmie pouzit na zachytenie volného padu osoby.

5.6. Osoba vykonavajlca stavebné prace vo vyske a nad volnou hibkou si méze zaistit osobny
ochranny pracovny prostriedok proti padu na iné miesto uréeného ukotvenia, len ak je stale
zaistena proti padu, najma druhym lanom. Pracovné lano a bezpeénostné lano musia byt farebne
odliSené.

5.7. Vhodny osobny ochranny pracovny prostriedok proti padu a miesto jeho ukotvenia uréuje
zhotovitel' v technologickom postupe. Miesto ukotvenia musi odolat v smere padu statickej sile
najmenej 15 kN.

5.8. Na zabezpedenie osoby vykonavajlcej stavebné prace vo vyske a nad volnou hibkou proti
padu pri vystupe alebo zostupe sa nesmu pouZivat lanové slucky, uzly alebo uvazky na lanach; to
neplati, ak sa pouzije Specialna horolezecka alebo speleologicka technika alebo technika
priemyselného lezenia a pomocky, pripravky a prostriedky vyrobené a pouzivané na tento ucel.

6. Zabezpecenie proti padu predmetov a materialu

6.1. Material, naradie a pomocky sa musia uloZit alebo skladovat vo vySkach tak, aby po cely ¢as
uloZenia alebo skladovania boli zabezpe&ené proti padu, skiznutiu alebo zhodeniu poéas prace a
po jej ukonceni, a to aj vetrom.

6.2. Pracovné naradie sa nesmie zavesit na €asti odevu, ak nie je na to upraveny alebo ak osoba
vykonavajuca stavebné prace nepouzije vhodny vystroj, najma pas s upinkami.

6.3. Konstrukcia na prace vo vyske a nad volnou hibkou sa nesmie pretazovat. Hmotnost

materialu, zariadenia, pomdcok, naradia a osbb nesmie presahovat nahodné zatazZenie
konStrukcie uréené technickou normou.

7. Zabezpedenie miesta pod pracami vo vyske a nad volnou hibkou a jeho okolia

7.1. Priestory, nad ktorymi sa pracuje, musia sa zabezpecit tak, aby nedoslo k ohrozeniu oséb
vykonavajucich stavebné prace a inych osdb.

7.2. Ohrozeny priestor sa zabezpedi
a) vylu¢enim prevadzky,

b) pouzitim ochrannej konstrukcie, zachytnej konstrukcie alebo leSenia vybaveného zachytnymi
sietami, ktoré vymedzuju ohrozeny priestor a zachytavaju pripadny pad,

¢) ohradenim dvojtyCovym zabradlim s vySkou najmenej 1m s ty€ami upevnenymi na nosnych
stipoch s dostatoénou stabilitou; na kratkodobé prace s jednoduchym naradim a pracovnymi
pomé&ckami, ak nepresiahnu pracovny rozsah jednej pracovnej zmeny, staCi vymedzit ohrozeny
priestor jednotyCovym zabradlim, pripadne lanom upevnenym vo vysSke 1 m, alebo

d) strazenim priestoru po¢as ohrozenia osobou uréenou zhotovitefom.



7.3. Ochranné pasmo, ktorym je ohrozeny priestor vymedzeny ohradenim, musi mat Sirku od
okraja pracoviska alebo pracovnej podlahy najmenej
a) 1,5 m pri praci vo vySke od 3 m do 10 m vratane,

b) 2 m pri praci vo vy3ke nad 10 m do 20 m vratane,
¢) 2,5 m pri praci vo vySke nad 20 m do 30 m vratane,

d) 1/10 vySky objektu pri praci vo vyske nad 30 m.

7.4. Pri praci na plochach so sklonom viac ako 25° sa zvacSuje kazdé ochranné pasmo o 0,5 m.
Sirka ochranného pasma sa uréuje od paty kolmice, ktora prechadza vonkaj$ou hranou volného
okraja miesta prace vo vyske a nad volnou hibkou.

7.5. V mieste dopravy materialu do vy8ky pomocou rué¢nej kladky alebo kladkostroja sa ochranné
pasmo rozSiruje o 1 m na v8etky strany od pdédorysného profilu dopravovaného bremena.

7.6. Pri objektoch, ktorych pomer vysky k najvacsiemu pédorysnému rozmeru je viac ako

10 : 1, najmd pri veziach, tovarenskych kominoch, televiznych a rozhlasovych vysielaCoch,
vodojemoch, meteorologickych stozZiaroch, sa ochranné pasmo vymedzuje po celom obvode
objektu podla bodu

7.7. Ak sa komunikacia pre chodcov z dbévodu prac vo vySke zuzuje alebo je preloZena ku
komunikacii pre vozidla, pripadne do nej, musi sa oddelit od prejazdného profilu komunikacie pre
vozidla dvojtyovym zabradlim vysokym najmenej 1 m a zabezpecCit proti odstreku vody alebo
blata od dopravnych prostriedkov zastenou alebo debnenim.

Vy8kové nerovnosti medzi komunikaciou pre vozidld a komunikaciou pre chodcov sa musia
vyrovnat'.

8. Praca na streche

8.1. Pri praci na streche sa osoba vykonavajuca stavebné prace chrani:
a) proti padu zo streSného plasta na volnych okrajoch,

b) proti skiznutiu z plochy strechy pri jej sklone nad 25°,

c) proti prepadnutiu cez strednu konstrukciu.

8.2. Zabezpecenie proti padu zo strechy nielen po obvode, ale aj do svetlikov, technologickych a
inych otvorov je splnené pouzitim ochrannej alebo zachytnej konstrukcie alebo pouzitim osobného
ochranného pracovného prostriedku proti padu.

8.3. Zabezped&enie proti skiznutiu je spinené pouzitim rebrikov upevnenych v miestach prace a v
potrebnych komunikaciach, pripadne pouzitim ochrannej alebo zachytnej konstrukcie alebo
pouZzitim osobného ochranného pracovného prostriedku proti padu jednotlivymi

osobami vykonavajucimi stavebné prace.

8.4. Pri pouziti rebrikov sa ako zabezpedenie proti skiznutiu na streche so sklonom viac ako 45°
musi pouzit aj osobny ochranny pracovny prostriedok proti padu jednotlivymi osobami
vykonavajucimi stavebné prace.



8.5. Zabezpecenie proti prepadnutiu, najméa pracovnou podlahou, komunikacnou podlahou alebo
pokryva¢skym rebrikom, sa musi vykonat na vSetkych streSnych plastoch, kde pddorysna
vzdialenost’ medzi latami alebo inymi nosnymi prvkami streSnej konstrukcie je viac ako 0,25 m
alebo nie je zaruCené, ze jednotlivé streSné prvky su preukazatelne bezpecné proti prelomeniu
zataZzenim osobou vykonavajucou stavebné prace alebo nie je toto zatazenie vhodne rozlozené
pomocnou konstrukciou.

8.6. Stavba komina a jeho oprava zo strechy so sklonom viac ako 10° sa musi vykonavat len z
vodorovnej pracovnej podlahy, ktora musi mat Sirku najmenej 0,6 m.

9. Prace nad sebou

9.1. Prace nad sebou sa mbézu vykonavat len vynimo€ne, ak ich nemozno vykonat inak.
Technologicky postup musi obsahovat spbsob zaistenia bezpeénosti oséb vykonavaijlcich
stavebné prace na nizSich pracovnych urovniach.

9.2. Pod miestom vytahovania, zdvihania a spustania materialu sa musi zabezpedit dostatocny

volny priestor na manipulaciu s materialom. Poc¢as tychto prac sa do ohrozeného priestoru musi
zamedzit’ pristup osobam.

10. Prace na vysokych objektoch

Na pracu na vysokom objekte, najma na vezi, tovarenskom komine, televiznom a rozhlasovom
vysielaci, meteorologickom stoziari, vodojeme alebo stozZiari elektrického vedenia, sa vztahuje
postup podla § 8 ods. 2.

11. Zhadzovanie predmetov, materialu a odpadu

11.1. Zhadzovat predmety, material a odpad z vySky mozno, len ak:

a) je na miesto dopadu zamedzeny pristup osobam, najma ohradenim, vylu¢enim prevadzky alebo
straZenim, a jeho okolie je chranené proti odrazu alebo rozstreku zhodeného predmetu alebo
materialu,

b) sa material zhadzuje na miesto dopadu uzavretym zariadenim.

11.2. Nesmu sa zhadzovat predmety, material a odpad, pri ktorych nemozZno bezpecCne
predpokladat’ miesto dopadu alebo ktoré by mohli strhnut osobu vykonavajucu stavebné prace z
vysky a do volnej hibky.

11.3. Ak pri zhadzovani predmetov, materialu a odpadu vznika prasnost, hluk alebo iny neziaduci
ucinok, vykonaju sa ochranné opatrenia.

12. Prerusenie prac vo vyske a nad volnou hibkou

Praca vo vyske a nad volnou hibkou v priestoroch nechranenych proti poveternostnym vplyvom sa
musi preruSit’ pri:
a) barke, silnom dazdi, snezeni, tvoreni namrazy,



b) vetre s rychlostou od 8m.s-1 (5. Bf stuperi), ak ide o prace vykonavané na zavesenych
konStrukciach, na rebrikoch, ak su chodidla vo vySke viac ako 5 m a pri pouziti osobného
ochranného pracovného prostriedku proti padu,

c) vetre s rychlostou od 10,8 m.s-1 (6. a vy$Si Bf stupen),

d) viditelnosti menej ako 30 m,

e) teplote prostredia menej ako -10 °C alebo viac ako + 43 °C.

v Balogu nad Ipfom, december 2014 Ing. Rajmund Nedela
aut. stav. inz.



