

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova podchodu pre peších, Trnavské Mýto

Objekt: 02 - SO-01B MAGISTRAT

Časť: 02 - Zdvíhacie zariadenia

Úroveň 3: 02 - 11.2.Eskalátory

JKSO:

Miesto: Trnavské Mýto

KS:

Dátum: 12.01.2017

Objednávateľ:

Magistrat mesta Bratislavy

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

Ing.arch. Ivan Kubík, autorizovaný architekt SKA 0

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Welliston s.r.o Ing.Vladimir Rymarevič-Altmaniskij

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

| | |
|--------------------|------|
| Náklady z rozpočtu | 0,00 |
| Ostatné náklady | 0,00 |

| | |
|---------------------|-------------|
| Cena bez DPH | 0,00 |
|---------------------|-------------|

| | | | | |
|--------------|--------|---|------|------|
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| znižená | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|-------------------|--------------|-------------|
| Cena s DPH | v EUR | 0,00 |
|-------------------|--------------|-------------|

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova podchodu pre peších, Trnavské Mýto

Objekt: 02 - SO-01B MAGISTRAT

Časť: 02 - Zdvíhacie zariadenia

Úroveň 3: 02 - 11.2. Eskalátory

Miesto: Trnavské Mýto

Dátum: 12.01.2017

Objednávateľ: Magistrat mesta Bratislavy

Projektant: Ing. arch. Ivan Kubík, autorizova

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Welliston s.r.o Ing. Vladimír Ryr

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 0,00

VP - Práce navyše 0,000

2) Ostatné náklady 0,00

Zariad. staveniska 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územné vplyvy 0,00

Prevádzkové vplyvy 0,00

Rozpočtová rezerva 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

ROZPOČET

Stavba: Obnova podchodu pre peších, Trnavské Mýto

Objekt: 02 - SO-01B MAGISTRAT

Časť: 02 - Zdvíhacie zariadenia

Úroveň 3: 02 - 11.2. Eskalátory

Miesto: Trnavské Mýto

Dátum: 12.01.2017

Objednávateľ: Magistrat mesta Bratislavy

Projektant: Ing. arch. Ivan Kubík, autorizova

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Welliston s.r.o Ing. Vladimír Ryr

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

0,000

| | | | | | | | |
|---|---|----|--|----|-------|-------|-------|
| 0 | K | 01 | demontáž Eskalátor, existujúce eskalátory | ks | 9,000 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | K | 02 | dodávka + montáž Eskalátor, šírka schodnice 1000 mm, sklon 30°, nerez balustrády, vyhotovenie do vonkajšieho prostredia, DBG=13915 mm, zdvih 4,8 m E1_vstup 1_tržnica | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | K | 03 | dodávka + montáž Eskalátor, šírka schodnice 1000 mm, sklon 30°, nerez balustrády, vyhotovenie do vonkajšieho prostredia, DBG=14260 mm, zdvih 5,0 m E1.1_nástupište 1 | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | K | 04 | dodávka + montáž Eskalátor, šírka schodnice 1000 mm, sklon 30°, nerez balustrády, vyhotovenie do vonkajšieho prostredia, DBG=14260 mm, zdvih 5,0 m E1.2_nástupište 2 | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | K | 05 | dodávka + montáž Eskalátor, šírka schodnice 1000 mm, sklon 30°, nerez balustrády, vyhotovenie do vonkajšieho prostredia, DBG=13915 mm, zdvih 4,848 m E2_vstup 2_Istropolis | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 0 | K | 06 | dodávka + montáž Eskalátor, šírka schodnice 1000 mm, sklon 30°, nerez balustrády, vyhotovenie do vonkajšieho prostredia, zdvih 4,07 m E4_vstup 4_Centrál | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |

VP - Práce navyše

0,000

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|-------|
| | K | | | | | | 0,000 |
| | K | | | | | | 0,000 |
| | K | | | | | | 0,000 |
| | K | | | | | | 0,000 |
| | K | | | | | | 0,000 |