
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:

Miesto: MŠ ul. Cintorínska 3, Kežmarok Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČO DPH:

Projektant: IČO:

AIP projekt s.r.o. IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov MŠ ul.Cintorínska v Kežmarku

D1 - Stavebno-architektonické riešenie

D1.3 - Zateplenie stropu suterénu

15. 5. 2017

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj

0,00
0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: MŠ ul. Cintorínska 3, Kežmarok Dátum:

Objednávateľ: Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolácie tepelné

VP -   Práce naviac

2) Ostatné náklady

Kompletačná činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov MŠ ul.Cintorínska v Kežmarku

D1 - Stavebno-architektonické riešenie

D1.3 - Zateplenie stropu suterénu

15. 5. 2017

AIP projekt s.r.o.

 

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: MŠ ul. Cintorínska 3, Kežmarok Dátum:

Objednávateľ: Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 K 622466116 m2 157,000

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 K 216904112 m2 157,000

3 K 978020141 m2 157,000

4 K 979011111 t 1,884

5 K 979011121 t 13,188

6 K 979081111 t 1,884

7 K 979081121 t 9,420

8 K 979082111 t 1,884

9 K 979082121 t 1,884

10 K 979089012 t 1,884

    99 - Presun hmôt HSV

11 K 999281112 t 0,072

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolácie tepelné

12 K 713111125 m2 157,000

13 M 6313670452.1 m2 160,140

14 K 998713102 t 0,094

VP - Práce naviac

K

K

ROZPOČET

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov MŠ ul.Cintorínska v Kežmarku

D1 - Stavebno-architektonické riešenie

D1.3 - Zateplenie stropu suterénu

15. 5. 2017

AIP projekt s.r.o.

 

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Príprava vonkajšieho podkladu stien, 

Univerzálny základ
0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Očistenie plôch tlakovou vodou L akéhokoľvek 

muriva a rubu klenieb
0,00 0,00

Otlčenie omietok stropov vnútorných 

cementových v rozsahu do 30 %,  -0,01200t
0,00 0,00

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za 

prvé podlažie nad alebo pod základným 

podlažím

0,00 0,00

0,00

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice 

(17 01 ), ostatné
0,00 0,00

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za 

každé ďalšie podlažie
0,00 0,00

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 

1 km
0,00 0,00

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 

každý ďalší 1 km
0,00 0,00

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky nad 6 m do 12 m
0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov 

vrátane vonkajších plášťov výšky 25-36 m
0,00 0,00

Montáž tepelnej izolácie stropov rovných 

minerálnou vlnou, spodkom prilepením
0,00 0,00

ISOVER Topdec dosky s čadičovej vlny s 

povrchovou úpravou
0,00 0,00

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt do 10 m
0,00 0,00

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 

hmôt za každých ďalších 5 m
0,00

Strana 3 z 4



PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

K

K

K

0,00

0,00

0,00
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