

KRYCÍ LIST STAVBY

Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti verejných budov MŠ ul. Cintorínska v Kežmark JKSO	EČO	
Názov objektu	TZB - VYKUROVANIE + ZTI	Miesto	MŠ ul. Cintorínska 3, Kežmarok
Názov časti		IČO	DIČ
Objednávateľ	Mesto Kežmarok, Hlavné námestie č.1		
Projektant	AIP projekt s.r.o.		
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		17.05.2017	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00		13	Zariadenie staveniska		0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Mimostav. doprava		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Územné vplyvy		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Prevádzkové vplyvy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00	
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)	0,00		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00	
Projektant								D	Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		0,00	
								24	20 %	0,00 DPH	0,00	
Objednávateľ								25	20 %	0,00 DPH	0,00	
Dátum a popis				Pečiatka				26	Cena s DPH (r. 23-25)		0,00	
								E	Prípochty a odpočty			
Zhotoviteľ								27	Dodávky objednávateľa		0,00	
Dátum a podpis				Pečiatka				28	Kízavá doložka		0,00	
								29	Zvýhodnenie + -		0,00	