

Danken s.r.o.

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Zateplenie objektu školy Gymnázium Pezinok				Miesto: Pezinok		Rozpočet:				
Objekt : SO 01 Zateplenie fasád				JKSO :		Spracoval: Ing.Dana Urbanová				
				Dňa: 10.05.2017		Zmluva č.:				
Odberateľ: Bratislavský samosprávny kraj				IČO:		DIČ:				
Dodávateľ:				IČO:		DIČ:				
Projektant: AVANT ARCH s.r.o.				82108 Bratislava		IČO: DIČ:				
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady				
1	HSV:				6	Práce nadčas				
2	PSV:				7	Murárske výpomocy				
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy				
4	iné:				9					
5	Súčet:				10	Súčet riadkov 6 až 9:				
<div style="text-align: center;">projektant, rozpočtár, cenár</div> <div> <div>dátum: _____</div> <div>podpis: _____</div> <div>pečiatka: _____</div> </div>					<div style="text-align: center;">dodávateľ, zhotoviteľ</div> <div> <div>dátum: _____</div> <div>podpis: _____</div> <div>pečiatka: _____</div> </div>			C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
								11	Zariadenie staveniska	
					12	Prevádzkové vplyvy				
					13	Sťažené podmienky				
					14	Rezerva				
					15	Súčet riadkov 11 až 14:				
<div style="text-align: center;">odberateľ, obstarávateľ</div> <div> <div>dátum: _____</div> <div>podpis: _____</div> <div>pečiatka: _____</div> </div>								D	ON - ostatné náklady	
								16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
					17	Inžinierska činnosť				
					18	Projektové práce				
					19					
					20	Súčet riadkov 16 až 19:				
					E	Celkové náklady				
					21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:				
					22	DPH 20% z:				
					23	DPH 0% z:				
					24	Súčet riadkov 21 až 23:				
					F	Odpočet - prípočet				