

Danken s.r.o.

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Zateplenie objektu školy Gymnázium Karola Štúra Modra					Miesto: Modra		Rozpočet:	
Objekt : SO 02 Zateplenie striech					JKSO :		Spracoval: Ing.Dana Urbanová	
					Dňa: 10.05.2017		Zmluva č.:	
Odberateľ: Bratislavský samosprávny kraj					IČO:		DIČ:	
Dodávateľ:					IČO:		DIČ:	
Projektant: MikRo architects s.r.o.					82108 Bratislava		IČO: DIČ:	

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:				6	Práce nadčas		11 Zariadenie staveniska
2	PSV:				7	Murárske výpomocy		12 Prevádzkové vplyvy
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy		13 Sťažené podmienky
4	iné:				9			14 Rezerva
5	Súčet:				10	Súčet riadkov 6 až 9:		15 Súčet riadkov 11 až 14:

<p style="text-align: center;">projektant, rozpočtár, cenár</p> <p>dátum: _____ podpis: _____</p> <p>pečiatka: _____</p>	<p style="text-align: center;">dodávateľ, zhotoviteľ</p> <p>dátum: _____</p> <p>podpis: _____</p> <p>pečiatka: _____</p>	<p style="text-align: center;">D ON - ostatné náklady</p> <p>16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte</p> <p>17 Inžinierska činnosť</p> <p>18 Projektové práce</p> <p>19</p> <p>20 Súčet riadkov 16 až 19:</p>
<p style="text-align: center;">odberateľ, obstarávateľ</p> <p>dátum: _____ podpis: _____</p> <p>pečiatka: _____</p>		<p style="text-align: center;">E Celkové náklady</p> <p>21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:</p> <p>22 DPH 20% z:</p> <p>23 DPH 0% z:</p> <p>24 Súčet riadkov 21 až 23:</p> <p style="text-align: center;">F Odpočet - prípočet</p>