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Zvyšovanie energetickej účinnosti budov
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OBJEKT06 - Gymnázium A.M. Szencziho OBJEKT05 - Gymnázium A. Bernoláka

DEMONTÁŽ A LIKVIDÁCIA DAŽĎOVÝCH ŽĽABOV A ZVODOV

DEMONTÁŽ DAŽĎOVÝCH ŽĽABOV A ZVODOV - PO ZATEPLENÍ SA POUŽUJÚ PRE 
SPÄTNÚ MONTÁŽ 

LEGENDA BÚRACÍCH PRÁC :

3

2
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DEMONTÁŽ BLESKOZVODU, PO REALIZÁCII ZATEPLENIA SPÄTNÁ MONTÁŽ,
KOTVY SA PONECHAJÚ - DET02

ODSTRÁNENIE OPLECHOVANIA ATIKY A PLOCHÝCH STRIECH4

DEMONTÁŽ STREŠNÝCH OKIEN, VYREZANIE KROKIEV V PRIESTORE OKNA,
VYBÚRANIE PARAPETNÉHO MURIVA V INTERIÉRI V OBLASTI SOKLA

DEMONTÁŽ OKENNEJ VÝPLNE VIKIEROV 11

12

BÚRANIE KOMÍNOV PODKROVNEJ OBLASTI (NADSTREŠNÁ ČASŤ JE UŽ ZBÚRANÁ)

BÚRANIE KOMÍNOV V NADSTREŠNEJ AJ V PODKROVNEJ OBLASTI

ODSTRÁNENIE PLECHOVEJ KRYTINY A PODKLADNÝCH VRSTIEV PO NOSNÚ 
KONŠTRUKCIU STROPU, resp. ŽELEZOBETÓNOVÚ DOSKU MARKÍZ

OČISTENIE PLOCHY STRECHY OD HRUBÝCH NEČISTÔT A PRACHU, 
ODSTRÁNENIE NEFUNKČNÝCH PRVKOV

DEMONTÁŽ A LIKVIDÁCIA HREBENÁČOV Z NÁROŽIA

DEMONTÁŽ A LIKVIDÁCIA OPLECHOVANIA ÚŽĽABIA 

DEMONTÁŽ HREBENÁČOV Z NÁROŽIA A ICH SPÄTNÁ MONTÁŽ NA PÔVODNÉ MIESTO
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ODSTRÁNENIE ŠKRIDLOVEJ KRYTINY, STREŠNÝCH LÁT A KONTRALÁT

KOMPLETNÁ DEMONTÁŽ VIKIEROV VRÁTANE DREVENEJ KONŠTRUKCIE

STREŠNÉ KONŠTRUKCIE URČENÉ NA ODSTRÁNENIE

22 BÚRANIE KOMÍNOV V NADSTREŠNEJ OBLASTI

OBJEKT 05, 06 - PÔDORYS STRECHY - BÚRACIE PRÁCE
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