

**Verejný obstarávateľ:
Stredná odborná škola technická**

VYSVETLENIE/DOPLNENIE súťažných podkladov č. 1

Podlimitný postup zadávania zákazky na
uskutočnenie prác

Predmet obstarávania:

Objekt školy a dielni - zateplenie obvodového a strešného plášťa

(V zmysle výzvy na predkladanie ponúk zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania
č. 130/2017 zo dňa 04.07.2017 pod zn. 9323-WYP)

Ing. Peter Lupták, v.r.
osoba vykonávajúca proces verejného obstarávania

Úprava návrhu Zmluvy o dielo:

Verejný obstarávateľ oznamuje, že do návrhu ZoD sa dopĺňa bod 2.4.:

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ešte pred začiatkom realizácie diela si na svoje náklady dá vypracovať ďalší stupeň projektovej dokumentácie – t.j. projekt pre realizáciu stavby a odovzdá ju objednávateľovi do 30 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

Verejný obstarávateľ Vám zároveň oznamuje predĺženie lehoty na predkladanie ponúk do súťaže na predmet obstarávania nasledovne:

Dátumy, ktoré si vyžadujú úpravu v pôvodnom oznámení

Číslo oddielu: IV.2.2

Miesto, kde má byť text upravený: IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk

Namiesto:

31.07.2017 09:00

má byť:

04.08.2017 09:00

Číslo oddielu: IV.2.7

Miesto, kde má byť text upravený: IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk

Namiesto:

31.07.2017 10:10

má byť:

04.08.2017 10:10

Uvedená zmena termínov bude riešená aj redakčnou opravou.

Príloha: Upravený návrh ZoD