

Krycí list rozpočtu

Stavba Liptovská knižnica G. F. Belopotockého - stavebné úpravy budovy, rekonštrukcia strechy so zateplením						
Objekt Elektroinštalácia						
					Ks:	
Zákazka:		Spracoval:		Dňa	25. 7. 2016	
Odberateľ: Žilinský samosprávny kraj			IČO:			
			DIČ:			
Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená						
			DIČ:			
Projektant:			IČO:			
			DIČ:			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B Ďalšie náklady	
1	HSV				6 Ostatné náklady 0,00	
2	PSV				7 Kompletačná činnosť 0,00	
3	MONT	13 575,66	3 002,31	16 577,97	8 HZS 0,00	
4					9	
5	Spolu			16 577,97	10 Spolu 0,00	
C VRN					D VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M] 0,00
12	Územie so sťaž. podmie 0% z [H+P]			0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00
14					19	
15					20	Spolu 0,00
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady	
					21 Súčet riadkov 5,10,15,20 16 577,97	
					22 DPH 20% z 16 577,97 3 315,59	
					23 DPH 0% z 0,00 0,00	
					24 Spolu 19 893,56	
					F	
Odberateľ				26 Dodávateľ		